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Oprava chodniku v ul. Na Vypichu-Lahost — Il. etapa

A. Pruvodni zprava

7

A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Oprava chodniku v ul. Na Vypichu-Lahost - Il. etapa

Misto stavby: Obec Lahost, Svermova 22, 417 25 Lahost

Katastralni Uzemi: Lahost

Parcelni cisla: 103/4 — neplodna plda, vlastnik: Stavebnik
421 - silnice lIl. t¥., vlastnik: Ustecky kraj

Stupeni: Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) dle vyhl.
146/2008 Sb.

Pfedmét dokumentace: dopravni stavby, komunikace a zpevnéné plochy

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Investor: Obec Lahost

IC: 266 426

Sidlo: Svermova 22, 417 25 Lahost
Spojeni: tel. 417 836 131

Email: lahost@centrum.cz

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Nazev firmy: Ing. Michal Urbansky

IC: 74996410

Adresa/sidlo: 415 01 Ujezdecek, Retenicka 224
Odpovédny projektant: Ing. Michal Urbansky, CKAIT 0401855
Spojeni: 731891 755

Email: urbansky@email.cz

A. 2 Z3Kkladni udaje o stavbé

V ramci této projektové dokumentace je zpracovan navrh opravy stavajicich chodnikd pro
pési v ulici Na Vypichu v Lahosti. Opravované chodniky se nachazeji v oblasti kfizovatky v ul. Na
Vypichu a prljezdniho useku silnice IIl. tf fed kulturnim domem. Rozsah oprav byl zadan
stavebnikem.

V soucasné dobé se v predmétnych mistech nachazeji chodniky pro pési z betonovych
dlazdic 30x30 cm. Povrch chodniku je znaéné poruseny, znatelna je nerovnost povrchu. Stari
opravovanych chodnikd je ca 40 let. V ramci této PD je navrZzena oprava povrchu chodnik.

V navrhu byly respektovany poZadavky pro vystavbu dle CSN 73 6110 — Projektovani
mistnich komunikaci.
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Oprava chodniku v ul. Na Vypichu-Lahost — Il. etapa

A.3 Prehled vychozich podkladi a prizkumii

Pro zpracovani projektové dokumentace byly vychozi nasledujici podklady:
- Polohopisné a vyskopisné zaméreni pozemkd.
- Existence stdvajicich inZzenyrskych siti jednotlivych spravci (viz. dokladova ¢ast).

A.4 Clenéni stavby

Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty.

A. 5 Podminky realizace stavby

Nejsou stanoveny Zadné podminky.

A. 6 Prehled budoucich vlastnika

Mistni komunikace zUstane ve vlastnictvi obce.

A.7 Predavani casti stavby do uzivani

Neresi se.

A.8 Souhrnny technicky popis

V ramci opravy chodnikd je uvazovano s odstranénim stavajicich velkoplosnych dlazdic a
jejich ndhradou za novou betonovou dlazbu. V Useku u silnice lll. tf. budou nahrazeny i
silni¢ni a chodnikové obruby a budou doplnéna nova odvodriovaci zatizeni.

rd

A.9 VysledKky a zavéry z podkladt, priizkumti a méieni

Geotechnicky prizkum nebyl proveden.

A.10. Dotéena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova uzemi, kulturni
pamatky, pamatkové rezervace, pamatkové zony

Stavba se nachazi v téchto ochrannych pasmech:

- st. silnice Il 15m
- vedeni plynovodu STL 1m
- vedeni NN 1 kV 1m
- vedeni sdélovaci CETIN 1 m — nové uloZena do chranicky pllené
- kanaliza¢ni stoka-jednotna 2m
- vodovod pitny 2m

V dotéeném Uzemi ani v jeho rozhodné vzdalenosti se nenachdzeji zvlasté chranéna
Uzemi ve smyslu z.114/1992 Sb.
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Oprava chodniku v ul. Na Vypichu-Lahost — Il. etapa

V dotéeném Uzemi se nenachazeji ochrannd pasma vodnich zdroju.

Planovand stavba nezasahuje do vymezenych Uzemnich soustav NATURA 2000, ani je
jinym zplsobem neovliviiuje. Stanovisko organu ochrany ptirody z hlediska mozného ovlivnéni
EVL a ptacich oblasti.

Planovana stavba nezasahuje, ani jinym zplsobem neovliviiuje Gzemi pfirodnich parkd ve
smyslu § 12 zak. ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni.

Uzemi neni sou¢asti pamatkové rezervace ani pamatkové zény. V zajmovém Uzemi neni
vyhldseno velkoplosné ani maloplosné zvlasté chranéné Uzemi. Nejsou zde vyhlaseny prvky
USES, nenachazeji se zde paméatné stromy. ReSené Uzemi neleii v Ptadi oblasti a neni zde
vyhlasena Evropsky vyznamna lokalita.

A.11 Zasah stavby do uzemi

V rdmci zemnich praci bude provadéno bourdni stavajicich betonovych povrchll a
odkopavky v zemindch I. tfidy tézitelnosti.

Nepredpoklada se kaceni lesni zelené. Nové vytvorené zemni svahy a nezpevnéné plochy
komunikaci budou zpétné ohumusovany a zatravnény.

A.12 Naroky stavby na zdroje a jeji potireby

Stavba nema naroky na dodavky energii. Naroky na udrzbu budou totozné se soucasnou
praxi.

A.13 Vliv stavby a provozu na pozemni komunikace na zdravi a Zivotni
prostredi

Stavba nema oproti soucasnosti zvySené naroky na ochranu krajiny a pfirody, hluk, emise
z dopravy, znecisténi vod a ochranu zdravi.

A.14 Obecné poZadavky na bezpecnost a uZitné vlastnosti

Projektova dokumentace je navriena v souladu s nasledujicimi normami a vyhlaskami:

CSN 73 6101 — Projektovani sinic a dalnic

CSN 73 6102 — Projektovani kfizovatek na silni¢nich komunikacich
CSN 73 6114 — Vozovky pozemnich komunikaci

CSN 73 6133 — Navrhovani a provadéni zemniho télesa PK

CSN EN 1317-2 - Silni¢ni zachytné systémy

CSN EN 12899 — Stalé svislé dopravni znaéeni

CSN EN 1436 — Vodorovné dopravni znagenf
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Oprava chodniku v ul. Na Vypichu-Lahost — Il. etapa

C.1.1 Technicka zprava

A. Technicky popis stavby

Stdvajici smérové a Sitkové usporadani silnice Ill. tf. nebude opravou zménéno, predmétné
chodniky budou opravovany v plivodnim rozsahu. Zakladni Sitka chodnik( zlGstane zachovana.
Pro osazeni novych silni¢nich obrub u chodniku podél €.p. 132 a 114 je tfeba misty vybourat ¢ast
silni¢ni komunikace. Hrana vozovky bude zafiznuta do hl. 100 mm, odstrani se stavajici obrusna
vrstva do hl. cca 200 mm tak, aby bylo moZné osadit nové betonové silni¢ni obruby do
betonového loZe. Spoj bude pred provedenim nové obrusné vrstvy natfen spojovacim
asfaltovym natérem 0,35 kg/m2. Po pokladce ACo bude v misté styku prorezana dilatacni
komlrka, kterd bude vyplnéna pruznou plasticko-elastickou zdlivkovou hmotou na bazi asfaltu,
aplikovanou za horka.

Nové se osadi betonové silni¢ni obruby 1000x250x150/120 mm do betonu C20/25-XF3 tl.
100 mm tak, aby jejich zakladni prfevySeni nad dokonéenou vozovkou bylo 120 mm. U vstup( do
vozovky bude osazena prechodova obruba s prevySenim 20 mm nad vozovkou v délce
minimadlné 2 x 1,5 m. Pfed vjezdy do garaZi u ¢.p. 114 a 132 budou osazeny najezdové betonové
obruby 1000x150x150/50 mm.

Na vnitfni hrané chodniku bude provedena chodnikova obruba 1000x200x50 mm
s pfevySsenim 100 mm nad dlazbou. Chodnik u ¢.p. 41 bude oboustranné nové lemovan
chodnikovou obrubou, volny prostor mezi chodnikem a vozovkou bude ohumusovan a
zatravnén.

Opravované chodniky bez moznosti pojezdu budou provedeny z betonové dlazby tl. 60 mm,
(napf. BEST — KLASIKO) v pfirodni barvé. Konstrukce chodniku ma celkovou tloustku 240 mm a
jeji skladba je nasledovni:

- Betonova dlazba DL I 60 mm; CSN 73 6121
- LoZe z drc. kameniva DK 4-8 30 mm; CSN 73 6126
- Drcené kamenivo DK 0-32 150 mm; CSN 73 6126

Celkem 240 mm

Chodnikové prejezdy budou provedeny z betonové dlazby tl. 80 mm, (napf. BEST — KLASIKO)
v piskovcové barvé. Konstrukce chodniku ma celkovou tloustku 240 mm a jeji skladba je
nasledovni:

- Betonova dlazba DLI 80 mm; CSN 73 6121
- Loze z drc. kameniva DK 4-8 40 mm; CSN 73 6126
- Drcené kamenivo DK 0-32 200 mm; CSN 73 6126

Celkem 320 mm

U vjezdl na sousedni nemovitosti bude nutné dlazbu na vnéjsi hrané chodniku podél hranice
pozemku podepfit neprevysenou silni¢ni, prejezdovou obrubou 1000x150x150/120 mm a to
vidy na Sirku sjezdu.

Stranka 6z 11



Oprava chodniku v ul. Na Vypichu-Lahost — Il. etapa

Veskeré skladebni prvky vsech konstrukci jsou znazornény ve vykrese vzorovych pricnych
fez(.

Sklon rampové plochy chodniku nesmi byt strméjsi, nez 1:12, pfi¢ny sklon chodniku bude do
2,0%.

Chodnikové prejezdy a bezbariérové vstupy do vozovky musi byt na hrané u obruby
doplnény varovnymi pasy. Varovné pasy budou provedeny v Sitfi 0,40 m vidy podél vstupl do
vozovky. Varovné pdsy budou provedeny z reliéfni dlazby pro nevidomé s vyrazné kontrastnim
zbarvenim oproti okolni dlazbé (navriena je Cervena barva, napf. dlazba BEST — Klasiko pro
nevidomé). Pro stavbu hmatovych a akustickych prvk( pro zajiSténi pohybu osob se zrakovym
postizenim musi byt uZito tzv. stanovenych vyrobk(“ ve smyslu zdkona 22/1997 Sb. o
technickych poZadavcich na vyrobky a jejichZ technické a uZivatelské vlastnosti jsou definovana
dle ndvodd TN TZUS 12.0304 az 07.

Odvodnéni chodniku u ¢.p. 132 a 114 je feSeno poloprofezavanou drendzni trubkou ACD
Korusil SN8 (LP) DN 100 a odvodniovacimi zlaby, které jsou pres T-kus svedeny spodnim odtokem
do kanaliza¢ni Sachty.

Vradmci zemnich praci je uvazovdno s bouranim stavajici betonovych podkladd a
odstranénim stavajicich podkladnich vrstev. V zatravnénych ¢dstech je uvaZovano se sejmutim
humadznich vrstev v tl. cca 150 mm. PodloZi ndsypl a zemni plan pod chodniky bude upravena
pfehutnénim, minimadlni pozadovany modul pretvarnosti z druhé zatéZovaci vétve musi byt
Edef2 = 30 MPa dle €SN 72 1006. Zemina v plani do hloubky aktivni zény komunikaci musi byt
mirné namrzava az nenamrzava. Upresnéni provadéni zemnich praci a uiiti vytéZzenych zemin v
zemnim télese komunikace stanovi geotechnicky dozor zhotovitele na zdkladé provadéni
priikaznych geotechnickych zkousek dle TKP-D pro zemni prace.

Dotlené inZenyrské sité, predevSim kabelovody, které budou vykopovymi pracemi
obnazeny, budou uloZeny do pulenych chrani¢ek HDPE.

Stdvajici svislé doprani znafeni bude ponechano beze zmény.

b. Hlavni vyméry

- Konstrukce chodniku v tl. 240 mm 110 m?
- Konstrukce chodniku v tl. 320 mm 21 m?
- napojeni na kanaliza¢ni Sachtu 1 ks

- odvodnovaci Zlab napf. Aco EuroSelf se spodnim odtokem 6,5a55m

- drendzni trubka DN 100 poloprofezavana Aco Korusil SN8 (LP) 45 m a 2x T-kus

- pulené chranicky kabelovodl KOPO HDPE 30m

- ohumusovani a zatravnéni 80 m?
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Oprava chodniku v ul. Na Vypichu-Lahost — Il. etapa

D. Zasady organizace vystavby

D.1. Péce o zivotni prostiredi a odpadové hospodarstvi

S odpadem vzniklym pri akci bude nakladano v souladu se z3ak.¢.185/2001 Sb. ,o
odpadech” a vyhlasky MZP ¢.383/2001 Sb. ,0 podrobnostech nakladani s odpady“ Stavebnik
predloZzi doklady o zneskodnéni odpadu vzniklého stavebni cinnosti na zafizenich k tomu
uréenych. Zbytky asfaltobetonového krytu bude likvidovat vybrany dodavatel na fizené skladce
odpadl — odvoz cca 15 km. Stejné tak dal$i materidly (ulomené obrubniky atd.). Dodavatel ke
kolaudaci doloZi protokol o likvidaci odpadl. K dokumentaci ke stavebnimu povoleni bude
vydano vyjadreni z hlediska odpadového hospodarstvi podle § 26 odst. 4 a pismeno b/ zakona
Cislo 185/01 Sb. Béiné komunalni odpadky budou ukladany do popelnic a kontejnerd. Pro
stavbu jako celek nebude zfizovadno zafizeni stavenisté. Investor urci plochu k umisténi pojizdné
maringotky dodavatele, kterd bude mit Satnové zazemi a hygienické WC pro pracovniky
dodavatele.

Pfi stavb& se musi dodriovat ochranna opatieni dle CSN DIN 18 920, aby nedoslo
v mistech, kde bude stavba provadéna, k poskozeni nebo zni¢eni nadzemnich ¢ podzemnich
Casti stavajici, v architektonickém feseni ponechavané vegetace.

V prabéhu realizace zajisti zhotovitel stavebnich praci, aby podloZi zlistalo inertni. Bude
zabranéno roznaseni blata (prachu) ze stavenisté na sousedni pozemky. Pfi realizaci budou
dodrzovany predpisy o provozu na silni¢nich komunikacich, predpisy o bezpecnosti prace a
ochrané zdravi pri praci. Detailni aplikace predpist a urcéeni bezpecnych pracovnich postup( jsou
véci zhotovitele. Rizikové vlivy a jejich reseni:

Pred zahdjenim praci je tfeba prikaznym zplisobem identifikovat podzemni inZenyrské sité
prochazejici stavenistém a podniknout opatreni k jejich zabezpeceni pfed poskozenim pfi
planované stavebni &innosti (= zejména kabely telekomunikaéni, elektro kabely — SCE nebo
vefejného osvétleni, plynovody,......).

Na obvodu stavenisté je treba provést opatfeni k zabrdnéni vstupu nepovolanych osob
v zajmu predejiti Urazlim a k zajisténi bezpecnosti a plynulosti silni¢ni dopravy.

Silni¢ni provoz na verejnych komunikacich......bude v dobé provadéni zemnich praci (...odvoz
zeminy, navazeni Stérkd,....!) zatizen provozem nakladnich vozidel — trasy preprav je treba
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Oprava chodniku v ul. Na Vypichu-Lahost — Il. etapa

Bilance odpadu:

Katalogové cislo Druh Ndzev Predpokladané 2Zplsob nakladdni
(O/N) mnoZstvi (t)
17 1701 Beton, cihly, tasky, 65
keramika
17 17 02 Drevo, sklo, plasty 0,1
17 17 03 Asfaltové smési, 0,6
dehet a vyrobky z
dehtu

AN3-pfedani opravnéné

17 17 05 Zemina (véetné 21
vytéZzené zeminy z

osobé

kontaminovanych
mist), kameni,
vytéZena jalova
hornina a hlusina
20 2003 Smésny komunalni 0,1
odpad

D.2 Kontrola praci pri vystavbé

Viechny vrstvy vozovek musi splfiovat odpovidajici pozadavky uvedenych platnych CSN a
TKP (Technické a kvalitativni podminky ministerstva dopravy a spoji — odbor dopravni
infrastruktury). Kontrola praci je podrobné specifikovana v TKP v kapitolach 3 az 10 a 18, dale
pak 26 az 28. Pozadované moduly pretvarnosti pro prevzeti zemni pldné a nestmelenych
podkladnich vrstev podle TKP, kapitola 4 a kapitola 5.

D.3. Dopravné inZenyrské opatieni

Stavebni prace budou provadény za plného provozu na prajezdnim useku silnici Ill. tf.
Prenosné znacky budou zajistény proti povétrnostnim vlivim. Osazeni schvéalenych dopravnich
znacek bude provadéno dle ,Zasad pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich” a dle
»,Zasad pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich”.

Dodavatelska firma je povinna zajistit dopravné inZenyrské opatfeni a nasledné pozadat o
zvlastni uzivani pozemni komunikace v souladu s aktualnimi mistnimi podminkami v dobé
realizace.

D.4. Bezpecnost prace

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzet predpisy tykajici se bezpecnosti prace a ochrany
zdravi pfi praci — zakon €. 309/2006 Sb. O zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a déle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Obecné mimo jiné plati, ze:
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Oprava chodniku v ul. Na Vypichu-Lahost — Il. etapa

e Vsichni pracovnici musi byt fadné pouceni o bezpecnostnich predpisech pro vsechny prace,
které prichazeji v Uvahu. Tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana.

e Vsichni pracovnici musi pouZivat pfedepsané ochranné pomucky. Na pracovistich musi byt
udrZovan poradek a cistota. Musi byt dbano protipozarni bezpecnosti a protipozarni
pom(icky se musi udrzovat v pohotovosti.

e Pracovisté v temnych prostorech a pfi snizené viditelnosti musi byt radné osvétlena. Prace
na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu prezkouseny elektrikaf. Pfipojovani
elektrickych vedeni je mozno provadét jen za odborného dozoru CEZ.

e V Usecich zasahujicich pod hladinu podzemni vody musi byt vykopy v predstihu zajistény
pazenim a nasledné drenazi.

e Pfi zjisténi neovérfenych podzemnich vedeni je tfeba vyrozumét stavebniho dozoru
investora, ktery zajisti dalsi postup

e Podzemni zafizeni je nutno pred zahdjenim praci fadné vytycit a béhem praci zabezpecit
proti poskozeni

e Na stavenisti museji byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizsi pozarni stanice, lékarské
pohotovosti a policie.

Vykopy musi byt peclivé pazeny, na verejnych prostranstvich fadné ohrazeny a pfi snizené
viditelnosti oznaceny vystraznymi svétly. Pfechody péSich pres vykopy se opatfi pevnymi
lavkami s oboustrannym zdbradlim. Vykop hlubsi jak 0,80 m musi byt ze strany chodniku
zabezpecden v celé své délce proti vpadu chodce do vykopové jadmy. Bude poZito mobilniho
zabradli vysky 1,10 m s vodici liStou dle TP 66.

Pti praci v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti se musi dodrzovat podminky, stanovené
jejich spravci. Obecné se musi v bezprostfedni blizkosti inZzenyrskych siti (do 1,5 m) provadét
vykopy ruéné. ObnazZené sité se musi ve vykopu vyvésit a zabezpedit proti poSkozeni. Blize ve
Vseobecnych a technickych standardech stavby.

Pfi vSech pracich pfi provadéni a udrzbé musi byt dodrzeny vSechny platné predpisy, jak
technické, hygienické a bezpeénosti prace (vyhlaska CUBP €. 324/1991 Sb.) i pravidla silniéniho
provozu a je nutno pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. PoZadavky na ochranu bezpecénosti
a zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy a provadéni stavby dale upravuji pravni predpisy —
zakon ¢. 262/2006 Sb — Zakonik prace., zakon ¢. 309/2006 Sb — zakon o zajisténi dalSich
podminek BOZP., nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb — o blizSich minimalnich poZadavcich na BOZP na
stavenistich., nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb. — o podminkach akreditace a nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sh. V pfipadé nutnosti zhotovitel na své naklady zajisti, aby v prlbéhu stavby byl na
stavenisti pfitomen koordinator BOZP.

D. 5 Civilni a pozarni ochrana

Dodrzenim normovych hodnot pfi navrhu jsou zaroven splnény pozadavky na civilni a pozarni
ochranu.

D. 6 Kontakty s inZenyrskymi sitémi

Od spravcl v uvahu pripadajicich inZenyrskych siti byly zjistény pribéhy stavajicich
inZenyrskych a dle ziskanych mapovych podkladd byly provedeny informativni zakresy do
situaci, presné vedeni podzemnich siti je nutné zajistit jejich vytycenim dle pokynu jejich

Stranka 10z 11



Oprava chodniku v ul. Na Vypichu-Lahost — Il. etapa

sprdvcu. Stavbou budou dotéena ochrannd pasma téchto stavajicich inZzenyrskych siti:

- silové kabely NN- CEZ Distribuce - dotéené kabely budou ulozeny do ptlenych
chranicek

- plynovod STL — GasNet — vpravo podél celého useku

- sdélovaci kabely CETIN — vpravo podél celého Useku - dotéené kabely budou uloZeny do
pllenych chranicek

- kanaliza¢ni stoka a vodovod SCVK — bez zasahu

Pfredpoklddame, Ze stavajici kabelovd vedeni v soucdasnosti nachazejici se v pozemni
komunikaci jsou fddné a dostate¢né ulozena dle platnych CSN. V p¥ipadé odhaleni téchto siti pfi
vykopovych pracich bude pfivolan jejich spravce ke kontrole stanoveni postupu jejich ochrany.
Podrobnéjsi informace jsou uvedeny v pokynech dokladové ¢asti.

Ve vykresech PD je zadkres inZenyrskych siti pouze orientacni, pred zapocetim zemnich
praci je proto nutné vyzadat si u jejich spravcu jejich presné vytyceni a zahajeni zemnich praci
jim s dostatecnym predstihem oznamit. Zhotovitel stavby si pfed zahajenim stavebnich praci
zajisti aktualizaci vyjadieni spravci dotcenych inZenyrskych siti k realizacni projektové
dokumentaci.

D. 7 Zaveér

Tato dokumentace je zpracovana v rozsahu a podrobnostech slouZicich pro spravni fizeni
a obsahuje pouze naleZitosti vyplyvajicich ze zakonnych ustanoveni, smérnic a pozadavk( na
vystavbu. V pfipadé vyuziti dokumentace k jinym ucelim (realizace stavby, zajiSténi dodavek a
projektll navazujicich profesi apod.) nebere jeji zhotovitel jakékoliv zaruky za pripadné
nesrovnalosti a mozné Skody vzniklé jejim vyuZitim k jinym acellm, nez pro které byla
zpracovana.
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