Smilouva o dilo

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpish (dale téz ,0Z*)

Objednatel:

Rimskokatolicka farnost — dékanstvi Hostinné
sidlo: Horni brana 3, 543 71 Hostinné

ICO: 43465242

zastoupeny: Mgr. Stanislaw Sikora, farar

tel.: +420 732 517 892

email: sikora.stanislaw@dihk.cz

Zéastupce ve v8cech technickych a plnéni smlouvy: Be. Miroslav Baklik, varhanik
tel.: +420 601 568 896

email: baklik.miroslav@seznam.cz

(dale téz ,objednatel”)

a

Zhotovitel:

Nézev spoleénosti: Varhanarska dilna Dlabal — Mettler s.r.0.
titul, jméno, piijmeni (u fyzickych osob):

sidlo, misto podnikani: Bilsko 47, 783 22 Cholina
zastoupeny: Boris Mettler

ICO /DIC (u platct DPH): 01778544/CZ01778544
Fakturaéni udaje:

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, poboéka Litovel
gislo 0ctu: 3216817339/0800

Zastupce ve vécech technickych a pinéni smlouvy:
titul, jméno, pifjmeni: Boris Mettler

kontaktni telefon: +420 732 659 224

kontaktni email: boris.mettler@seznam.cz

(déle téz ,zhotovitel")

(spole&né dale také jako ,smluvni strany®)

uzaviraji tuto smlouvu o dilo v souladu s platnymi pravnimi predpisy, imZ se zhotovitel zavazuje provést na
svlij néklad a nebezpedi pro objednatele dilo a objednatel se zavazuije dilo pievzit a zaplatit za né smiuvenou

cenu.

L Uvodni ustanoveni

1. Podkladem pro uzavieni této smiouvy je vefejnd zakdzka na sluzby s ndzvem ,Obnova varhanniho

stroje FrantiSska Pavla Horaka v Hostinném®, kterd byla zadavana v podlimitnim rezimu, ve
zjednoduSeném podlimitnim fizeni, v souladu s piisluSnymi ustanovenimi zakona &. 134/2016 Sb., o
zadavéni vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale téz ,ZZVZ").

Objednatel ma prévo odstoupit od smlouvy v piipadé, Ze dodavatel ve své nabidce v plivodnim zadavacim
fizeni uved! informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit viiv na
vysledek zadavaciho fizeni.

1. Predmét smlouvy a podminky pinéni

Predmétem smlouvy je restaurovani varhanniho stroje, ktery je movitou kulturni pamatkou,
zapsanou v Ustiednim seznamu kulturnich pamatek CR pod r. & 1321 a nachazi se v interiéru
dékanského kostela Nejsvétéjsi Trojice v Hostinném, ktery je nemovitou kulturni pamétkou, zapsanou v
Ustfednim seznamu kulturnich paméatek CR pod r. &. 25281/6-3542. Dvoumanualové mechanické varhany
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postavil FrantiSek Pavel Horak z Kutné Hory pravdépodobné v roce 1785. Koncepce obnovy varhanniho
stroje by méla respektovat historickou i zvukovou hodnotu nastroje a méla by pogitat s
restaurovanim do pfedpokladaného puvodniho stavu. Po odstranéni vSech nepivodnich a dnes jiz
nefunkénich dopliiki bude prvofadym tkolem dikladna asanace a nasledna petrifikace dfevénych
soutasti, zejména vzdudnic, traktury a dievénych pistal. Pozorost je potieba v&novat i &ervotodem
napadené varhanni skiini. Ve varhanach bude obnovena plivodni dispozice. Po dikladném prizkumu a
prostudovani dostupnych archivnich materiall Ize s velkou pravd&podobnosti rekonstruovat plivodni
dispozici. Vzhledem k vyznamu nastroje budou obnoveny i plivodni rozsahy klaviatur a pedalnice s
kratkymi hlubokymi oktavami.

Predmétem této smlouvy nejsou prace na kompletni obnové varhan. Tato smlouva je uzaviena na realizaci
téchto praci a dodavek, které budou ukonéeny, pfedany a zkolaudovany.

Predmétem této sout&Ze jsou nasledujici restauratorské prace:

Vzduchova soustava varhan — viz nize

Restaurovani hraciho stolu

Restaurovani varhanniho positivu situovany v zabradli

Restaurovani varhanni skiiné positivu véetné veSkerych truhlafskych praci a dopliiki, jedinou vyjimku
tvoii obnova polychromie, fezbai'ska vyzdoba a zlaceni varhanniho positivu

Vzduchovody mezi Vzduchovou soustavou varhan a varhannim positivem

Montaz vySe zminénych celki, regulace, intonace a veSkeré ostatni vy$e nezminéné prace pro Gspé&3né
a celkové dokond&eni zakazky

Potiebna koordinace s dalSimi restauratory a femesly (jako napf. elektroinstalace, povrchova Gprava a
dalsi)

Detailni popis jednotlivych celk( je patrné z restauratorského zaméru.

Pro polozku ¢€.1 ,Vzduchova soustava varhan®

se jiz v ramci pfedchozich oprav zrestaurovaly / zrekonstruovaly dva plivodni klinové méchy a pro varhany
je zakoupeno nové vzduchové &erpadlo zna¢ky Daminato, déle je vyrobena tlumici bedna a regulaéni
zéklopka.

V ramci této polozky se poéita s vyrobou méchové konstrukce, vzduchod( k méchiim, varhanam a motoru,
déle potfebnych ventilli i kontraventill, v€etné realizace mozZnosti ruéniho kalkantovani méchové
soustavy.

Rozsah praci je dale upiesnén v rozpoctu, ktery je piilohou této smlouvy, a pro prvni diléi etapu na rok
2024/2025 piedpoklada tyto prace:

- Restaurovani vzduSnice positivu

- Restaurovani pistalnice positivu

- Restaurovani stolicek a stojanek positivu

- Restaurovani cinovych pistal positivu

- Restaurovani dievénych pistal positivu

- Dilenska pfedintonace pistal positivu

Prace budou provedeny vrozsahu a za pouZiti materidli a technologickych postupl uvedenych
v nasledujicich dokumentech:
a) Restauratorsky zadmér na obnovu varhanniho stroje Hostinné, ze dne 13. dubna 2021, ktery
zpracovala Varhanai'ska dilna Dlabal - Mettler s.r.o., sidlo: 783 22, Bilsko 47, ICO: 01778544 (dale
téz restauratorsky zamér*) a
b) Rozhodnuti ve véci restaurovani varhanniho stroje (movita kulturni pamatka, zapsana v USKP CR
pod &islem rejstiiku 1321) v interiéru dékanského kostela Nejsvétéjsi Trojice v Hostinném, C. j.:
MUVR/31613/2021/DANMA, ze dne 12. 08. 2021, které vydal Méstsky aiad Vrchlabi, Odbor
Zivotniho prostiedi, Oddéleni pamatkové péce (dale téZ ,zavazné stanovisko®).
VySe uvedené dva dokumenty tvoii volné pfilohy &. 2 a 3 této smiouvy.
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10.

Soucasti pfedmétu smlouvy je také vypracovani restauratorského prizkumu varhanniho stroje po
demontazi a zpracovani a predani koneéného restauratorského zaméru na restaurovani varhanniho
stroje. Restauratorsky zamér na varhanni stroj bude piedloZen vykonnému organu pamatkové péée k
posouzeni v samostatném spravnim fizeni. Pfedmétem plnéni smlouvy je tak i zavazek zhotovitele k
poskytnuti nezbytné soucinnosti pfi zajiSténi zavazného stanoviska pro realizaci praci.

Soudasti predmétu smiouvy je také zpracovani zjednodusené vykresové technické dokumentace
varhanniho stroje v rozsahu: manualové klaviatury, pedalova klaviatura, vypli nad klaviaturami a nad
pedalovou klaviaturou, rozmisténi manubrii a rejstiikovych $titk(i, notovy pult, lavice a jejich vztah
k postamentu, rozvody t6nové a rejstiikové traktury k jednotlivym vzdus$nicim hlavniho stroje, positivu a
pedalu ve formatu A3.

Soucasti pfedmétu smilouvy je dale vyhotoveni diléich restauratorskych zprav za kazdy rok resp. dil&i
etapu dila a zavérecné restauratorské zpravy v souladu s ustanovenim § 10 odst. 4 pismeno a) - h)
vyhlasky &. 66/1988 Sb., kterou se provadi zakon Ceské narodni rady &. 20/1987 Sb., o statni paméatkové
pedi, a to vCetné fotodokumentace, v poctu 1x v tisténé podobé a 1x v elektronické podobé a piedani této
restaurdtorské zpravy objednateli.

Soucasti dila jsou i prace v této smlouvé vyslovné nespecifikované, které viak jsou k fadnému provedeni
dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenosti mél, nebo mohl védét.
Provedeni téchto praci vSak v zadném pripadé nezvysuje touto smiouvou sjednanou cenu dila.

Zhotovitel prohladuje, Zze se seznamil se vSemi podklady, které mu byly objednatelem k realizaci dila
poskytnuty a je si védom toho, Ze nemiiZe v pribé&hu pInéni pfedmétu smlouvy uplatnit naroky na tpravu
smluvnich podminek (zadani) a zavazuje se provést dilo dle pfedanych podkladl, v souladu s obecné
zé&vaznymi pravnimi pfedpisy a pokyny objednatele.

V pripadé, Ze je zhotovitel povinen dle této smlouvy jako sougast své povinnosti dodat objednateli jakékoliv
zboZi, je toto dodani zboZi sougasti pinéni dle této smlouvy (a je zahrnuto v cené dila) a bez jeho dodani
neni dilo fadné zhotoveno.

Smiuvni strany se dohodly na tom, Ze v pfipadé, kdy objednatel poZadovanou finanéni dotaci neziska,
nebo pokud objednatel neobdrZi finanéni dotaci v minimalni poZadované vysi ve dvou letech po sobé
jdoucich, nebude se dilo realizovat, popi. se bude realizovat jen uréita diléi ¢ast dila, v zavislosti na
finanénich moZnostech objednatele, a to bez naroku na nahradu jakychkoliv naklad zhotovitele. Pouze v
pfipadé, kdy by byla jiZ realizovana alespoii jedna diléi etapa dila a objednatel neziska v nasledujicim
roce finanéni prostiedky na dalSi dil¢i etapu dila, bude zhotovitel opravnén Gétovat objednateli naklady na
fadné zabezpeteni a ochranu restaurovanych i nerestaurovanych &asti varhan pied poskozenim ve vysi
156.000,- K& bez DPH za kazdy kalendarni rok, ve kterém neprovede Zadné restauratorské prace.

il Terminy a misto pinéni

Vzhledem ke zpiisobu a moznostem financovani dila, jehoz realizace je podminéna ziskanim finan&nich
dotaci z vefejnych prostfedki, miize byt realizace dila rozdélena az do 5 (péti) rocnich dilgich etap, v
zavislosti na vy5i ziskanych finanénich prostfedkl. Piedpokladané terminy realizace jednotlivych diléich
etap dila jsou v obdobi kvéten az listopad pifisluSného roku, pfitemz piedpoklad realizace prvni diléi etapy
dila je od zari 2024. Konkrétni terminy a rozsah provadéni dila v ramci jednotlivych dilGich etap realizace
dila si dohodnou smluvni strany v zavislosti na vysi ziskanych finan¢nich prostiedkd v piislu§ném roce, a
to formou pisemnych dodatk( ke smlouvé.

Predpokladany termin zhotoveni celého dila: listopad 2030. Smiluvni strany se dohodly na tom, Ze
predpokladany termin zhotoveni celého dila se prodiouzi o dobu, po kierou nemohlo byt dilo provadéno z
divodu nedostatku finanénich prostfedkl na strané objednatele, pii &emz zhotovitel nebude v tomto
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pfipadé v prodleni s terminem zhotoveni dila a objednatel nebude v prodleni s Ghradou celkové ceny za
dilo. Konkrétni termin zhotoveni dila si dohodnou smluvni strany formou pisemného dodatku ke smlouveé.

Objednatel si vyhrazuje pravo pisemné poZédat zhotovitele o doasné pozastaveni praci na provadéném
dile, a to z jakéhokoliv dilvodu. V takovém piipadé je zhotovitel povinen prace bez zbyteéného odkladu
pozastavit a dale postupovat podle pokynii objednatele. Dnem pierudeni praci prestava béZet Ihita k
dokonéeni piisiuSné diléi etapy dila na strané zhotovitele. Lhita k dokon&eni pfisludné diléi etapy dila
podle této smilouvy se prodluzuje o dobu, po kterou bylo provadeéni dila pferugeno.

vew

. Kontrola praci, pfedani a prevzeti dila

V priibéhu realizace dila budou svolévany kontrolni dny, na kterych bude konzultovan priibéh realizace
dila, o éemZ bude proveden zépis. PriibéZné kontrolni dny mohou svolat zhotovitel, objednatel anebo
organolog Biskupstvi kralovéhradeckého. Kontrolni den musi byt svolan pisemnou formou (listinnou &i
elektronickou), minimalné 14 kalendainich dnl pied datem jeho konani. K G&asti na kontrolnim dnu budou
pfizvani také zastupci vykonného organu statni pamatkové pécée. Veskeré nové vzniklé poznatky
souvisejici s pinénim této smlouvy budou na tomto kontrolnim dnu konzultovany a bude o nich proveden
zAapis.

Zhotovitel se zavazuje respektovat pfi dalSim postupu praci vysledky a poZzadavky z kontrolniho dne dle
predchoziho odstavce, pokud budou specifikovany v zapise z kontrolniho dne a nebudou piekradovat
rozsah praci definovany v pfiloze ¢. 1 této smlouvy a pokud nebudou v rozporu s pravnimi piredpisy.

Pfedani a pfevzeti dila probéhne za piitomnosti zastupcli obou smluvnich stran, organologa Biskupstvi
kralovéhradeckého, zastupcli vykonného organu statni pamatkové péte a organologa NPU. Organolog
Biskupstvi kralovéhradeckého o pfedani a prevzeti dila provede zapis. Pro fadné piedani a pievzeti dila
je piitom nezbytné predvedeni zplsobilosti varhan slouZit v piném rozsahu svému Géelu. Radné prevzeti
a piedani dila bude objednatelem potvrzeno pouze v piipadé, kdy viechny &asti varhan budou na svém
uréeném misté fadné restaurovany, usazeny a zapojeny a budou hréat bez jakychkoliv intona&nich zavad
vSechny pistaly vech rejstiiki positivu, budou spolehlivé fungovat tonové a rejstiikové zasuvky vzdusnice
positivu bez jakychkoliv akustickych jevil (pazvuky, drnéeni, sy&eni vzduchu, klapani), bude fadné
fungovat hraci stil véetné varhanni lavice a notového pultu, zejména bude mozné spolehlivé ovladat
vSechny klavesy manualu positivu, varhany budou zregulovany a spravné naladény véetné spravné
aplikace temperatury.

Nedilnou soucasti pfedani a pievzeti dila je pfedani restauratorské zpravy, viz €l. Il. odst. 6 smlouvy.

Objednatel je opravnén odmitnout pievzit dilo, pokud toto nebude zplsobilé slouZit svému Géelu v piném
rozsahu. V piipadé, Ze se na dile i jeho &asti bude vyskytovat v okamziku predani vada &i vice vad, je
objednatel opravnén, nikoli vSak povinen, dilo pfevzit, pfitemz pifevezme-li objednatel dilo, uvede, Ze dilo
pfebira s vyhradami. VeSkeré vady budou do zapisu konkretizovany a bude stanovena Ihiita, do kdy je
zhotovitel povinen vady odstranit. O odstranéni vad dila ve stanovené lhGté bude proveden zapis.

Teprve piedanim dokonéeného dila bez vad a nedodé&lkl véetné fadné vypracované restauratorské zpravy
je dilo povazovano za dokoncené.

V. Cena za dilo a platebni podminky

Celkova cena dila je dana dohodou smiuvnich stran a nabidkou zhotovitele v ramci plivodniho zadavaciho
fizeni a €ini:
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Cena bez DPH: 1.262.000,- K&,
DPH ve vysi 21 %: 265.020,- K&
Cena v¢. DPH: 1.527.020,- K¢&.

Cena je nejvySe piipustnd a maximalni, zhotovitel prohlauje, Ze na sebe piebird nebezpeéi zmény
okolnosti ve smyslu ust. § 1764 a nasl. Ob&anského zakoniku, neni-li v této smlouvé dale stanoveno jinak.

Celkova cena dila je cenou za cely pifedmét smilouvy, tak jak je stanoven touto smlouvou véetnd véech
jejich priloh. Celkova cena dila obsahuje veSkeré naklady nutné k fadné realizaci dila véetné& naklad(i
souvisejicich jako napf.: naklady na dopravu, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadu, nakiady
na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni, materialu, dodavek, nakiady na schvalovaci
fizeni, pfevod prav, pojisténi, dané, cla, poplatky, vlivy inflace, naklady na provadéni viech piislusnych a
normami &i vyhlaSkami stanovenych zkouSek materidlu, dilli a pfedavacich zkousek, naklady na nutna &
Urady stanovena opatieni k realizaci dila, ubytovani, stravné a dopravu pracovnik, nakiady na provedeni
fotodokumentace, technické dokumentace, vyrobnich vykresu a jakékoliv dal$i vydaje potiebné pro
radnou realizaci dila.

Podrobna specifikace ceny dila je obsaZzena v polozkovém rozpoctu, ktery je piilohou &. 1 této smiouvy.

Smluwni strany se dohodly, Ze ke zvy$eni ceny dila mize dojit v téchto pfipadech:

a) v priibéhu realizace dila dojde k legislativni zméné zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich pfedpist. Nejedna se o zménu platcovstvi DPH, ani o piipad, kdy je DPH dovyméfena
ze strany pfisluSného spravce dané,

b) dodatetnych objednatelem odsouhlasenych sluzeb — v pribéhu pinéni vznikne potfeba realizace
dalSich praci, Cinnosti a dodavek, které jsou nezbytné pro realizaci a fadné fungovani dila a které nejsou
obsaZeny v restauratorském zaméru a polozkovém rozpoétu,

¢) ménépraci — zhotovitel neprovede prace, dodavky nebo sluzby, které jsou zahrnuté v pfedmétu dila (a

jejich cena ve sjednané cené dila) a objednatel jejich vyjmuti z pfedmétu dila poZaduje.
Ceny dle tohoto ¢lanku smlouvy nejsou zavislé na rozsahu objednaného pinéni dle této smiouvy.

Zhotovitel méa pravo, poCinaje 2. etapou dila (tj. po€inaje etapou dila realizovanou v roce nésledujicim po
roce, ve kterém byla uzaviena tato smlouva o dilo) podat ndvrh na uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo na
zvySeni ceny dosud nerealizovanych praci a dodavek dila dle této smlouvy, a to v navaznosti na vyvoj
hodnoty primérné roéni miry inflace méfené indexem spotrebiteiskych cen dle Ceského statistického
Ufadu, piipadné subjektu, ktery jej nahradi. ZvySeni dle predchozi véty je mozné pouze tehdy, pokud
hodnota primémé roéni miry inflace za predchézejici kalendaini rok prevysi hodnotu 3 %, piitemz
navyseni je mozné pouze o vy3i, o kierou hodnota priimérné roéni miry inflace za piedchozi rok prekrodi
hodnotu 3 %.

Objednatelem nebude zhotoviteli poskytovano jakékoli finanéni pinéni pied zah&jenim provadéni dila.
Objednatel nebude v priibéhu provadéni dila poskytovat zhotoviteli zalohy.

Cena za dilo bude zhotoviteli uhrazena na zakladé vystavenych daftovych dokladid - faktur. V ramci
fakturace bude uplatfiovano tzv. pinéni po €astech. Faktury budou vystavovany mésitné, vzdy za
predchozi kalendaini mésic, na zakladé rozsahu provedenych restaurétorskych praci a souvisejicich
dodavek a v souladu s ujednanym poloZkovym rozpo&tem. Zhotovitel pifeda objednateli nejpozdéiji do 5
(pét)) dnli po skon&eni piedchoziho kalendainiho mésice soupis provedenych praci ke schvaleni.
Objednatel nejpozdsiji do 5 (péti) pracovnich dnii od piedani soupisu provedenych praci preda zhotoviteli
seznam schvalenych poloZzek. Jiné nez objednatelem schvalené polozky nebudou zhotovitelem
fakturovany. Pfedani soupisu provedenych praci a seznamu schvélenych poloZzek musi byt formou
pisemnou. Za pisemnou formu se povazuje i emailova komunikace, aviak pouze mezi emailovymi
adresami uvedenymi v zahlavi smiouvy. VSechny platby (fakturace) budou probihat vySe uvedenym
zplisobem az do posledni fakturace. V pfipadé, kdy nebudou zhotovitelem v urgitém mésici pinéni smiouvy
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10.

11.

12.

provedeny Zadné restauratorské prace a souvisejici dodavky dle polozkového rozpottu, nebude za tento
mésic zhotovitel objednateli pfedkliadat soupis provedenych praci a ani fakturu.

V poslednim mésici pinéni dila bude faktura vystavena az na zakladé zapisu o predani dila. V pfipadg, Ze
bude dilo pfevzato s vyhradami, pak bude faktura vystavena az na zakladé zapisu o radném odstranéni
zjisténych vad dila ve stanoveném terminu.

Faktury budou zhotovitelem vystaveny v jednom vyhotoveni, nejpozdéji vzdy k poslednimu dni daného
mésice a predany objednateli nejpozdéji do 3 (tietiho) pracovniho dne od predani seznamu schvalenych
polozek. Objednatel nesmi vsouladu s ustanovenim § 221 ZZVZ odmitnout elektronickou fakturu
vystavenou zhotovitelem z dlvodu jejiho formétu, ktery je v souladu s evropskym standardem elektronické
faktury.

Kazd4 vystavena faktura bude ozna&ena ndazvem akce ,Obnova varhanniho stroje Franti$ka Pavia Horaka
v Hostinném".

Uhrada faktur bude provadéna bezhotovostnim platebnim stykem na utdet zhotovitele uvedeny na
pfisludné fakture.

Splatnost faktur je stanovena na 30 (tficet) kalendainich dni od jejich prokazatelného doruéeni objednateli.
Faktury budou obsahovat v3echny nélezitosti dafiového dokladu stanovené zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o
dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich piredpis a zakonem &. 563/1991 Sb., o Géetnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpist. V piipadé&, Ze faktura nebude obsahovat spravné tdaje &i bude nedpiné, je objednatel
opravnén tuto fakturu vratit ve Ihiité do data jeji splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tuto fakturu
opravit, event. vystavit novou fakturu. Nova IhGta splatnosti pogina v takovém pfipadé béZet ode dne

dorudeni opravené &i nové vystavené faktury objednateli.
VI Zaruka na dilo

Zhotovitel poskytuje, objednateli nad ramec zakonnych prav z odpovédnosti za vady, na dilo zaruku
v trvéni 8 (osmi) let ode dne protokolariho predani a prevzeti dokon&eného dila bez vad a nedodélki
objednatelem. V pfipadé, ze dokon&ené dilo bude pievzato s vwhradami, zagind zaruéni doba béZet aZ
ode dne pievzeti odstranénych vad. V pfipadé, Ze zavada zcela znemoZiiuje hru na varhany, odstrani
zhotovitel vadu do 5 (péti) kalendainich dnl od jejiho pisemného oznameni objednatelem. V piipadé
ostatnich zavad, které nebrani &asteénému pouZiti varhan, odstrani zhotovitel vadu do 14 (&trnacti)
kalendainich dnd od jejiho pisemného oznameni objednatelem.

Za zarutni vady nejsou povazovany vady souvisejici sregulaci traktury a ladéni, které podiéhaji
klimatickym zménam

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady po jejich zjidténi bez zbyte¢ného odkliadu. Zhotovitel je
povinen bez odkladu po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli, zda reklamaci uznava nebo z
jakych dlivodii reklamaci neuznava.

Zhotovitel odpovidéd za vady dila v mnozstvi, jakosti a provedeni, které ma dilo v den jeho prevzeti
objednatelem, jakoZ i za vady vzniklé v priib&hu trvani zaruky. Zaruka se nevztahuje na nasiina poskozeni
dila, poskozeni dila nevhodnym &i nespravnym zachazenim ¢i poSkozeni dila vznikla plisobenim Zivid &i
vy$8i moci nebo zasahem neopravnéné osoby.

Zhotovitel se v dobé trvani zaruky zavazuje provést jedno pireladéni a soutasné regulaci nastroje, pficemz
néklady za tuto sluzbu jsou zahrnuty v celkové cené dila. Toto preladéni a regulace bude provedeno mezi
11. az 15. mésicem od dokondeni dila, resp. od okamziku jeho protokolarnino piedani a pfevzeti bez vad

a nedodélkil, a to na zakladé pisemné dohody zhotovitele a organologa Biskupstvi kralovéhradeckého.

VIL Prava a povinnosti objednatele
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Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze dilo je provadéno v rozporu s povinnostmi
zhotovitele, je opravnén doZadovat se bezodkladné napravy a provadéni dila fadnym zplsobem a neni-li
pies jeho upozornéni zhotoviteli ziednana naprava, je opravnén od smlouvy odstoupit.

Objednatel se zavazuje zabezpedit zhotoviteli moZnost piistupu do kostela a na kruchtu kostela

NejsvétéjSi Trojice v Hostinném. Po dohodé& a na zadost zhotovitele umozni souvislou pracovni dobu,
potfebnou k fadnému dokondeni dila. Tato souvisla pracovni doba viak nesmi rusit noéni klid.

Objednatel je povinen po vyzvani zhotovitele prevzit dokonéené dilo protokolarnim zplisobem v této
smlouvé uvedenym a je povinen zaplatit cenu sjednanou za provedeni dila.

VIIL Prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v disledku piisobeni okolnosti vy$3i moci. Za okolnosti vy$si
moci se povazuji udalosti nebo skute€nosti, které jsou mimo kontrolu smluvnich stran, vznikly po uzavieni
smiouvy a to mimoradné, nepfedpokladatelné a nezavisle na viili smluvnich stran a které nemohly byt pfi
uzavieni smlouvy piedvidany. V téchto pfipadech se smluvni strany dohodnou na dpravé smlouvy
zejména ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. V pripadé okolnosti vy33i moci, které prechodné
znemozni jedné ze smiuvnich stran provadéni dila podle této smlouvy, se prodiuzuje thita k dokonéeni
piislusné dil¢i etapy dila o dobu jejich nasledkl. Za vy35i moc se nepovazuii situace, kdy Ize pInéni provést
za ztizenych podminek, za zvySenych naklad( nebo prostiednictvim tretich osob.

Veskere restauratorské prace musi byt provadény pouze osobami, které jsou drZiteli platného povoleni
Ministerstva kultury Ceské republiky pro restaurovani v daném oboru, vztahujicim se k pfisluSnym
restauratorskym éinnostem.

Zhotovitel piedloZil objednateli jako soucast své nabidky v plivodnim zadavacim fizeni seznam &lendi
restauratorského tymu a seznam poddodavatell. Seznam &lenl restauratorského tymu u kazdé osoby
restaurgtora uvadi konkrétni rozsah praci a jeho kvalifikaci, tzn. konkrétni licenci k restaurovani podle
ustanoveni § 14a zakona €. 20/1987 Sb., o statni paméatkové pédi, ve znéni pozdéjsich predpisii. Osoby
uvedené v obou téchto seznamech se budou podilet na provadéni dila vyhradné v rozsahu zde uvedeném.
Objednatel je oprdvnén, v pfipadé zjiSténi nekvalitnich praci provadénych nékterou ztéchto osob,
pozadovat po zhotoviteli ukonéeni provadéni téchto praci a v piipadé neodstranéni vadného stavu také

wer s

vyménu osoby provadéjici tuto ¢ast pinéni. Zhotovitel je na toto povinen pfistoupit.

Na provadéni dila se mohou podilet i jiné osoby, nez ty uvedené v seznamu &leni restauratorského tymu
nebo seznamu poddodavatelli, av8ak pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Tuto
skutecnost oznami zhotovitel objednateli pisemné prostiednictvim pfedioZeni aktualizovaného seznamu
¢lenl restauratorského tymu nebo seznamu poddodavateli. Zména Elena restauratorského tymu je
mozné pouze za piedpokladu, Ze novy ¢Elen restauratorského tymu bude kvalifikovany min. ve shodném
rozsahu, drovni a shodnym zplisobem jako nahrazovany ¢len tymu. Pokud se zména bude tykat osoby,
jejimz prostiednictvim zhotovitel v pivodnim zaddvacim fizeni prokazal uréitou &ast kvalifikace, je

zhotovitel povinen znovu doloZit prokdzani té &asti kvalifikace, kterou prokazal prostiednictvim dotéené
osoby (sam nebo prostiednictvim nového &lena restauratorského tymu &i poddodavatele).

Pokud by restaurdtorské prace provadéla jind osoba neZ osoba uvedena vseznamu &len
restauratorského tymu, mé objednatel pravo na smluvni pokutu a je to diivodem k moZnosti odstoupeni
od smilouvy objednatelem, 8imz neni dotéen narok na nahradu $kody.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila zajistit bezpecénost prace a provozu v misté plnéni,

zejména dodrZovani pfedpisi BOZP a pozarni ochrany na pracovisti a odpovida za $kody vzniklé jejich
porusenim objednateli, tfetim osobam a jemu samotnému.
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7.

10.

11.

12.

Zhotovitel nese plnou odpov&dnost za jakékoliv pievzaté &asti nastroje, kieré nebudou se souhlasem
objednatele vyrazeny a které budou doasné umistény na jiném misté nez v kostele Nejsv&té&jsi Trojice v
Hostinném (napfiklad v restauratorské dilné nebo pfi transportu).

waw s

a cirkevné zasvécenych svaicich.

Po piedani dila je zhotovitel povinen vyklidit prostory, které mu pro provadéni dila poskytl objednatel, a to
do 5 (péti) kalendainich dnd.

Zhotovitel je povinen spoluplisobit pfi vykonu finanénf kontroly ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) a § 13
zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné zpravé a o zméné nékterych zakont (zékon o
financni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisli. Zhotovitel je povinen poskytnout kontrolnimu organu
doklady o dodavkach zboZi a sluZeb hrazenych z vefejnych vydajil nebo z veiejné finanéni podpory v
rozsahu nezbytném pro ovéfeni piisludné operace. TutéZ povinnost bude zhotovitel povinen pozadovat
po svych poddodavatelich.

Zhotovitel je povinen poskytnout potfebnou souginnost objednateli nebo jim povéfenym osobam pii
kontrolach, auditech nebo monitorovani feSeni a realizace dila, zejména jim poskytne na vyzadani
veskerou dokumentaci k dilu, G&etni doklady, vysvétlujici informace. Pfedmétem veiejnospravni kontroly
je zejména dodrZovéani hospodarného a efektivniho vynakiadani poskytnutych finanénich prostiedki v
souladu se stanovenym Uéelem, dodrZzovani zavazné stanovenych ukazatell financované akce a
dodrzovani pravnich predpisi, které se na poskytovani finanénich prostfedki z dotace vztahuji. Zhotovitel
je povinen pii provadéné vefejnospravni kontrole v potiebné mife spolupracovat a na pozadani osob
provadejicich kontrolu pfedloZit v pozadovaném rozsahu podkladové materialy potfebné k objektivnimu
posouzeni kontrolovanych skutecnosti a umoznit poiizeni kopii nebo vypist téchto podkladl. Nepln&ni
vySe uvedenych povinnosti miiZze zplsobit nezpisobilost vydajd vynaloZzenych na realizaci této vefejné
zakdzky a jejich zpétné odejmuti poskytovatelem dotace.

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila dodrzovat povinnosti stanovené &estnym prohlagenim o zajisténi
spoletensky odpovédného pinéni vefejné zakazky, které bylo soudasti nabidky zhotovitele v pivodnim
zadavacim fizeni. Objednatel je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z tohoto &estného prohlaseni
kdykoliv kontroiovat, a to i bez pfedchoziho ohlaSeni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potieba
predlozeni dokumentli, zavazuje se zhotovitel k jejich pfedlozeni nejpozdséji do 2 (dvou) pracovnich dni
od doruCeni vyzvy objednatele. Vyzva dle pfedchozi véty miZe byt ucinéna i zapisem z kontrolniho dne.

IX. Sankéni ustanoveni

Pro piipad poruSeni niZe uvedenych smiuvnich povinnosti dohodly smiuvni strany nize uvedené smiuvni
pokuty, jejichZz sjednanim neni dotten néarok objednatele na nahradu $kody zpdsobenou porudenim
povinnosti, zajisténou smiuvni pokutou. Pohledavka objednatele na zaplaceni smiuvni pokuty mlize byt
zapoditana oproti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo.

V piipadé zjisténi poruSeni povinnosti uvedené v &l VII. odst. 2 nebo 5 smlouvy uhradi zhotovitel
objednateli za kazdy zjistény pfipad jednorazovou smiuvni pokutu ve vysi 20.000,- K& (slovy: dvacettisic
korun Ceskych) a veSkeré dalSi naklady vznikié objednateli jakoZto viastniku kulturni pamatky zapsané
v rejstitku USKP v disledku poru$eni této povinnosti, ukiadané zékonem &.20/1987 Sb., o statni

vewr

pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich pfedpisa.

V piipadé zjiSténi poruSeni povinnosti uvedené v &l. VIII. odst. 12 smiouvy uhradi zhotovitel objednateli za
kazdy zjistény piipad jednordzovou smiuvni pokutu ve vysi 10.000,- K& (slovy: desettisic korun &eskych).

V pfipadé nedodrzeni terminu pro provedeni dila/diléi etapy dila, vznika objednateli narok na uhrazeni
smiuvni pokuty ve vy3i 0,2 % z celkové ceny dila, za kazdy zapocaty den prodleni.
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Pro pfipad prodleni zhotovitele se spinénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu dila ve hité uvedené
v Cl. VI. odst. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vys$i 500,- K& (slovy:
pétsetkorun Ceskych) za kazdy i zapoc€aty den a pfipad prodleni. Pravo na smluvni pokutu v3ak objednateli
nevznikne, jestiize zhotovitel prokaze, Ze neuznani reklamace ze strany zhotovitele bylo diivodné.

Pro piipad prodleni objednatele se spinénim povinnosti uhradit fakturu ve stanovenych terminech a v
rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli narok na jeji thradu, je zhotovitel oprdvnén po objednateli
poZadovat zakonny Grok z prodleni, a to z &astky, s jejimz zaplacenim bude objednatel v prodieni.

Smiuvni pokuta nebo nahrada 3kody bude opravnéné smiuvni strané uhrazena do 14 (Etrnacti) dnd po
dorudeni faktury se specifikaci a s vy&islenim vyse smiuvni pokuty nebo vy$e $kody. Urok z prodieni bude
opravnéné smiuvni strané uhrazen do 14 (€trnacti) dnli po doruéeni vyzvy k jeji thradé s jejim vyéislenim.

X. Ostatni ujednani a odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o kazdé zméné na jejich strané, ktera miize mit viiv
na pinéni zavazkl vyplyvajicich z této smilouvy.

Smluvni strany jsou si povinny v souvislosti s pfedmétem pinéni této smlouvy poskytovat vedkerou
nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen neprodlen& oznamit objednateli, pokud se dostane do dpadku nebo pokud mu
Gpadek hrozi ve smyslu zakona &. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho feeni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpistl, a to po celou dobu provadéni dila a zaruky na dilo.

Objednatel je oprdvnén odstoupit od smlouvy a ukondit €innost zhotovitele po pfedchozim pisemném
oznameni zhotoviteli, v pfipadé, Ze

- zhotovitel bez pfiméreného dlivodu nezahdjil dilo v souladu s touto smlouvou,

- zhotovitel je v prodleni s plnénim terminu dokon&eni dila del$im nez 14 (€trnéct) dnd.

Objednatel mizZe déle od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze zhotovitel:

- pies pisemnou vyzvu nespinil svilj smluvni zavazek, nebo jinak zavazné porusuje své povinnosti dle
smiouvy, nebo je v prodleni s placenim svého finanéniho zavazku vii¢i objednateli, a to i pfes
pfedchozi pisemné upozornéni s poskytnutim piimérené dodateéné Ihiity 15 (patnacti) dnl ke spinéni
takového finanéniho zavazku,

- wvyjde najevo, Ze neni schopen platit své zadvazky v dobé splatnosti nebo vstupuje dobrovoln& nebo
vynucené do insolvenéniho fizeni, likvidace nebo zruseni.

Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefejnénim pIného znéni smiouvy tak, aby tato smlouva mohla byt
piedmétem poskytnuté informace ve smyslu zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
ve znéni pozdéjsich predpisli. Zhotovitel rovnéZ souhlasi se zvefejnénim piného znéni smiouvy dle
ustanoveni § 219 ZZVZ.

Objednatel zverejni smlouvu véetné v8ech jejich zmén a dodatkl v piném znéni. V pfipadé, Ze smlouva
obsahuje utajované informace, obchodni tajemstvi dle ustanoveni § 504 OZ, osobni/citlivé Gdaje, prava
duSevniho viastnictvi &i jiné informace, které nelze poskytnout pfi postupu podle piedpisti upravujicich
svobodny pfistup k informacim (dale téz ,chranéné informace®), je zhotovitel povinen nejpozdéji v den
uzavieni smiouvy tuto skutednost sdélit objednateli, tyto informace presné identifikovat a kvalifikovat
pravni divod jejich ochrany. Tyto ¢asti smlouvy (chranéné informace) pak objednatelem nebudou
uvefejnény. V opatném piipadé je zhotovitel seznamen se skuteénosti, Ze zvefejnéni smlouvy v plném
znéni dle citovanych zakonl se nepovaZuje za poru$eni obchodniho tajemstvi a Ze smlouva neobsahuje
ani jiné chranéné informace a zhotovitel s jejim zvefejnénim vyslovné souhlasi.

Xl Vyhrazené zmény zavazku
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Objednate! si timto v souladu s ustanovenim § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje zménu v osobé& zhotovitele
v pribéhu pinéni této smiouvy, stejné tak si objednatel vyhrazuje pravo posunuti terminu pinéni dle této
smilouvy, a to v zavislosti na finanénich prostiedcich (dotace).

Zhotovitel si vyhrazuje moZnost posunuti terminu z kapacitnich diivodil, pokud objednatel v&asné
neobjedné rozsah praci pro kalendaini rok a to nejpozdéji do dubna daného kalendainiho roku.

Ke zméné v osobé zhotovitele dle predchoziho odstavce dojde v okamziku, kdy bude tato smlouva
predéasné ukoncena z dlivodi na strané zhotovitele, dle podminek stanovenych v Elanku 1. odst. 2, &lanku
VIl. odst. 1 a, nebo Elanku Vill. odst. 5 této smiouvy.

Dojde-li k ukonéeni této smiouvy postupem dle ¢lanku I. odst. 2, &lanku VII. odst. 1 a, nebo ¢lanku VIIL
odst. 5 této smlouvy je objednatel opravnén obratit se s vyzvou k uzavieni smlouvy a k poskytnuti pInéni
dle této smilouvy na G&astnika plvodniho zadavaciho fizeni, ktery se po provedeném hodnoceni umistil
druhy, piipadné tieti v poradi.

Pokud dojde k podpisu smlouvy ze strany druhého, pfipadné tietiho dodavatele v pofadi hodnocenych
nabidek, zapoéne tento v plnéni pfedmétu smlouvy ve fazi, ktera byla predchozim dodavatelem ukonéena
jako posledni.

XIl. Zavéreéna ustanoveni

Préavni vztahy touto smiouvou vyslovn& neupravené se fidi obecné platnymi pravnimi piedpisy, zejména
piisludnymi ustanovenimi OZ a ZZVZ.

Spory vyplyvajici z této smlouvy budou 'e3eny dohodou smluvnich stran. Pokud nedojde k dohodé, bude
spor feSen u obecného soudu pfisludného mistu sidla objednatele.

Pokud kterékoli ustanoveni této smlouvy nebo jeho &ast bude neplatné &i nevynutiteiné, nebo se stane
neplatnym & nevynutitelnym, nebo bude shledano neplatnym ¢&i nevynutitelnym soudem &i jinym
pfislusnym organem, pak tato neplatnost &i nevynutitelnost nebude mit viiv na platnost &i vynutitelnost
ostatnich ustanoveni smlouvy nebo jejich €asti. Smluvni strany se vtomto piipadé zavazuji nahradit
takové ustanoveni smiouvy ustanovenim jinym, které svym obsahem a smyslem nejlépe odpovida obsahu
a smyslu ptivodniho ustanoveni smiouvy.

Smiluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou z{istavaji v
platnosti a uginnosti i nadale ustanoveni, z jejichZz povahy vyplyva, Ze maji zlstat nedotéena zénikem
pravniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou.

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smlouvy obéma smluvnimi stranami a Géinnosti schvalenim
Biskupstvim kralovéhradeckym.

Zmény smiouvy jsou platné pouze tehdy, jsou-li sjednané formou pisemnych dodatkll k této smlouvé a
schvalené Biskupstvim kralovéhradeckym.

Tato smlouva se vyhotovuje ve tifech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz jeden obdrzi objednatel,
jeden zhotovitel a jeden Biskupstvi kralovéhradeckeé.

Prilohy smiouvy:

Priloha ¢. 1_Polozkovy rozpodet
Pfiloha &. 2_Restauratorsky zamér
Pfiloha €. 3_Zavazné stanovisko
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V Hostinném, dne .. 5 ‘]Z. %Zlf

Rimskokatelicka farnost
| -
g 175 (o oot e :

Mgr. Stanislaw Sikora, farar
objednatel

Biskupstvi kralovéhradecké schvaluje dne:

€. j.. BiHK — 3905/2024

e o

Mons. Mgr. Jan Paseka, generalni vikai*

V Bilsku, dne ......

U’ARHANARSKA DBI.NH
L-METTLER s.r.0.
sko 47,783 22 Cholina
017 78 544, DIE: C201778544
---------- PETR-DLABAL tel: 774 033 398
BoriS MEBHWETTLER tef.: 732 659 224

zhotovitel
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