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B.1    Popis území stavby  

 a)   Charakteristika stavebního pozemku  
Řešený  stavební  pozemek  (st.p.č.  322/8)  se  stávajícím  dotčeným  objektem  (bez  č.p.) 

plaveckého bazénu se zázemím se nachází v jižní okrajové části centra města Pelhřimov, v ulici 
Nádražní. Parcela s řešeným objektem se nachází v zastavěné části města Pelhřimov v lokalitě 
zastavěné občanskými stavbami, resp. stavbami pro hromadné bydlení (bytové domy). Areál svým 
charakterem spadá do ploch občanského vybavení  (OS)  –  tělovýchovná a sportovní  zařízení. 
Jedná se o zastavěný pozemek v zastavitelném území města.

Areál plaveckého bazénu leží nedaleko říčky Bělá (směr východ), do jejího záplavového 
území vzhledem k velké vzdálenosti a výškovým rozdílům nespadá.

Terén v místě řešené stavby je rovinný, směrem k přilehlým ulicím přechází rovinatost do 
mírného svahu.  Pozemek areálu je  oplocen (drátěným pletivem),  vyjma uliční  části,  která je  z 
přilehlé místní ulice Nádražní volně přístupná veřejnosti.

V místě stávající stavby se nenacházejí žádná ochranná pásma, kromě ochranných pásem 
stávajících inženýrských sítí,  která nebudou stavebními pracemi dotčena. Areál se nenachází v 
městské památkové zóně.

 b)   Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,   
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních prací nebyly průzkumy a rozbory na řešený 
areál, stavbu prováděny.

 c)   Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
V okolí  řešeného  objektu  resp.  řešených  pozemků  nejsou  žádná  stávající  ochranná  a 

bezpečnostní  pásma,  kromě ochranných  pásem stávajících  inženýrských  sítí,  které  budou  při 
realizaci stavby akceptována. Areál se nenachází v městské památkové zóně.

 d)   Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
Řešený pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

 e)   Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na   
odtokové poměry v území

S ohledem na charakter řešeného objektu se nepředpokládá výskyt zásadních negativních 
účinků stavby a jejího provozu na okolní zástavbu a pozemky. Odtokové poměry v řešeném území 
zůstanou zachovány, stavebními pracemi nebudou měněny ani upravovány.

 f)   Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
Stavební práce nevyvolávají potřebu asanace a demolice stávajících objektů, ani kácení 

stávající vzrostlé zeleně, která se na řešené parcele nevyskytuje.

 g)   Požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo   
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné  / trvalé)

Vzhledem k charakteru stavebních prací není řešeno.

 h)   Územně  technické  podmínky (zejména možnost  napojení  na  stávající   
dopravní a technickou infrastrukturu)

1.1.1.h.1)   Napojení na dopravní infrastrukturu  
Areál je přístupný z přilehlé místní veřejné komunikace (ulice K Jezu) lemující řešený areál 

při  jižní  hranici.  Přes  tuto  komunikaci,  sjezd  (při  jižní  hranici)  je  napojen  areál  na  dopravní 
infrastrukturu. Zpřístupnění objektu pro pěší (veřejnost) je umožněno ze západní strany areálu z 
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ulice  Nádražní.  Napojení  areálu,  objektu  na  dopravní  infrastrukturu  nebude  měněno  ani 
upravováno.

1.1.1.h.2)   Napojení na technickou infrastrukturu  
Stávající  objekt  je  napojen  na  základní  technickou  infrastrukturu  vody,  kanalizace, 

elektrické  energie,  telefonu  a  plynu.  Napojení  nebude  stavebními  pracemi  měněno,  ani 
upravováno.

Před zahájením stavebních prací  budou veškeré  inženýrské  sítě  nacházející  se v  
zájmovém  území  vytyčeny,  tak  aby  nedošlo  při  drobných  výkopových  prací  k  jejich  
poškození.

 i)   Věcné  a  časové  vazby  stavby,  podmiňující,  vyvolané,  související   
investice

Navrhovaná stavba nevyvolává potřebu výstavby vyvolaných a souvisejících staveb.

B.2    Celkový popis stavby  

 B.2.1    Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
Stávající  objekt  je  užíván  jako  stavba  občanského  vybavení  –  plavecký  bazén.  Účel 

užívání, ani kapacita objektu nebude stavebními pracemi měněna.

 B.2.2    Celkové urbanistické a architektonické řešení  

 a)   Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  
Vzhledem k rozsahu stavebních prací nedojde k narušení územní regulace a kompozice 

prostorového řešení.
Stávající  objekt  plaveckého  bazénu  se  zázemím  je  řešena  jako  jednopodlažní,  resp. 

dvoupodlažní  částečně  podsklepená  budova  zastřešená  plochou  střechou.  Půdorys  objekt  je 
nepravidelného tvaru o rozměrech a výškách patrných z výkresové části.

Podrobné  urbanistické,  architektonické  a  dispoziční  řešení  je  patrné  z  výkresové  části 
projektu, která je součástí PD.

 b)   Architektonické  řešení  –  kompozice  tvarového  řešení,  materiálové  a   
barevné řešení

Tvarové a materiálové řešení je přizpůsobeno požadavkům investora a způsobu užívání 
objektu.

Materiálové  řešení  navrhovaného  objektu  přístavby  je  podrobně  popsáno  v  Technické 
zprávě. Barevné řešení navrhovaného objektu je patrno z výkresové části PD.

 B.2.3    Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Jedná  se  o  stávající  objekt  občanského  vybavení  –  plavecký  bazén  se  zázemím, 

technologie výroby není vzhledem k charakteru stavby řešena.

 B.2.4    Bezbariérové užívání stavby  
Řešený objekt byl navržen pro bezbariérové užívání. Stavebními pracemi nedojde k zásahu 

ani úpravě stávajícího bezbariérového řešení – zůstane zachováno beze změn.

 B.2.5    Bezpečnost při užívání stavby  
Při návrhu bylo postupováno v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, normami ČSN 

a technickými předpisy.
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Při provádění stavby smí být použity pouze materiály a výrobky splatným certifikátem pro 
použití v ČR.

Bezpečnost při užívání stavby
Způsob a možnosti užívání objektu budou stanoveny v bezpečnostním a provozním řádu 

tohoto objektu.

Obsluhující personál navrhované stavby musí být řádně proškolen.

Hlavní povinnosti při užívání stavby:
- soulad ve využívání všech prostor stavby s podmínkami kolaudace stavby
- provozní řád objektu, který upravuje podmínky a způsob užívání, s uvedením tísňových 

volání - hasiči, policie, záchranná služba, důležitá telefonní čísla správců technických zařízení a 
instalací apod.

- provozní řád bude vyvěšen v zádveří u hlavního vstupu do budovy
- dodržovat provozní řád zdroje vytápění s požadavky na termíny revizí  a údržbu všech 

zařízení
- pravidelné revize a údržbu elektroinstalace a elektrických zařízení, hromosvodu

- pravidelné revize ručních hasicích přístrojů a požárních hydrantů, požárních uzávěrů apod.
- pravidelnou kontrolu a údržbu všech vzduchotechnických zařízení a rozvodů
-  pravidelnou  kontrolu  a  údržbu  popř.  obnovu  všech  stavebních  konstrukcí,  prvků  a 

zařízení,  zejména  se  zaměřením na  kontrolu  technického  stavu  bezpečnostních  prvků  stavby 
(bezpečnostní značky a tabulky v objektech – tj. směry úniků na únikových cestách, hlavní uzávěry 
všech  energií  a  vody,  požární  hydranty,  údaje  o  ručních  hasicích  přístrojích,  tabulky  s popisy 
místností technického vybavení)

 B.2.6    Základní charakteristika objektů  

 a)   Stavební řešení  
Stavební řešení je popsáno v Technická zprávě.

 b)   Konstrukční a materiálové řešení  
Konstrukční a materiálové řešení je popsáno v Technické zprávě.

 c)   Mechanická odolnost a stabilita  
Stavba je navržena výhradně z materiálů s platným certifikátem pro použití na území ČR s 

přihlédnutím k platným předpisům a ČSN.

 B.2.7    Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

 a)   Technické řešení  
Terénní úpravy, oplocení řešených v rámci objektu:

 b)    a)   Popis technického řešení

Terénní úpravy

Terénní  úpravy  budou  spočívat  převážně  v ohumusování  a  zatravnění  ploch  určených 
k ozelenění,  resp.  ohumusování  a  zatravnění  ploch,  na  kterých  bude  obnovováno  poškozené 
ozelenění. Jedná se o plochu cca 359m2.

Před položením vegetační  vrstvy se provede vyčištění  ploch od nežádoucích materiálů 
(stavební  odpad,  obaly  apod.),  chemické  odplevelení  ploch  (min.  2  x)  a  celoplošné  rozrušení 
podkladu  do  min.  hloubky  150  mm.  Následně  bude  provedeno  rozprostření  ornice  v tl.  min. 
100mm. Ohumusování je vhodné provádět koncem vegetační doby, aby mohla zemina slehnout a 
vyklíčit nebo vyrašit plevele. Odplevelení se provede na jaře. Zatravnění ohumusovaných ploch se 
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provede kvalitním travním zátěžovým osivem – např. golfová směs. Trávníky musí být pravidelně 
ošetřovány proti plevelům, hnojeny a koseny.

Nový trávník bude prováděn následujícím postupem:
1.       Likvidace vytrvalých plevelů herbicidem 6-8 l/ ha
2.       Hrubá modelace terénu
3.       Zpracování půdy do hloubky 5-10 cm (orbou, frézováním, u stávajících

stromů rytím.)
4.       Jemná modelace terénu ručně – hrabání, nebo pomocí bran, smyku, 

ocelových sítí atd.
5.       Vysbírání odpadu a kamenů z povrchu půdy ručně nebo pomocí 

rotačních bran s řádkovačem a sběračem odpadu
6.       Doplnění kvalitního hlinitopísčitého substrátu ve vrstvě 2-5 cm 

s následnou jemnou modelací terénu.
7.       Pohnojení plochy startovací dávkou hnojiva- obvykle plné hnojivo 

v dávce 20 -50 g/m²
8.       Výsev osiva ručně nebo sečkou v množství 15 g/m² v období od 15.4. 

do 15.5., případně od 15.8. do 15.9.
9.       Zapravení osiva ručně – hráběmi nebo za použití bran, válci z taženého 

vyprofilovaného plechu, ocelovou sítí
10.     Utužení půdy po osetí – hladkými válci dle zásady čím lehčí půda tím 

těžší válce
11.  Pravidelná závlaha oseté plochy až do první seče (přeruší-li se závlaha v době 

klíčení trav a nejsou-li dostatečné srážky, osivo je spáleno a může se začít 
od bodu 7)

Vysetý trávník se v době sucha zalévá.
Základní údržba travnatých ploch spočívá v:

pravidelném sečení a úklidu travní hmoty příslušného typu travní plochy
hnojení organickými (jedenkrát za 3 roky v množství 2-6 kg/m²) a anorganickými hnojivy 

(6-8 x hnojivem v dávce 20 g/m²) v závislosti na příslušném typu travnaté plochy
závlaze travnatých ploch (je potřebná po každé seči a aplikaci hnojiv, v létě ráno a večer, 

jemným postřikem)
likvidace dvouděložných plevelných druhů (přizpůsobení výšky sečení, regulace závlahy, 

provzdušňování, hnojení, použití selektivních herbicidů
ochraně proti chorobám (fungicidní přípravky)
Trávník se poprvé poseče při výšce 10 cm a to na výšku 5 cm – nářadí na první seč musí 

být  dokonale  ostré,  nejlepší  je  provést  první  seč  ručně.  V jarním  období  jsou  třeba  trávníky 
vyhrabat, aby se odstranila přebytečná mrtvá stébla trávy, listí a drny se provzdušnily. Jinak se 
v nich usazují mechy a plevele, které nepropustí vzduch a vlhkost ke kořenům trávníku.

Trávník vyžaduje velikou péči po celé vegetační období. Základní údržba, jako je 
kosení, zalévání, výživa udrží jeho vzhled, a zlepší se i zdravotní stav a životnost trávníků.

Oplocení
Oplocení řešeného areálu je tvořeno drátěným pletivem kotveným do ocelových sloupků. 

Oplocení  nebude  stavebními  pracemi  dotčeno  mimo  stávající  vjezdovou  bránu  umístěnou  u 
jihozápadního  nároží,  která  bude  před  zahájením  stavebních  prací  demontována,  včetně 
demontáže části  stávajícího oplocení  umístěné  mezi  fasádou  a  sloupkem brány.  Po  skončení 
stavebních prací bude sloupek s vjezdovou bránou navrácen na své původní místo s doplněním 
základového pasu pod ocelový sloupek vjezdové brány.

 c)   Výčet technických a technologických zařízení  
Není řešeno, stávající technické a technologické zařízení nebude měněno, ani upravováno.
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 B.2.8    Požárně bezpečnostní řešení  
Viz samostatná část projektové dokumentace

 B.2.9    Zásady hospodaření s energiemi  

 a)   Kritéria tepelně technického hodnocení  
Úspory energie a ochrana tepla při vytápění je zajištěna dodržením platných technických 

norem a předpisů pro navrhování obvodových konstrukcí a otopných soustav. Zejména se jedná o 
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov,  část  2:  Požadavky – posouzení  skladeb konstrukcí. 
Hodnoty tepelně technických vlastností nově vzniklých nebo upravovaných konstrukcí budovy jsou 
navrženy minimálně jako požadované.

 b)   Energetická náročnost stavby  
Budova splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 Sb., 

kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. Dále jsou 
dodrženy požadavky zákona č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy. 
Splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů podle 
jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, stejně tak jako stanovení celkové 
energetické spotřeby stavby je uvedeno v Průkazu energetické náročnosti budovy, který je 
součástí projektové dokumentace. Požadavky splněny na tzv. nákladově – optimální úrovni.

 c)   Posouzení využití alternativních zdrojů energií  
Posouzení  je  uvedeno  v  Průkazu  energetické  náročnosti  budovy,  který  je  součástí 

projektové dokumentace.
Při stavebních úpravách nedochází ke změně či úpravě stávajícího zdroje vytápění.
Tepelné čerpadlo není pro řešenou budovu vhodným zdrojem tepla z důvodu nízké teploty 

topné  vody  nevhodné  pro  stávající  systém  vytápění  objektu.  Tepelné  čerpadlo  upřednostňuje 
nízkoteplotní a pokud možno sálavý systém vytápění.

Dálkové vytápění je v objektu využíváno.
Solární systém pro ohřev TUV bude uvažován dle finanční situace do budoucna. 

 B.2.10    Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a   
komunální prostředí

 a)   Zásady řešení parametrů stavby  

2.10.1.a.1)   Větrání  
Stávající zařízení vzduchotechniky bude při stavbě zachováno. Zůstane beze změny.

2.10.1.a.2)   Vytápění  
Vytápění  objektu  zůstává  stávající  beze  změny.  Zdrojem  vytápění  zůstává  centrální 

zásobování teplem (Iromez).

2.10.1.a.3)   Osvětlení  
Stávající osvětlení plaveckého bazénu je navrženo dle ČSN EN 12193 Světlo a osvětlení – 

Osvětlení sportovišť.

Tabulka A.6 – třída II – 300 lx.

Ostatní prostory zázemí plaveckého bazénu - minimální hodnoty dle ČSN EN 12464-1.

Osvětlení  plaveckého bazénu a jeho zázemí zůstává beze změn, zateplováním objektu 
nedotčené.
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2.10.1.a.4)   Zásobování vodou  
Stavebními pracemi nebude měněno ani upravováno.

2.10.1.a.5)   Likvidace odpadních vod  
Stavebními pracemi nebude měněno ani upravováno.

 b)   Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)  
Provoz dokončené stavby nebude zdrojem nadměrných vibrací, hluku ani prašnosti. Okolí 

stavby není nutno speciálně chránit před těmito vlivy.

 B.2.11    Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

 a)   Ochrana před pronikáním radonu z podloží  
Není řešeno,  stavební  práce obsahují  zateplení  stávajícího objektu plaveckého bazénu, 

včetně jejího zázemí.

 b)   Ochrana před bludnými proudy  
Objekt  se  nenachází  v  blízkosti  zařízení,  které  by  mohlo  způsobovat  bludné  proudy 

(železnice, katodová ochrana podzemních potrubí apod.)
Ochrana před bludnými proudy nebude řešena.

 c)   Ochrana před technickou seizmicitou  
V objektu ani jeho okolí se nenachází žádný zdroj technické seizmicity – neřešeno.

 d)   Ochrana před hlukem  
V okolí řešeného objektu nejsou žádné významné zdroje hluku, stavba tudíž nevyžaduje 

žádné zvláštní požadavky na ochranu před hlukem.

 e)   Protipovodňová opatření  
Areál plaveckého bazénu leží nedaleko říčky Bělá (směr východ), do jejího záplavového 

území vzhledem k velké vzdálenosti a výškovým rozdílům nespadá.

B.3    Připojení na technickou infrastrukturu  

 a)   Napojovací  místa  technické  infrastruktury  včetně  připojovacích   
rozměrů, výkonových kapacit a délek

3.1.1.a.1)   Napojení na zdroj elektrické energie  
Podrobněji popsáno v bodě B.1 část h.2)

3.1.1.a.2)   Napojení na zdroj pitné a požární vody  
Není řešeno. Objekt je napojen na zdroj pitné a požární vody.

3.1.1.a.3)   Odkanalizování stavby  
Zůstane zachováno stávající odkanalizování stavby. Není řešeno PD.

3.1.1.a.4)   Napojení na zdroj vytápění  
Zdroj a systém vytápění zůstává stávající beze změny.

3.1.1.a.5)   Přeložky inženýrských sítí  
Nejsou řešeny
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B.4    Dopravní řešení  

 a)   Popis dopravního řešení  
Areál je přístupný z přilehlé místní veřejné komunikace (ulice K Jezu) lemující řešený areál 

při  jižní  hranici.  Přes  tuto  komunikaci,  sjezd  (při  jižní  hranici)  je  napojen  areál  na  dopravní 
infrastrukturu. Zpřístupnění objektu pro pěší (veřejnost) je umožněno ze západní strany areálu z 
ulice  Nádražní.  Napojení  areálu,  objektu  na  dopravní  infrastrukturu  nebude  měněno  ani 
upravováno.

Dopravní řešení nebude měněno ani upravováno.

 b)   Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Areál je přístupný sjezdem orientovaným jižně od řešeného areálu.

 c)   Doprava v klidu  
Parkování pro řešený objekt je zajištěno na místním veřejném parkovišti, nacházející se 

před řešeným objektem plaveckého bezénu (západní strana).

 d)   Pěší a cyklistické stezky  
Pěší  a  cyklistické  stezky  nejsou  vzhledem  k  charakteru  projektové  dokumentace  a 

následného využívání objektu řešeny.

B.5    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

 a)   Terénní úpravy  
Viz.  část  B.2.7.  Před  zahájením  stavebních  prací  zajistí  investor  na  vlastní  náklady 

posečení trávy v rozsahu stavebních prací, tak aby nedošlo při vyšší trávě k jejímu slehnutí.

Před zahájením terénních úprav nutno vytyčit stávající inženýrské sítě v zájmovém 
území stavby.

 b)   Použité vegetační prvky  
Není řešeno. Stávající vzrostlá zeleň nebude stavebními pracemi dotčena, mimo stávající 

vzrostlé  zeleně  přiléhající  na  dotčenou  fasádu,  která  bude  odstraněna.  Nová  zeleň  nebude 
projektovou dokumentací řešena.

 c)   Biotechnická opatření  
Biotechnická opatření nejsou řešena.

B.6    Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

 a)   Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
Provoz  dokončené  stavby  nebude  vzhledem  k jejímu  charakteru  zdrojem  nadměrných 

škodlivin (hluk ani prach) ani jiné škodlivé zátěže na okolí.
Na sousedních pozemcích nejsou objekty, které by vyžadovaly zvláštní ochranu.

 V průběhu realizace bude v místě stavby zvýšena prašnost a hlučnost. Jejich vliv na okolní 
pozemky a zástavbu je nutné minimalizovat organizačními opatřeními při provádění stavby a to 
zejména:

- důsledným dodržováním pracovní doby od 6.00 – 22.00 h (mimo noční dobu)
- pracovní postupy volit tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby
- ke stavbě smí být použity pouze stroje a mechanismy, které nejsou zdrojem 

nadměrného hluku a prachu
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- při zemních pracích, manipulaci se zeminou a bouracích pracích v suchém letním 
období provádět případné kropení zeminy tak, aby nedocházelo ke vzniku prachu

- sjezd na staveniště z ulice stavebně zabezpečit tak, aby nedošlo ke škodě na 
přilehlé komunikaci, při výjezdu nesmí být znečišťován povrch dotčené komunikace

a)Odpady vzniklé při výstavbě  
Odpadové hospodářství bude řešeno ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem 

stavby - viz. odpadové hospodářství zhotovitele stavby.
Z technického řešení  navržených objektů je  zřejmý následující  druh a množství  odpadů 

vzniklých při provádění stavebních prací.

b)Odpady vzniklé při provozu  
Likvidace  těchto  odpadů  je  řešena  v odpadovém  hospodářství  provozovatele  areálu 

(smluvní vztah s oprávněnou organizací).
Likvidace  komunálního  odpadu  je  zajištěna  pověřenou  organizací  provádějící  svoz 

komunálního odpadu v řešené lokalitě.
Likvidace  nebezpečného  odpadu  je  zajištěna  pověřenou  smluvní  servisní  organizací 

provádějící svoz nebezpečného odpadu.

 b)   Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,   
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině

Řešenou stavbou nedojde k narušení vlivů na přírodu a krajinu.

 c)   Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  
Řešenou stavbou nedojde k narušení soustavy chráněných území.

 d)   Návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo   
stanoviska EIA

Není  řešeno.  Vzhledem  k  charakteru  a  způsobu  užívání  stavby  nedojde  k  narušení 
životního prostředí.

 e)   Navrhovaná  ochranná  a  bezpečnostní  pásma,  rozsah  omezení  a   
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V okolí  řešeného  objektu  resp.  řešených  pozemků  nejsou  žádná  stávající  ochranná  a 
bezpečnostní  pásma,  kromě ochranných  pásem stávajících  inženýrských sítí  nacházející  se  v 
zájmovém území stavby. Areál se nenachází v městské památkové zóně.

B.7    Ochrana obyvatelstva;  splnění  základních požadavků z hlediska   
plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Žádné speciální požadavky na ochranu obyvatelstva nebyly řešeny. Objekt není zařazen do 
systému  ochrany  civilního  obyvatelstva  ani  neobsahuje  prostory  určené  pro  ochranu  civilního 
obyvatelstva.

B.8    Zásady organizace výstavby  

 a)   Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Zdroj a systém vytápění zůstává stávající beze změny.
Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace řeší zateplení objektu tak dojde ke snížení 

potřeby tepla pro vytápění.
Dále je řešen návrh solárního systému, který bude sloužit  ke snížení potřeby tepla pro 

ohřev TUV.
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Zdroj a systém napájení objektu elektrickou energií zůstává stávající beze změn – spotřeba 
elektrické energie pro objekt plaveckého bazénu se nemění.

 b)   Odvodnění staveniště  
Odtokové  poměry  v  řešeném  území  nebudou  měněny  ani  upravovány  –  beze  změn. 

Veškeré  vybavení  staveniště  bude  směřováno  do  dvorní  části  areálu,  kde  budou  pro  stavbu 
vyčleněny prostory.

 c)   Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Staveniště bude na dopravní infrastrukturu napojeno stávajícím sjezdem orientovaným u 

jižní hranice řešeného areálu.
Sjezd na staveniště musí být stavebně zabezpečen tak, aby nedošlo k narušení odtokových 

poměrů a vytékání povrchových vod na komunikaci. Užíváním sjezdu nesmí být způsobena škoda 
na silničním tělese a nesmí být znečišťován povrch dotčené komunikace.

Stávající  objekt  plaveckého  bazénu  se  zázemím  je  napojen  na  základní  technickou 
infrastrukturu (vody, kanalizace, plynu a elektriky). Po dohodě s investorem, resp. provozovatelem 
využít tyto zdroje pro provádění stavby.

 d)   Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
Při provádění stavby nesmí být způsobena škoda na okolních pozemcích. Ke stavbě smějí 

být použity pouze stroje a mechanismy, které nezpůsobují nadměrný hluk a prašnost a pracovní 
prostupy volit tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby. Pracovní doba bude dodržována od 
6.00 h do 22.00 h (v čase od 21.00 h do 7.00 h nepřekročí hluk ze stavební činnosti 50 dB).

 e)   Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,   
kácení dřevin

Stavební  práce  nevyvolávají  potřebu  asanace  a  demolice  stávajících  objektů.  Vzrostlá 
zeleň tvořená keřy přiléhající na řešenou fasádu bude odstraněna, zbylá zeleň nebude stavebními 
pracemi dotčena.

 f)   Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)  
Trvalé,  ani  dočasné  zábory  pro  stanoviště  nejsou  vzhledem  k  rozsahu,  charakteru  a 

umístěné parcely uvažovány.

 g)   Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,   
jejich likvidace

Odpadové hospodářství bude řešeno ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem 
stavby - viz. odpadové hospodářství zhotovitele stavby.

Z technického řešení  navržených objektů je  zřejmý následující  druh a množství  odpadů 
vzniklých při provádění stavebních prací:
1.
Poř. č. Kód druhu 

odpadu Název odpadu Kategorie 
odpadu

17 Stavební a demoliční odpady

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika

1) 17 01 01 Beton O
2) 17 01 02 Cihly O
3) 17 01 03 Keramické výrobky O

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

4) 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet O
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17 04 Kovy (včetně jejich slitin)

5) 17 04 05 Železo a ocel O

17 05 Zemina (včetně zeminy z kontaminovaných míst),  
kamení a vytěžená hlušina

6) 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem
17 05 03 O

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady

7) 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O
Pozn.:
−Nekontaminované  odpady  uvedené  mohou  být  využity  ke  stavbě  (terénní  úpravy)  a  jejich 

případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce.
−Množství, uložení a likvidátor bude upřesněno zhotovitelem stavby v průběhu stavebních prací
2.
Poř. č. Kód druhu 

odpadu Název odpadu Kategorie 
odpadu

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a 
ochranné oděvy jinak neurčené

15 01 Obaly

1) 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O
2) 15 01 02 Plastové obaly O
3) 15 01 03 Dřevěné obaly O
4) 15 01 04 Kovové obaly O
5) 15 01 06 Směsné obaly O

17 Stavební a demoliční odpady

17 02 Dřevo, sklo a plasty

6) 17 02 01 Dřevo O
7) 17 02 02 Sklo O
8) 17 02 03 Plasty O

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)

9) 17 04 05 Železo a ocel O
10) 17 04 07 Směsné kovy O
11) 17 04 11 Kabely O

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 
azbestu

12) 17 06 04 Izolační materiály O
Pozn.:
−Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění 

ostatních odpadů.
3.
Poř. č. Kód druhu 

odpadu Název odpadu Kategorie 
odpadu

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a 
ochranné oděvy jinak neurčené

15 01 Obaly
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1) 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné N

17 Stavební a demoliční odpady

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady

2) 17 09 03 Stavební a demoliční odpady (včetně odpadních směsí) 
obsahující nebezpečné látky N

Pozn.:

−Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění 
nebezpečných odpadů.

!!! POZOR !!!

Odstranění  stávajícího  potrubí  vývodů  (inženýrských  sítí)  ve  střešní  rovině  bude 
provedeno odbornou firmou s opravněním na likvidaci nebezpečného odpadu.

 h)   Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
Bilance zemních prací není vzhledem k charakteru stavebních prací řešena.

 i)   Ochrana životního prostředí při výstavbě  
Zařízení  staveniště  bude  zhotovitelem  stavby  navrženo  tak,  že  vnější  životní  prostředí 

nebude zatěžováno splaškovými vodami vznikajícími v průběhu realizace stavby. Zhotovitel stavby 
zajistí  smluvně  s objednatelem  odvoz  a  likvidaci  komunálního  odpadu  vznikajícího  v průběhu 
realizace stavby.

Zhotovitel  stavby  musí  provádět  práce  pouze  stavebními  mechanismy  v dobrém 
technickém stavu, aby nedošlo ke kontaminaci životního prostředí ropnými látkami.

V případě úniku ropných látek z vozidel, se musí zabránit průniku do kanalizace uzavřením 
dešťových  vpustí  ucpávkami  nebo  ohrázkováním.  Při  úniku  do půdy její  okamžitou sanací,  tj. 
odtěžením a následnou kontrolou přítomností škodlivin v půdě. Postup bude mít zhotovitel stavby 
zapracován do svého havarijního řádu a pracovníci budou proškolováni. Veškeré havárie musí být 
ohlášeny dle ohlašovacích postupů havarijního řádu a evidovány.  Zabezpečení  protihavarijních 
opatření  bude  uvedeno  ve  smlouvě  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem  stavby.  Zhotovitel  je 
povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací následků úniku.

 j)   Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení   
potřeby koordinátora bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci  podle  jiných 
právních předpisů

Při  provádění  všech  stavebních  prací  je  dodavatel  stavby (dozor  -  koordinátor  stavby) 
povinen v plném rozsahu dodržovat  předpisy BOZP a především pak zákon č.  309/2006 Sb., 
nařízení  vlády č.  101/2005 Sb.,  č.  378/2001 Sb.  a č.  591/2006 Sb.,  včetně příslušných příloh 
k těmto nařízením. Při realizaci a provozu stavby je zároveň nutné, aby zhotovitel a provozovatel 
stavby plnil  povinnosti  dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejících předpisů 
z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Rozsah  úkolů  a  odpovědnosti  v oblasti  BOZP je  dán  jednak  Zákoníkem  práce  a  jeho 
prováděcím předpisem, jednak postavením pracovníků (funkce, profese, zařazení).

Dodavatel  stavebních  prací  je  povinen  všechny  tyto  pracovníky  vyškolit  z předpisů 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a ověřovat jejich znalosti min. 1 x za 3 roky.

Dodavatel  stavby  je  dále  povinen  zajišťovat  školení  a  ověřit  znalosti  pracovníků 
u vybraných činností a profesí a to nejméně jednou ročně (práce ve výškách, práce na pracovních 
plošinách a žebřících, práce prováděné pomocí prostředků k zachycení pádu apod.) Dále je nutné, 
aby tito pracovníci měli zdravotní způsobilost pro práce ve výškách (lékařské vyšetření).

U obsluh u vybraných stavebních strojů a mechanismů musí být pracovníci k dané práci 
zaučeni a zacvičeni popř.  vlastnit  patřičný strojnický průkaz, popř.  řidičský, topičský,  jeřábnický 
průkaz, vazači musí být školeni v rozsahu ČSN 27 0143 a ČSN 27 0144, průkaz se vyžaduje též 
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pro svářeče (dle ČSN 05 0705, ČSN 05 0710) pro vstřelování (výnos ČÚBP č. 17/1975), obsluha 
motorové pily (vyhl. ČÚBP č. 42/1985 Sb.) apod.

Stroje  a  strojní  zařízení  se  smí  používat  jen  k činnostem,  ke  kterým byly  konstrukčně 
uzpůsobeny,  a  pokud  jsou  svým  provedením  a  technickým  stavem  způsobilé  k bezpečnému 
provozu.

Při  přítomnosti  více  dodavatelů  na  stavbě  je  nutné  zajistit  jejich  koordinaci,  aby  jeden 
dodavatel neohrožoval svojí činností ostatní dodavatele. Předání a převzetí staveniště jednotlivými 
dodavateli je nutno provést vždy písemnou formou do stavebního deníku.

Při provádění všech stavebních prací budou rovněž dodržovány příslušné ČSN, hygienické, 
požární  a  další  související  předpisy  a  technologické  postupy  předepsané  výrobci  jednotlivých 
stavebních materiálů.

Na staveništi budou viditelně k dispozici telefonní čísla na policii, hasiče, zdravotní službu, 
cedule stavebního povolení a koordinátora BOZP včetně dostupného stavebního deníku.

 k)   Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
Viz. část B 2.4.

 l)   Zásady pro dopravně inženýrské opatření  
U vjezdu do řešeného areálu bude osazeno v uliční části dopravní značení upozorňující na 

výjezd vozidel ze stavby. U výjezdu z areálu bude osazena dopravní značka „stůj, dej přednost 
vjízdě“.

 m)   Stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  (provádění   
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod.)

Před zahájením stavebních prací budou řešené prostory po dobu výstavby oploceny od 
okolních neřešených parcel s osazením výstražných cedulí bránící vstupu nepovolaným osobám 
na staveniště.

 n)   Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
Rozhodující  dílčí  termíny  budou  před  zahájením  výstavby  stanoveny  v  dohodě  mezi 

zhotovitelem stavby a investorem tak, aby byly dodrženy všechny nutné technologické přestávky 
mezi jednotlivými na sebe navazujícími procesy výstavby.

Předpokládaný postup výstavby:
1.1. kontrolní prohlídka staveniště
1.převzetí staveniště zhotovitelem
2.stanovení dopravních tras a časového režimu výstavby
3.příprava území, zajištění staveniště (oplocení), zhotovení zařízení staveniště
4.zabezpečení  (zakrytí)  stávajících  neřešených  prostor,  konstrukcí,  tak  aby  nedošlo  k  jejich 

poškození
2. kontrolní prohlídka staveniště
5.bourací a demontážní práce (podrobný popis viz. technická zpráva); bourací práce provádět vždy 

s důkladným statickým zajištěním přilehlých navazujících konstrukcí
3.  kontrolní  prohlídka  staveniště  (lze  nahradit  místním  šetřením  pro  vydání  kolaudačního  

souhlasu
6.provedení nově navržených konstrukcí (podrobný popis viz. technická zpráva)
7.provedení vnitřních omítek, obkladů a nátěrů
8.provedení konečné úpravy fasád
9.dokončovací práce (úpravy povrchů)

Poznámka: Ke kolaudaci stavby předloží dodavatel předepsané doklady zřejmé z rozsahu a 
charakteru prováděných prací a podmínek stavebního povolení.

Poznámka: Aktuální  stav  stavby  odpovídající  provedení  jednotlivých  kontrolních  prohlídek 
oznámí Stavebnímu úřadu stavebník.
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