



INIZIJE SE OPROTI VYKRESOVÉ ČÁSTI LISTU, TATO DOKUMENTACE ŘEŠÍ POUZE ZATEPLENÍ FASÁDY, VČETNĚ VYJMĚNÝ VÝPLNÍ OTVORU V OBVODOVÉM PLÁŠTI, KTERÉ BYLY PŘED ZAHÁJENÍM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

POZN.1 STAVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PŮCHOZÍ PLOCHÉ STŘECHY BUDE PŘED APLIKACÍ ZATEPLENÍ DŮKLADNĚ VYŠŤEVĚNA OD NÁNOSŮ MECHU, NEČISTOT, APOD.

- PŘED VYŠŤEVÁNÍM BUDE ZE STAVAJÍCÍ PLOCHÉ STŘECHY ODSTRANĚNA BETONOVÁ DLÁŽBA KLADENÁ NA TERČE

POZN.1 STAVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE PŮCHOZÍ PLOCHÉ STŘECHY BUDE PŘED APLIKACÍ ZATEPLENÍ DŮKLADNĚ VYŠETŘENA OD NÁNOSU MECHU, NEČISTOT, APOD.

- PŘED VYŠETŘENÍM BUDE ZE STAVAJÍCÍ PLOCHÉ STŘECHY ODSTRANĚNA BETONOVÁ DLÁŽBA KLADENÁ NA TERČE

POZN.3 ODSŤRANÉ STAVAJÚCIMO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ: PRI ODSŤRANENÍ ZÁBRADLÍ BUDE PRED AKTÚ OSAZENÚ DOČASNE OCELOVÉ ZÁBRADLÍ BRANICI PAŤO OSOB PO DEMONTOVANÍ PŮVODNIM ZÁBRADLÍ

POZN.5
OSTRANEN STAVAJCI MARKYZY NAD VSTUPOM DO OBJEKTU

POZN.6
ČASŤ OCELOVEHO ZABRADU NA ŽB OČERNÉ STĚNĚ BUDE VŮČI NOVOU ZATEPLEN ODBRANĚNO (ODRIZNUTO),
TAK ABY ZABRADU NEZASAHOVALO DO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

POZN. 9 PŘED ZAHLÁŠENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE MALÝ A VELKÝ BAZÉN PŮLE VYPUŠTĚN
NOSNÉ KONSTRUKCE BUDE VYSPRAVEN, VYROVNÁN A ZBAVEN ZBYTKU NEČISTOT

POZN.11 OOSTRANENÍ STAVAJÍCÍ BETONOVÉ ČTVERCOVÉ DLÁŽBY V ROZSAHU PROVEDENÝCH VÝKOPŮ PO OBVODU OBJEKTU
POZN.12 SLOUČASTI DEMONTOVANÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE I DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH BETONOVÉHO OBRUBNÍKU LEMUJÍCÍ
DOTČENOU ZPEVNĚNOU PLOCHOU

– STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE SVĚTLUKU BUDE ZBĚVĚNA CELOPLOŠNĚ PŮVODNÍCH MATERIÁLŮ

BOJE ODKRYVÁJÍ STŘESNÍKOVÁ ZÁMĚTA TEPELNÝCH ISOLACÍ PŘEVLÁKOVÝMI ŽL. ÚČ. ZÁVĚNO. BYL NEDOSLO K PŘEHNUTÍ DESTVO VODY DO VNITŘNÍCH PROSTOR ŘEŠENÉHO OBJEKTU, RESP. K ŽIVNOSTI OSOB – PO DEMONTÁŽI VÝPLNÍ OTVORU BUDE OKRYTÝ PROSTOR ZABEZPEČEN VÝSTRAŽNÝMI ČIDLEMI, PÁSKAMI, APD. ABY NEDOSLO K PÁDU A ZRAZENÍ OSOB POHYBLIVÝ SE PO STŘESNÍ ROVNĚ – SOUČASTI DESTOŽE SVĚTLIKU BUDE ODSTRANĚNÍ INTERIEVOVÝCH KRYCÍCH MAKROLONOVÝCH DESK.

POZN 17 V CÉLE SLIČE MIESTNOSTI BUDE V GROVNI DEMONTOVANÝCH OKEN OOSTRANEN STAVAJICI SDK OBKLAD V=700mm (ON GROVNE PARAFETI PN (GROVNE VÝŠI OKNHO VŠETN A))

POZN.19 V MÍSTE STAVAJÍCÍHO ODVOZOVACÍHO ŽLABU BUDE PROVEDEN VÝKOP PRO NÁPOJENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
OD DEŠŤOVÉHO SVODU NOVÉ NÁVRŽENÉ MARKYZY NAD HLAVNÍM VSTUPEM

POZ.22 VÝKOP PRO NABÝHOVANOU ZAKLADOVOU PATKU O ROZMĚRECH 500x500mm A HLUBOKY 1200mm POD STAVAJÍCÍM TERÉNNEM

POZN.24 U BOURANÝCH STĚLÍKŮ BUDE POSTAVENO LEŠEN OPATŘENÉ V HORNÍ ČÁSTI OCHRANNÝMI FOLEMI BRANIC PRŮNIKU NEČISTOT DO VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU

VTOKŮ BUDOU OSTRANĚNÝ A NAHRAZENÝ NOVÝMI

...DENONCIÁŽ ZARIZOVANÝCH PŘEDMETŮ NA FASÁDE (TEPILOMTRY, OSVĚTLENÍ, VÝPANAČE, CENULÉ APOD.), KTERÉ BUDOU
POŠKOZENÝ NA MÍSTO, KDE NEDODÁJE K JEJICH POŠKOZENÍ, PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRÁCI BUDOU NAVRÁCENY NA SVÉ
VÝPODNÍ MÍSTO

- BOURANÉ ZDÍVO V PROVNI ZACHOVÁVANÝCH (NEBOURANÝCH) ČASŤI BUDE UKONČENO TAK, ABY PRI ZDEŇI NOVÝCH KONSTRUKCIÍ BYLO STÁVAJÚCI ZDÍVO S NOVÝM ZDÍVOM DOKLADNE PROVAZANO
- STÁVAJÚCI OTVORY DO MIESTNOSTI NEDOTČENÝCH STÁNEBNÝM PRACOM BUDDU ZAKRYTÝ, ABY NEDOSLO PRI BOURANÍ

– PŘED ZAHLAŠENÍM BOURACÍCH PRACÍ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH OBJEKTU, DBAT NA STATICKÉ ZAUSTUŽENÍ ZDIVA NÁPRAŽDÍ A DALŠÍCH NÁVLAŽKOVÝCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ NOSNÝCH OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ S MIN. ULOŽENÍM NA ZDIVU 200mm

- ZÁSADY DO STAVAJÍCICH NOSNÝCH KONSTRUKCIÍ PRAVODÁČ AŽ PO OOSTRANENÍ VŠECH OMIETKOSKAZENÍ "ČISTÝMI" KONSTRUKČNIMI ÚSPORADNAMI)
- U OCELOVÝCH VAZOVANÝCH PŘEKLAĐO BUDOU JEDNOPLŮVE PŘEVÝ VZÁJEMNÉ PROPLETÁNÍ DISKONINUÍ PÁSKY Z PÁSKOVÉ OCELI 50/5 mm A 0,5m (HORNÍ PÁSKOVÉ)

- PRI POUŽÍVANÍ POKROČILÝCH PRACÍ PRO PROJESE (SEKÁNÍ DŘÁŽEK, PROSTUPŮ, APOD.) POSTUPUJTE ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ, TAK ABY NEBYLA NARUŠENA STATIKA OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ (KLENEB, PRŮVLAKŮ, ...)

- NÁPOJENÍ NA NOSNÉ ŽLÍ PROVADETI NA PŘEDEM ZAZDŽENÉ NEBO DOSTATEČNĚ PŘÍPEVNĚNÉ KOJTEVNÍ PASKY S MEZEROU CCA 10mm, KTERÁ SE VYPLNÍ MONTÁŽNÍ PĚNOU

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÚCI ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE

- VEŠKERÉ VÝKONOVÉ PRÁCE PROVÁDĚNÉ PO OBVODU OBJEKTU BUDOU PÁŽENÝ VÝKON NUTNĚ OHRANIČIT VÝSTRAŽNÍMI PÁSKAMI, OPOLEDNĚMÍ A VÝSTRAŽNÍMI CEDIULKAMI BRANÍCÍ VSTUP NEBO VÝSTUP Z OBJEKTU

DEMONTOVANÉ VÝPLNE DVERNÍCH OTVORŮ

– DO SOUČÁSTI DEMONTOVANĚ DVERNÍCH OTVORŮ JE ZAHNUTÁ I DEMONTAŽ ZÁRUBNÍ A PRAHD

DO SOUČASTI DEMONTOVANÝCH OKENNÝCH OTVORŮ JE ZAHNUTÁ I DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH, WEISSHOF PARAPETŮ TVORENÝCH DŘEVĚNÝMI PARAPETY, KERAMICKÝM OBKLADEM Z INTERIERU, RESP. OCELOVÝMÝMI POZINKOVANÝMI PLECHY Z EXTERIERU

– U ČÁSTI VYPĚLÍ OTVORU BUDE DO DEMONTÁŽE ZAHNUTOU I ODSTRANĚNÍ GARANŽE

+	ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ VÝZ. PRÁCE	TECHNICKÉ ZPRÁVY
+	OD	OSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ
+	H	DEMONTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ HRANOSVODY

[illegible]

 Ministerstvo vzdělávání a tělovýchovy	PROJEKT CENTRUM	PROJEKT CENTRUM
---	------------------------	------------------------

MÍSTO STAVBY:	PELHRIMOV	VYPRACOVAL:	VALENTA	AUTOR:	ING. RYBÁŘ

NAZEV AKCE: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE V OBJEKTU PI AVECKÉHO BAŽENÍU PEI HŘÍMOV	
FORMAT:	12x44
DATUM:	10/2013

OBJEKT: SO-01: Planový bazén se zájemním	ČÁST: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	MĚŘITKO:	1:100
		SOUBOR:	PLOŠNÝ_POMĚR_5149

DO KUPENÍ JIŽE POUŽÍVANÉ POUZE VE SMYSLU PŘESLUSNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES A JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINYM ZPŮSOBEM ROZŠŤOVÁN POUZE PO PŘEDPOKLADU SOUHLASU AUTORA.