

Dodatečné informace č. 1 k zakázce:

**„Rekonstrukce výměníkové stanice na horkou vodu, VZT a ohřevu bazénové vody –
Městský plavecký stadion Lužánky“**

Brněnské komunikace a.s. jako administrátor veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce výměníkové stanice na horkou vodu, VZT a ohřevu bazénové vody – Městský plavecký stadion Lužánky“ zastupující zadavatele, Statutární město Brno (OŠMT) na základě příkazní smlouvy, zadávané v otevřeném řízení poskytuje ve lhůtě dle zákona všem známým uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám (dále jen „DI k ZP“):

Dotaz 1:

Upozorňuji na jistou nepřesnost v předmětu akce ve včerejším oznámení o zakázce.

Oznámení předběžných informací z 29.4.:

Rekonstrukce výměníkové stanice na horkou vodu, VZT a ohřevu bazénové vody v objektu Městského plaveckého stadionu Lužánky v Brně, úpravy jsou vyvolané přechodem z parního media na horkovodní.

Oznámení o zakázce z 9.6.:

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro Územní rozhodnutí (DÚR) a dále o vypracování samostatné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření.

Odpověď:

Do oznámení o zakázce se omylem jako předmět plnění dostali projekční práce, které nejsou předmětem zakázky. Tím jsou stavební práce.

Zadavatel vyjasňuje předmět plnění takto: Předmětem veřejné výše uvedené VZ jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci výměníkové stanice na horkou vodu, VZT a ohřevu bazénové vody – Městský plavecký stadion Lužánky

Dotaz 2:

Žádáme Vás tímto o sdělení termínu prohlídky místa plnění. V zadávací dokumentaci jsme tuto informaci nenašli, přestože byla v obsahu uvedena.

Odpověď:

Informace je pouze součástí obsahu, který je takto zadavatelem koncipován pro každou zadávací dokumentaci. Prohlídka místa plnění není umožněna.

Bc. Jaroslav Bohatý, LL.M.
právník, obchodní středisko
Brněnské komunikace a.s.
Renneská tř. 787/1a
639 00 Brno, Štýřice
tel. 532144257
V Brně dne 13.6.2016