

SMLOUVA O DÍLO

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI budovy OU Víchová nad Jizerou

smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami účinností dnem podpisu smlouvy o poskytnutí dotace na dotčený projekt mezi objednatelem a poskytovatelem dotace, pokud se smluvní strany na datu účinnosti nedohodnou jinak.
10. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Víchová nad Jizerou dne 16. 5. 2017, č. usnesení: 234, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky a pověření podpisu smlouvy o dílo.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Harmonogram projektu / prací

Ve Víchové nad Jizerou dne: 25. 5. 2017

V Opatovicích nad Labem, dne: 12.05.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Zbyněk Hrubec
starosta obce
Víchová nad Jizerou



Ing. Martin Choutka
jednatel společnosti
REVIST s.r.o.

REVIST s.r.o.
Pod Višňovkou 1661 / 33
140 00 Praha 4
IČO 24815756 R