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A) Zakladni udaje

Objekt Zakladni Skoly a matefské Skoly se nachazi v fadové zéastavbé. Cely areal se
sklada ze tii objektt (SO-01 — Stara budova, SO-02 — Nova budova, SO-03 — Pavilon), kde
objekt Staré a Nové budovy je vzajemné propojen. Objekt Nové budovy je téz propojen se
sousedni télocviénou. Pavilon je umistén ve dvoie objekti.

Stara budova ma 3 nadzemni podlazi, ptidu a podzemni podlazi. Nova budova ma tfi
nadzemni podlazi a jedno podzemni podlazi. Tyto objekty jsou vzajemné propojeny a tvori
jeden celek.

Nova budova je z keramickych paneli.

Technicky stav nosnych konstrukci objektu je dobry. Obvodova fasdda nevykazuje
zjevnych poruch. Pouze lokaln¢ je narusena okolo destovych svoda u spojovaciho krcku.

Okenni vyplné u nové budovy jsou osazeny dievénymi okny nebo hlinikovymi
prosklenymi sténami. Tyto okna jsou dozila a neplni jiz svoji funkci po strance izolacni ani
estetické.

Cilem navrhovaného stavebniho feseni je provedeni komplexniho zatepleni a vymény

oken, dvefi. Dle tepelné technickym vlastnosti stavajici okna a obvodové zdivo je svymi
parametry hluboko pod pozadavky CSN 73 0540 Tepelné technické vlastnosti budov.

V ptedchozi etapé byla provedena vyména dievénych oken v 1.PP a 1.NP za nové
plastové. Dale bylo provedeno v roce 2008 zatepleni stfechy.

Projektovéa dokumentace fesi vyménu stavajicich oken a dveti za novéa plastova okna a
hlinikové stény — stavajici ¢lenéni zlistdva zachovano. Pozice jednotlivych oken a dveii je
patrnd z vykresové dokumentace. Dale se provede zatepleni stfechy.

Tloustky a parametry zatepleni jsou navrzeny dle energetického auditu, ktery
zpracovala firma Tespora. Navrhované feseni stavebnich tprav vyhovuje pozadavku SFZP a
podminkam Energetického auditu na zatepleni obvodového plasté a stiechy na objektu ZS
Jana Husa, Pisek

V ramci sniZeni energetické narocnosti se provedou nasledujici stavebni Gpravy:

- zatepleni obvodovych stén kontaktnim zateplovacim systémem z polystyrénu EPS
100F v tl. 140mm.

- zatepleni stfe$ni konstrukce polystyrénem EPS 100 S tl. 260 a 80 mm

- Vymeéna stavajicich oken za nova plastova

- Vymeéna stavajici hlinikovych stén a stupnich dvefi na nové téz hlinikové.

- Vymeéna a prodlouzeni vpusti na ploché strese

- prodlouzeni Gchytli poZarniho Zebiiku, vrat, dvefi a mfiZi na oknech

- vyména hromosvodu, prendani svétel, vypinacl, wifi antény na fasade

- pieizolovani vedeni UT na fasadé

- zataZzeni zateplovaciho systému pod uroven terénu a stim spojené vyfiznuti
zpevnénych ploch (asfalt, betonovy chodnik a betonova dlazba), provedeni
hydroizola¢niho natéru a oprava zpevnéné plochy.

Projektova dokumentace je zpracovana v trovni provadéci dokumentace.



B) Technicky popis stavebnich praci

a)

b)

d)

Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného reSeni a
FeSeni vegetacnich dprav okoli objektu, véetné FeSeni pFristupu a uZivani
objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Pti zpracovani projektové dokumentace byly respektované pozadavky investora
jako budouciho uzivatele stavby. Déle budou brané v tivahu podminky Gcastnikti
dotc¢enych stavebnich fizeni ve spojeni s pozarnim specialistou.

Vzhled stavajiciho objektu se neméni, bude pouze provedeno zatepleni objektu,
vymeéna oken a nové barevné feSeni fasady — revitalizace. Provedeni zatepleni
stavajiciho objektu nijak nenarusi okolni zastavby.

Vzhledem k tomu, ze objekt bude slouzit ke stavajicim uéelim a nedochazi
k zadnym tpravam komercnich prosotr, neni nutno objekt posuzovat z hlediska
pfistupu osob se sniZenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu VyhlaSky

398/2009 Sb.

Technické a konstrukéni FeSeni objektu, jeho zdiivodnéni ve vazbhé na uziti
objektu a jeho pozadadovanou Zivotnost

Z hlediska stavebné technického jsou pouzité klasické stavebni technologie a
stavebni materidly s ohledem na stavajici ¢ast objektu.

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvori

Vsechny navrzené stavebni konstrukce a navrzené skladby konstrukei spliuji
CSN 730540-2 a CSN 730542 dané tepelné technické vlastnosti uvnitf prostoru.
Stejné tak jako navrzené vyplné otvori v obvodovych sténach.

Zpusob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrskogeologického a
hydrogeologického prizkumu

Stavebni upravy nevyzaduji typy téchto prizkumut

Vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostredi a feSeni pripadnych
negativnich ucinki

Zivotni prostfedi v bezprostiedni blizkosti bude po dobu trvani stavby do¢asné
zhorSeno. Vlivem zasobovani stavby stavebnim materidlem dojde k naristu
hlu¢nosti a prasnosti. Nedojde k omezeni komunikac¢niho prostoru na pfilehlé
komunikaci. Bude proveden Castecny zabor pfrilehlého chodniku, ktery je vsak
dostate¢né Siroky, aby umoziioval priachod chodct. Organizaci vystavby budou
negativni vlivy eliminované na co nejmensi miru a na co nejkratsi casovy usek.
Vliv provozu na Zivotni prostfedi nebude v Zadném piipadé€ negativni. Provozem
objektu nevznikaji Zadné rizikové zdroje, nebezpecné odpady, pifipadné jiné



1)

2)
3)

4)

nezéadouci vlivy, majici nezddouci dopad na zivotni prostfedi (viz provozni tad

objektu).

LIKVIDACE STAVEBNIiHO ODPADU

Nakladani se stavebnim odpadem:

Vytiidéné recyklovatelné slozky stavebniho odpadu — viz dalsi piehled, Ize prednostné
nabidnout provozovateli zafizeni na upravu stavebniho materidlu. Piehled téchto
provozovateli je uveden na Méstském tufadu, odboru Zzivotniho prostfedi a na
internetovych strankach Krajského uradu Jihoceského kraje.

Pokud neni stavebni odpad k recyklaci vhodny, pfedava se k odstranéni na skladku
odpadt povolenou pfislusSnym spravnim orgénem.

Odstranéni stavebniho odpadu se provadi pfedanim opravnéné osob¢ na vlastni
naklady.

Stavebni a demoli¢ni odpad nelze bez souhlasu odboru Zivotniho prostiedi a VLHZ
Meéstského tradu vyuzivat na jakékoliv terénni Gpravy

Poruseni Ize postihovat v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Pti vystavbé
objektu a pfi jeho nasledném provozu bude nakladano se vzniklymi odpady pfesné
podle platné legislativy. Jednd se zejména o zékon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné neékterych dalSich zédkont, v znéni pozdé&jsich predpisi, zédkon ¢. 200/1991 Sb.,
o prestupcich, ve znéni pozdéjsich predpist, zdkon €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni
fizeni), ve znéni pozd&jsich predpisu.

Likvidace odpadu p¥i provozu objektu

Provoz objektu bude produkovat bézny komundlni odpad, ktery bude
shromazd’'ovan v popelovych nadobéach, umisténych na okraji pozemku a bude
vyvazen na méstkou skladku Vv rezii investora. Stejné tak budou likvidované veskeré
obaly. V objektu nebude produkovan zadny nebezpecny ani jedovaty odpad.

Specifikace recyklovatelného stavebniho odpadu — pfi realizaci

17 01 01 Beton

17 01 03 Keramické vyrobky

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel a keramickych vyrobku
17 06 04 Izola¢ni materialy

17 02 01 Dtevéna okna

17 02 02 sklo

f) Dopravni FeSeni
Vzhledem k tomu, ze se jednd pouze o zatepleni stavajiciho objektu a vyménu

stavajicich oken, nebude v této PD provadéno nové dopravni feSeni, budou
vyuzivané stavajici pozemni komunikace.



g) Ochrana objektu pied Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi, protiradonova
opatieni

Vzhledem k tomu, Ze se jedna pouze o zatepleni stavajiciho objektu a vyménu
stavajicich oken a nebude se zasahovat do stavajici skladby podlahy, nebude
muset byt provedeno zadné protiradonové méfeni.

h) Dodrzeni obecnych pozadavkii na vystavbu

Byly dodrzené vSechny obecné pozadavky na vystavbu — viz PD.

BOURACI PRACE

Stavajici dievéna okna budou vybourana. Dale vstupni hlinikové dvete a prosklené
stény do objektu budou téz vybourany. Dale budou demontovany jiz ménéna okna, aby bylo
mozné vybourat meziokenni vlozky. Rozsah vymény oken je patrny z PD.

Dvoje dvete u nakladacich ramp smétujici do chodby a logopedie budou vybourany
vcetné ocelovych zarubni.

Luxfery ve spojovacim krcku budou vybourdny a nahrazeny novymi plastovymi okny.

Pied demontazi oken a vstupnich dvefi budou odstranéné veskeré kryci listy.

Venkovni parapety oken na zateplované ¢asti fasady budou demontovany a nahrazeny
novymi prodlouzenymi o tlouStku zatepleni. Vnitini parapety budou téZ demontovany u
ménénych oken a demontovanych oken (posun oken do lice zdiva) a osazeny nové plastové.

Pro zatazeni zateplovaciho systému pod terén, bude vyfiznut stavajici zpevnény
povrch (asfalt, betonovy chodnicek, betonové dlazdice) a proveden vykop. Pod terénem bude
provedeno vyrovnani povrchu stény a zdkladu, aby bylo mozné nanést hydroizola¢ni stérku a
EPS perimetr.

Provede se demontaZ poZzarniho Zebiiku a prodlouZi se uchyty o tlouStku zatepleni.
Nasledné bude Zebtik natfen a namontovan zpét.

Vjezdové vrata do dvora a vchodové vratka do prostoru zasobovacich ramp, které jsou
ocelovych jiackla (svislé $prsle), budou demontovany. Upravi se délka uchyceni do zdiva a
vrata s vratky budou zakraceny.

Mftize osazené na oknech budou demontovany, upraveno uchyceni, natfeni a
namontovani zpét.

Zabradli u zadniho vstupu do objektu bude zakraceno o tloustku zatepleni a bude
upraveno i misto uchyceni do ocelové podesty. Nasledné bude celé natfeno.

Po fasadé v prijezdu jsou vedeny rozvody UT, které jsou zaizolovany. Pied
provedenim zateplovaciho systému bude zaizolovani demontovéano, nasledné bude provedeno
nove.

Na stiiSce pred vstupem bude demontovana stie$ni krytina z polykarbonatu a bude
nahrazena vinitou plechovou krytinu z poplastovaného plechu v=40mm.

Stavajici obklad soklu z kabtince bude kompletn€ demontovan a nerovnosti vyrovnany
jadrovou omitkou.

Tésnéni mezi keramickymi panely, které je naruSené, bude odstranéno.

Provede se odstranéni pozinkovanych svodi a Zlabl. Dale bude odstranéna jimaci
soustava hromosvodu.

Pii zpracovani projektu byla provedena pouze vizudlni prohlidka, nebyla mozna
detailni prohlidka fasddy (absence leseni). Po osazeni leSeni, bude provedena detailni



prohlidka. Na zaklad€ ni bude stavajici omitka v misté naruSeni odstranéna, jednd se o cca
15% plochy. V misté nového zateplovaciho systému budou stavajici omitky omyty tlakovou
vodou.

Pii bourdni nevznikaji nebezpecné odpady. Veskery materidl bude likvidovan na
schvalenych skladkach. P¥i bourdni musi byt dodrzené viechny piislusné CSN a BOZ.
Veskeré stavebni prace musi byt provadéné odbornou firmou za odborného dozoru.

ZATEPLENI FASADY A STRECHY

Technické podminky zatepleni pro vvbérové fizeni:

Pro zatepleni néasledné uvedenych obvodovych stén, Spalet a soklu musi byt pouzit
»Zateplovaci systém* s evropskym technickym schvalenim ETA, kvalitativni tfida A dle CZB.
Musi byt pouzito kotevni techniky dle certifikdtu ETICS a musi se piedlozit protokol
odtrhové zkousky lepici vrstvy od podkladu navrhovaného lepiciho materialu.

Pti realizaci bude pouzit dodavatel ETICS, ktery je soucasné¢ dodavatelem
systémovych feSeni fasad, sanaci, technickych malt a stavebni chemie.

Dodavatel predlozi technologicky piedpis na udrzbu a sanaci ETICS.

Dodavatel ETICS ptedlozi doklad o ptsobnosti (vyroba ETICS) na ¢eském trhu s vice
nez 10 letou tradici.

Dodavatel ETICS ptedlozi doklad o ¢lenstvi v Cechu pro zateplovani budov

Na povrchovou upravu ETICS bude pouzita tenkovrstva pastovita omitka vhodna do
oblasti se zneciSténym ovzdusim. Vodoodpudiva silikonsilikdtovd pastézni omitka se
samocisticim efektem a vysokou odolnosti proti vyskytu mikroorganismt (fasy, plisng).
Faktor diftzniho odporu max. 30.

Parametry lepici hmoty:

Ptidrznost k betonu 0,7 MPa, ptidrznost k polystyrénu (EPS70F) 0,11 MPa. Pfidrznost
po 15ti zmrazovacich cyklech k polystyrénu (EPS70F) 0,10 MPa. Faktor difizniho odporu
niZ8i nez 20.

Parametry stérkové hmoty:

Pfidrznost k betonu 1,35MPa, piidrznost k polystyrénu (EPS70F) 0,12MPa. Ptidrznost
po 15ti zmrazovacich cyklech k polystyrénu (EPS70F) 0,10MPa. Faktor difizniho odporu 15.

Pro zatepleni fasddy pouZita tepelna izolace EPS 100F se soucinitelem tepelné
vodivosti  U=0,037 W/mK a to v tloustce 140mm. V mist¢ demontovanych meziokennich
vlozek bude vyzdéno zdivo z porobetonovych tvarnic tl. 150mm, které bude nésledné
zatepleno EPS 100 F v tl. 210mm pro sjednoceni tloustky s okolnim zateplovacim systémem.

Pro zatepleni stfechy pouZzita tepelnd izolace EPS 100S se soucinitelem tepelné
vodivosti U=0,039 W/mK a to v tloustce 80mm na stieSe budovy a 260mm na stiese
spojovaciho krcku. Ze spodni strany kréku bude pouzita tepelnd izolace EPS 100F se
soucinitelem tepelné vodivosti U=0,037 W/mK a to v tloust'ce 260mm.

Zatepleni fasady

Pted zahajenim zateplovacich praci se provede ociSténi (omyti) fasady tlakovou
vodou. Podklad pod zatepleni je nutno v mistech lokalniho poskozeni povrchu zdiva opravit
cementovou omitkou a povrch v mist¢ poSkozeni nebo vlasovych trhlin nutno pietmelit,
napenetrovany o€istény podklad opatfit vyztuznou sklovlaknitou miizkou.



Stavajici panely budou po o&i§téni napenetrovany akrylatovou dispenzi A. Redéni této
dispenze je 1 dil A —5 — 8 dilu ¢isté vody. Stavajici spary mezi panely budou celé ,,vypénéné*
penou PUR. V mist¢ posSkozeni panelii bude provedena oprava vyspravkovou maltou na beton
S hydraulickymi pojivy ur¢ena na jemé a drobné vyspravky betonu v tl. 3 — 30 mm. Pfipadna
viditelna vyztuz (v misté naruseni betonu) bude oSetena natérem.

Stavajici neporusené zdivo bude po oc€isténi téZ napenetrovano akrylatovou disperzi.

Vlastni zateplovaci prace budou provedené ucelenym kontaktnim zateplovacim
systémem + silikonsilikatovaova tenkovrstva omitka se zrnem o velikosti 1,5 mm.

Skladba kontaktniho zateplovaciho systému:
- Stavajici zdivo

- Pfiprava a vyspraveni podkladu + penetrace
- Tmel Sedy lepici

- EPS 100F tl. 140 mm

- Zapusténé Sroubovaci hmozdinky s kovovym trnem. Zapusténi hmozdinky je zakryto zatkou
z tepelného izolantu.

- Tmel Sedy stérkovy

- Sklo vlaknitd vyztuznd miizka

- Penetrace pod silikonsilikdtovou omitku

- Silikonsilikatova omitka zr.1,5 mm

Zateplovaci systém je tvofen EPS 100F v tl. 140 mm. Nadprazi a osténi okennich
otvorti musi byt provedeno z EPS 100F o tl. 20 mm. Pod venkovni parapetni plechy bude
pouzit extrudovany polystyren v tl. 20 mm osazeny ve spadu.

Zakladaci soklova lista osazend nad soklem plechova §. 140 mm s okapnici a je
kotvena do zdiva.

U vngjsiho osténi oken a dvefi budou osazené APU listy z diivodt dobré ochrany
novych vypliiovych prvki.

Pro kotveni izolantu bude pouzito Sroubovacich zapusténych hmozdinek s kovovym
trnem, kdy zapusténi hmoZdinky je zakryto zatkou z tepelného izolantu. Pocet hmoZdinek je
stanoven na 6 ks/m? v plose fasady a 8 ks/m? na narozich objektu.

Skladba kontaktniho zateplovaciho systému v misté soklu:
- Stavajici zdivo

- Ptiprava a vyspraveni podkladu + penetrace

- 2x hydroizola¢ni stérka

- Tmel Sedy lepici

- EPS Perimetr tl. 140 mm

- Zapusténé Sroubovaci hmozdinky s kovovym trnem. Zapusténi hmozdinky je zakryto zatkou
z tepelného izolantu.

- Tmel Sedy stérkovy

- Sklo vléknitd vyztuznd miizka

- Penetrace pod silikonsilikatovou omitku

- Silikonsilikatova omitka zr.1,5 mm

Skladba soklu bude provedena nad terénem v pasu vysokém min 300 mm nad terénem a
min 500mm pod terénem. Tepelna izolace bude odskocena dle pribéhu svazité¢ho terénu.
Tloustka skladby soklu bude shodna s tloustkou vrchniho zateplovaciho systému z EPS
100F. Ptechod mezi EPS 100F a perimetrem bude dodate¢né ztuzen sit'ovinou.



Pro zataZeni omitky pod terén bude vyfiznuta stdvajici naslapna vrstva (asfalt, betonovy
chodnik, betonova dlazba). Po provedeni zatepleni bude vykop zasypan a bude provedena
nova naslapna vrstva ve stejném provedeni.

Po otluc¢eni a omyti omitky musi byt piizvan technicky dozor investora, ktery provede
kontrolu a ptevezme piipravenost fasady na dalsi prace. Dale musi pfevzit pfipravenost pred
kotveni izolantu a téz pievzit ukotveny izolant pfe nandSenim stérkové hmoty a poté
provedeni finalni vrstvy.

V pasu 300mm nad terénem bude provedena dekorativni omitka (kaminkova).

Barevné reseni

Na zateplované plochy bude pouzita tenkovrstva silikonsilikdtova omitka. Barevné feSeni se
snazi vychazet ze stavajiciho feSeni a bude nasledné odsouhlaseno méstkym architektem a
pamatkari. Na fasad¢ budou pouzity ptiplatkové barvy. Pfi realizaci stavby bude upiesnéno
dle vzorkd omitek piedlozenych dodavatelem stavby.

- plocha v misté meziokennich vlozek — cappuccino

- vystoupla ¢ast fasady (parapetni panely 1.-3.NP) — zluta

- sokl 300 mm nad terénem dekorativni omitka kaminkova -Sediva
- ostatni plochy - Sediva

- plastova okna - bila

- proskledné stény (vstupni dvete) — elox odstin stiibrny

ZATEPLENI STRECHY

Navrzeno v zivicném sytému na stavajici pfipraveny, oCiStény a vyrovnany Zziviény
podklad (stavajici krytina) ve skladbé:
Vyspraveni a vyrovnani stav. zivicného podkladu pro funkci parozabrany
- Zateplovaci systém EPS 100 S GV 35 tl. 80 a 260 mm s kasirovanym 3,5 mm pasem .
- Finalni krytina z asfaltového modifikovaného pasu s kiemicitym posypem tl.4,2mm
- Vytazeni stfeSni krytiny na hlavu atik pod nové oplechovani pii zachovani stavajiciho
lemovani atik (zruSeni odvétrani dvoplast. stiechy)

Soucasti zatepleni sttechy bude:

- uvedena demontaZ + montaz nového oplechovani atikovych hlav RS 500mm, které je
osazeno na OSB desky, které lezi na drevénych lati. Prostor mezi latémi je vyplnén
tepelnou izolaci.

- prodlouzeni a instalace novych stfesnich vtokli vcetné lapace necistot

- oplechovani a prodlouZeni prostupii instalaci (kanalizace)

- nové hromosvodové rozvody a pospojovani klempitskych prvk.

- ptfechodové kliny po obvodu atik pro vytazeni krytiny na jejich hlavy.

KLEMPIRSKE PRACE

Pted provedenim zatepleni se provede kompletni demontaZ oplechovani stavajicich
parapetd, demontaz venkovnich, svodii, oplechovani atiky.

Klempiiské prace zahrnuji nové oplechovani parapetd, které bude ptizplisobeno
novym tloustkam zatepleni. Provede se nové oplechovani atiky (pfekanicovy plech).



Vsechny prace budou provadéné z pozinkovanyho plecht tl. 0,7 mm.

Piresahy veskerého oplechovani pred zatepleny lic fasady je nutné dodrzet v min. Siri 30
mm. Projektant v§ak po zkuSenostech doporucuje piresahy 50 mm (z davodu k¥ivosti
puivodni fasady!).

Ukonceni oplechovani parapett u svislé konstrukce (osténi) bude tvaru U, 3 — 5 mm
ohyb, cca 10 mm nad plochou parapetu, ke kterému bude zataZzena povrchova tprava fasady.
Styky lemovani v koutech budou pietmelené TPT.

Parapety budou celoplosné lepeny polyuretanovym lepidlem.

Na stiiSku nad hlavnim vstupem bude poloZzena nova vlnité krytina z poplastovaného
plechu v=40 mm. V misté kontaktu s obvodovou st€énou bude vytaZzeno oplechovani.

VYPLNE OTVORU

V objektu bude provedena postupnd vymeéna stavajicich dievénych oken. Navrzena
okna plastovad s dvojsklem U = 1,1 Wm2.K osazena do ,teplych® ramecki, otevirava a
sklapéci z min. 5 ti komirkovych profilii. Nova plastova okna s izolaénim dvojsklem U celk =
1,2 Wim2K.

Zpisob otevirdni je patrny z vykresové dokumentace. Kovani je cCtyipolohové s
moznosti mikroventilace.

Vnitini zaluzie z divodu zlepsSeni tepelné stability stavby v letnim obdobi jsou
navrzeny v provoznim prostorach pro vyuku a odpocinek déti. Okna kterd budou osazena
vnitinima zaluziemi, upiesni investor pied realizaci.

Okna jsou kotvena tak jako doposud do parapetniho panelu, ozubu nadprazi. Kotevni
prvky pouzit z nerezu.

Nové vstupni dvefe a prosklené stény jsou hlinikové s izola¢nim trojsklem
Ucelk=1,2 W/m2K. Sklo ve dvetich musi byt bezpe¢nostni

Po osazeni oken a dvefi bude provedena z obou stran ochrana spary vyplnéné pénou —
ochrana provedend z parotésnych paskt. Timto feSenim se ochrani PUR péna proti piisobeni
vodnich par.

Pted objednanim oken a dveti musi byt zaméteny skutecné velikosti otvorti. Dale musi
byt odsouhlasen investorem smér otvirani oken a motiv skla.

Na vstupni dvefe budou osazeny mechanické samozavirace.

OMITKY
Nové omitky jsou tenkovrstvé probarvené, silikonsilikatové se zrnem o velikosti
1,5 mm.

Barevné feSeni fasad uptesni investor pfed zahdjenim realizace — ve spolupraci
s méstskym architektem a pamatkari, na zakladé predanych vzorkti od dodavatele stavby.

ZAMECNICKE PRVKY

Provede se demontadZ pozarniho Zebiiku a prodlouzi se tchyty o tloustku zatepleni.
Nasledn¢ bude Zebtik natfen a namontovan zpét.



Vjezdové vrata do dvora a vchodové vratka do prostoru zdsobovacich ramp, které jsou
ocelovych jackla (svislé $prsle), budou demontovany. Upravi se délka uchyceni do zdiva a
vrata s vratky budou zakraceny, natieny a nasledné budou namontovany zpét

Miize osazené na oknech budou demontovany, upraveno uchyceni, natfeni a
namontovani zp¢t.

Zabradli u zadniho vstupu do objektu bude zakraceno o tloustku zatepleni a bude
upraveno i misto uchyceni do ocelové podesty. Nasledné bude celé natfeno.

Stiiska nad hlavnim vstupem bude upravena pro uchyceni nového vinitého plechu a
nasledné natiena.

OSTATNI

Po vybourani prosklenych stén se vstupnimi dvefmi bude vyménéna poSkozend
dlazby. Rozsah bude urc¢en béhem realizace.

UPOZORNENI

Realizaci zatepleni stén a stfechy je nutno provadét dle technologickych pravidel a
postupt danych technologickymi piedpisy a postupy a podminek vyrobct.

Montdz oken se ptedpoklddd z vnittku budovy montazni a proSkolenou firmou
dodavatele oken.

Pti stavbé budou dodrzovany bezpecnostni predpisy pro provadeéni staveb, provadéci
vyhlagky, normy CSN a Vyhl. & 324/1990 o bezpe&nosti prace pii stavebnich pracich. Stavba
bude provadéna pod odbornym stavebnim dohledem.

Pfi praci je nutno vyuzivat pomicek pro montdZz a bezpeCnost pracujicich. Pfi
provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat predpisy BOZ zejména pro praci ve vyskach,
provadéci predpisy, vyhlasky a normy CSN. Stavba musi byt provadéna autorizovanou firmou
pod odbornym stavebnim dohledem.

Je nutné zajistit bezproblémovy piijezd a bezpecnost provozu pii dopravé stavebniho
materidlu. Dodavatel stavby zajisti oddéleni stavenisté od provozu vetejnosti a Skoly. Stavba
bude provadéna vyhradné¢ na pozemku investora. Vyé¢lenény pozemek pro rekonstrukci a
tudiz 1 zafizeni stavenist¢ v prostoru Skolniho dvora bude od ostatniho prostranstvi Skoly
odd€len oplocenim a uzavien od provozu vetejnosti.

Ptijezd na stavenisté stavajicim uzamykatelnym vjezdem z ulice Zayerova.

C)Elektroinstalace

Projekt fesi elektroinstalaci pii sniZeni energetické naroénosti budovy ZS J. Husa, &.p.
725, Husovo nameésti v Pisku, SO 02 - nova budova.

Je zde feSena jimaci soustava hromosvodii, napojeni novych svitidel na mistech
stavajicich, napojeni novych vypinacl, ptelozeni elektrického vratného, antén, snimace
venkovni teploty.

Napétova soustava : 3 PEN stt. 50 Hz, 400 V/TN-C-S



Ochrana pfed nebezpetnym dotykem - samocinnym odpojenim od zdroje
pospojovanim chrani¢em

Prosttedi dle CSN 332000 - 5 - 51:
venkovni prostory - zvlasté nebezpecné (AAS8, AB8, AC1, AD2)

Provedeni elektroinstalace

Jsou pfipojena zafizeni na fasadé objektu. Stavajici svitidla budou nahrazena novymi
na stejnych mistech v urovni fasady. 2 svitidla budou umisténa ve vjezdu pro zasobovani
kuchyné, 1 na fasadé u vychodu z budovy do dvorni casti Skoly. Stavajici vypinac¢e budou
nahrazeny novymi na stejnych mistech v urovni fasady.

Antény na stfese a fasadé budou demontovany a znovu namontovany.

Krabice u dveti du jidelny bude pfemisténa na novou fasadu.

Snimac¢ venkovni teloty u dvefi na dvir bude pfemisténa na novou fasadu - toto zajisti
ENEKA.

Hromosvody

V ramci zatepleni je nutné v celém rozsahu odstranit stavajici jimaci soustavu na
fasadach a stfeSe. Pro novou soustavu se vyuziji stavajici konzoly svodl (po upravée
V nastaveni konzol) a zemnici desky. Je pouzita miizovd soustava. Nova soustava bude
upfesnéna pfi realizaci reviznim technikem.
Demontaze

Budou odpojena zafizeni na fasad¢. Budou demontovany stavajici hromosvody.
Bezpecénost prace

Veskeré montazni prace musi byt provadény dle schvalenych a platnych
technologickych postupti v souladu s vyhl. ¢. 48/82 Sb. CUBP, kterda stanovi zdkladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni. Pfed uvedenim elektrickych
zafizeni do provozu, béhem provozu a pifi obsluze musi byt dodrzovany bezpecnostni
ptredpisy dle CSN EN 50110-1, CSN EN 50110-2.

Revize

Na zavér instalace bude provedena vychozi revize dle CSN 33 1500. Ve stanovenych
lhtitach bude investor provadét pravidelné periodické revize.



