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A)    P R Ů V O D N Í       Z P R Á V A 

 

a) Identifikační  údaje 

 

Stavba :  Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ J.Husa, 

   č.p. 725, Husovo nám. Písek 

 

Místo stavby  :  č.p. 725, Husovo nám., Písek 

                                      parc.č. •1376 a •4255 , k.ú. Písek 

 

 

Investor  : Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek Husovo náměstí 725, 

     Husovo náměstí 725, 397 01 Písek 

 

Projektant  : KASÍK – PROJKA s.r.o., J. Mukařovského 2301 

                                     397 01 Písek, IČ: 28082664, ČKAIT: 0101659 

 

 

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

 

parcelní číslo  •1376, •4255, k.ú. Písek 

- druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří 

 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Tato PD se zabývá pouze zateplením fasády, střechy a výměnou částí stávajících 

dřevěných oken. Napojení na stávající infrastrukturu zůstává stávající. Objekt je 

napojen na stávající veřejnou kanalizaci, stávající veřejný vodovod a stávající rozvod 

elektro. 

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Navržené řešení splňuje požadavky všech dotčených orgánů. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Byly dodržené všechny obecné požadavky na realizaci zateplení stávajícího objektu 

viz. PD. 

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

 

Jedná se o snížení energetické náročnosti budovy (zateplení objektu a výměna oken). 

Navržené řešení není v rozporu se zpracovaným územním plánem a splňuje podmínky 

regulačního plánu.  
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g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

 

Stavba není časově vázána na okolní výstavbu. 

 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Vypracování projektové dokumentace   : 05/2015 

Ukončení výběrového řízení     : 06/2015 

Zahájení stavby      : 07/2015 

Dokončení stavby      : 08/2015 

 

Postup výstavby bude odpovídat technologickému postupu realizace daného rozsahu a 

charakteru stavby. Zahájení stavebních prací může být alternativně posunuto i do 

jiného termínu – zahájení bude ovlivněno finančními prostředky investora.  

 

 

 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové 

v m2 a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 

 

Údaje o podlahové ploše 

 

1) Nová budova 

- zastavěná plocha objektu  :    726 m2 

- obestavěný prostor objektu :  10812 m3 

 

 

 

 

 

 

   

B)   S O U H R N N Á    T E C H N  I C K Á     Z P R Á V A 

 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 

v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

 

Stávající objekt (škola) zateplením objektu a výměnou oken neovlivňuje urbanistické 

a technické řešení. Investor si před zahájením stavebních prací odsouhlasí barevnost 

fasády s dozorem investora. Barva bude volena dle vzorníku předloženého 

dodavatelem a bude odsouhlasena městským architektem a amátkáři. 

Objekt není kulturní památkou, nachází se v památkové zóně. 
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b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

 

Při zpracování projektové dokumentace byly respektované požadavky investora jako 

budoucího uživatele stavby. Dále budou brány v úvahu podmínky účastníků dotčených 

stavebním řízením ve spojení s požárním specialistou. 

Nová budova má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. 

 

 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch 

 

Z technického hlediska se jedná o klasické stavební technologie. Objekt má převážně  

nadzemní podlaží.  

Nebudou provedené žádné vegetační změny v okolí objektu. 

 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Objekt je napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Objekt je napojen 

na stávající veřejnou kanalizaci, stávající veřejný vodovod a stávající rozvod elektro. 

Bude prováděno výměna částí stávajících hliníkových vstupních vchodových dveří. 

Tyto prováděné změny žádným způsobem nenaruší stávající infrastrukturu. 

 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

 

Jedná se pouze o stavební úpravy stávajícího objektu a nebude tedy v této PD 

prováděno nové řešení technické a dopravní infrastruktury.  

 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně 

zhoršeno. Vlivem zásobování stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti 

a prašnosti. Dojde k minimálnímu omezení komunikačního prostoru na přilehlé 

komunikaci. Bude proveden částečný zábor přilehlého chodníku, který je však 

dostatečně široký, aby umožňoval průchod chodců. Organizací výstavby budou 

negativní vlivy eliminované na co nejmenší míru a na co nekratší časový úsek. Vliv 

provozu na životní prostředí nebude v žádném případě negativní. Provozem objektu 

nevznikají žádné rizikové zdroje, nebezpečné odpady, případně jiné nežádoucí vlivy 

mající nežádoucí dopad na životní prostředí (viz provozní řád objektu). Při realizaci 

stavby budou odpady likvidované na schválených skládkách – nevznikají žádné 

nebezpečné odpady. 

 



 5 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

 

Vzhledem k tomu, že objekt bude sloužit ke stávajícím účelům a neprovádí se žádné 

změny v komerčních prostorách, není nutno objekt posuzovat z hlediska přístupu osob 

se sníženou schopností pohybu a orientace ve smyslu Vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

 

Byla provedena prohlídka stavebně technického stavu objektu. 

 

 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

 

Jedná se o stávající stavbu, nebude prováděno její vytyčení. 

 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

 

Stavba není členěna na stavební ani inženýrské objekty, ani na technologické provozní 

soubory. 

Objekt SO – 02 – Nová budova 

 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 

Vlivem zásobování stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti 

v minimálním rozsahu. Nedojde k omezení komunikačního prostoru na přilehlé 

komunikaci. Bude proveden částečný zábor přilehlého chodníku, který je však 

dostatečně široký, aby umožňoval průchod chodců 

Organizací výstavby budou negativní vlivy eliminované na co nejmenší míru a na co 

nejkratší časový úsek.  

 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Povinnost dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit 

je příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky, dále zpracovat 

dodavatelskou dokumentaci, včetně technologického postupu. Dále povinnost 

odevzdání a převzatí staveniště zápisem a povinnost přerušení stavebních prací 

v případě zjištění závažných nedostatků z hlediska bezpečnosti práce. Montážníci 

musí splňovat odbornou a zdravotní způsobilost pro danou činnost, musí mít základní 

školení BOZP a PO a dále školení v profesích, např. práce ve výškách, lešenářské, 

vazačské atd. 

- jednotyčové zábradlí 1,1 m vysoké 

- nápadnou překážku 0,6 m vysokou 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 

 

Při realizaci stavby je nutno zachovat všechna potřebná a předepsaná bezpečnostní 

opatření a dodržovat závazné předpisy ČSN. 

 

Práce musí provádět odborná stavební firma s odpovídající licencí a to za občasného 

dozoru svého odborně způsobilého pracovníka. Pokud se při realizaci objeví 

skutečnosti, které se odchylují od předpokládaného projektu, budou práce přerušené a 

o skutečnosti ihned bude vyrozuměn projektant, který navrhne odpovídající řešení. 

Zejména je nutné zajistit tuhost svislých a vodorovných konstrukcí včetně jejich 

stability. 

Při provádění stavebních zásahů do svislých nosných a vodorovných konstrukcí je 

nutno dodržet technologický postup, který zhotovitel předem předloží investorovi 

k odsouhlasení, stavebnímu dozoru, popř. technickému dozoru investora.  

 

 

 

3. Požární bezpečnost 

 

Viz samostatná část PD. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Objekt neklade zvláštní požadavky na ochranu proti hluku ze silniční, železniční 

případně jiné dopravy. Provoz v objektu neklade nároky na odhlučnění z výrobního 

nebo provozního zařízení. 

 

 

5. Bezpečnost při užívání 

 

V navrhovaném objektu nejsou, nebudou a ani nevznikají zdraví škodlivé látky. Při 

provozu objektu budou dodržované základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení dle vyhlášky ČÚBP  č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

6. Ochrana proti hluku 

 

Dle zákona č. 148/2006 se stanoví hygienické limity hluku v chráněném venkovním 

prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru takto : 

= > Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební 

činnosti 

LAeq,s = LAeq,T podle § 11 odst. 4 + korekce přihlížející k posuzované době podle 

přílohy č. 3 tohoto nařízení 

L Aeq,T = 5O dB 

Korekce = + 15 dB (posuzovaná doba od 7.00 do 21.00) 

L Aeq,s = 5O + 15 dB 

L Aeq,s = 65 dB 
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Tento limit platí pro dobu od 7.00 do 21.00 (tzn. 14 hodin). V případě použití 

stavebních strojů a zařízení stavební firmou po dobu kratší než 14 hodin musí být 

splněné hygienické limity dané zákonem pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu 

kratší než 14 hodin : 

= > Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s pro hluk ze 

stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin: 

L Www,s = L Aeq,T + 10.lg (429 + t1)/t1 

L Aeq,T = hygienický limit stanovený podle § 11 odst. 4 

L Aeq,T = 5O dB + korekce (dle druhu chráněného prostoru přílohy č. 3 = 0 dB) 

t1 = doba trvání zvuku ze stavební činnosti v době mezi 7. a 21. hodinou (jednotlivých 

strojů a zařízení) 

Doba použití stavebních strojů a zařízení bude případně upravena tak, aby byly 

splněné limity dané zákonem č. 148/2006 (65 dB). 

 

 

7.  Úspora energie a ochrana tepla 

 

Všechny navržené stavební konstrukce a navržené skladby konstrukcí splňují ČSN 

730540-2 a ČSN 730542 dané tepelně technické vlastnosti uvnitř prostoru. Stejně tak 

jako navržené výplně otvorů v obvodových stěnách. 

Tloušťky a parametry zateplení jsou navrženy dle energetického auditu, který 

zpracovala firma Tespora. Navrhované řešení stavebních úprav vyhovuje požadavku 

SFŽP a podmínkám Energetického auditu na zateplení obvodového pláště a střechy na 

objektu ZŠ Jana Husa, Písek 

 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 

Vzhledem k tomu, že objekt bude sloužit ke stávajícím účelům a neprovádí se žádné 

změny v komerčních prostorách, není nutno objekt posuzovat z hlediska přístupu osob 

se sníženou schopností pohybu a orientace ve smyslu Vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o zateplení objektu, výměnu stávajících oken a 

nebude se zasahovat do stávající skladby podlahy, nebude muset být provedeno žádné 

protiradonové měření. 

 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

Objekt je využíván k výuce žáků, případná ochrana obyvatelstva bude řešena v rámci 

celé lokality. 

 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
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b) zásobování vodou 

c) zásobování energiemi 

d) řešení dopravy 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

f) elektronické komunikace  

 

                  Jedná se pouze o stavební úpravy stavebního objektu, při kterých bude prováděno 

pouze zateplení objektu, výměna oken a vstupních dveří. Veškeré stávající splaškové odpadní 

vody včetně dešťových odpadních vod budou odkanalizované do stávající veřejné kanalizace. 

Objekt je napojen na stávající přípojku vodovodu, stejně tak jako na stávající přípojku elektro. 

Nebude prováděno žádné napojení na dopravní infrastrukturu, zůstane stávající. Nebude 

provedeno napojení na žádné nové napojení na elektroinstalace. Nebudou prováděné žádné 

nové vegetační úpravy v okolí stavby. 

 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 

V objektu se nevyskytují žádná výrobní ani nevýrobní zařízení. 

 

 

 

E)   Z Á S A D Y     O R G A N I Z A C E   V Ý S T A V B Y 

 

 

       Staveniště bude oploceno provizorním oplocením výšky 1500 mm. Na staveništi budou 

osazené staveništní buňky, které budou sloužit jako sklady. Sociální zařízení budou 

v buňkách, které zajistí dodavatel stavby.  

 

       Výstavba bude prováděna tradičním způsobem výstavby za použití malé stavební 

mechanizace.  

 

       Všechny práce budou prováděné z pozemku investora či města Písek. Jedná se o veřejný 

chodník, uzavření chodníku musí být povoleno MěÚ Písek – odbor dopravy.   Venkovní 

skládky budou rovněž na pozemku investora. 

 

       Z hlediska POV se jedná o jednoduchou stavbu. 

 

 

Plán plánovaných kontrolních prohlídek 

 

       S ohledem na to, že se jedná o jednoduchou stavbu, jsou plánované prohlídky minimální 

a budou pouze : 

 

- přejímka osazení nových oken 

- přejímka fasády před provedením zateplovacího systému 
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Závěr 

 

       Ostatní požadavky, neřešené dle přílohy č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb. se naší uvažované 

projektové dokumentace netýkají.  

 

PD zpracovali : 

 

Vedoucí projektant : KASÍK – PROJKA s.r.o. 

Stavební část : KASÍK – PROJKA s.r.o. 

Výkaz výměr : KASÍK – PROJKA s.r.o. 

Požárně bezpečnostní 

řešení stavby : KASÍK – PROJKA s.r.o. 

 

 

Přehled uspořádání projektu 

 

Průvodní a souhrnná zpráva 

Požárně bezpečnostní řešení stavby 

 

Objekt SO – 02 –  Nová budova 

 

 


