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PRUVODNI A SOUHRNNA ZPRAVA




A) PRUVODNI ZPRAVA

a) Identifika¢ni udaje

Stavba © SniZeni energetické naro¢nosti budovy ZS J.Husa,
¢.p. 725, Husovo nam. Pisek

Misto stavby . C.p. 725, Husovo nam., Pisek
parc.C. #1376 a #4255 , k.u. Pisek

Investor : Zakladni Skola Jana Husa a Matefska skola Pisek Husovo namésti 725,
Husovo namésti 725, 397 01 Pisek

Projektant : KASIK — PROJKA s.1.0., J. Mukafovského 2301
397 01 Pisek, IC: 28082664, CKAIT: 0101659

b) Udaje o dosavadnim vyuZiti a zastavénosti izemi, o stavebnim pozemku a o

d)

majetkopravnich vztazich

parcelni ¢islo *1376, <4255, k.0. Pisek
- druh pozemku — zastavéna plocha a nadvoii

Udaje o provedenych priizkumech a o napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu

Tato PD se zabyva pouze zateplenim fasady, stfechy a vyménou ¢asti stavajicich
dievénych oken. Napojeni na stavajici infrastrukturu zlstava stavajici. Objekt je
napojen na stavajici vefejnou kanalizaci, stavajici vetejny vodovod a stavajici rozvod
elektro.

Informace o splnéni poZadavkl dotéenych organti

Navrzené feSeni spliluje pozadavky vSech dotéenych orgéani.

Informace o dodrZeni obecnych pozadavkl na vystavbu

Byly dodrZené vSechny obecné poZadavky na realizaci zatepleni stavajiciho objektu
viz. PD.

Udaje o splnéni podminek regula¢niho planu, izemniho rozhodnuti, poptipadé
uzemné¢ pldnovaci informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zdkona

Jednd se 0 sniZeni energetické naro€nosti budovy (zatepleni objektu a vymeéna oken).
NavrzZené feSeni neni v rozporu se zpracovanym Uzemnim planem a spliiuje podminky
regula¢niho planu.



9)

Véené a Casové vazby stavby na souvisejici a podmifujici stavby a jina opatieni
V dotéeném uzemi

Stavba neni ¢asoveé vazana na okolni vystavbu.

h) Piedpokladana lhtita vystavby véetné popisu postupu vystavby
Vypracovani projektové dokumentace : 05/2015
Ukonceni vybérového fizeni : 06/2015
Zahajeni stavby : 07/2015
Dokonceni stavby : 08/2015
Postup vystavby bude odpovidat technologickému postupu realizace daného rozsahu a
charakteru stavby. Zahajeni stavebnich praci mize byt alternativné posunuto i do
jiného terminu — zahajeni bude ovlivnéno finanénimi prostiedky investora.
i) Statistické udaje o orienta¢ni hodnoté¢ stavby bytové, nebytové, na ochranu zivotniho
prostiedi a ostatni v tis. K¢, dale tidaje o podlahové plose budovy bytové ¢i nebytové
vV m2 a o poctu byttt v budovach bytovych a nebytovych
Udaje o podlahové plose
1) Nova budova
- zastavéna plocha objektu @ 726 m2
- obestavény prostor objektu : 10812 m3
B) SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické FeSeni
a) Zhodnoceni stavenisté, u zmény dokoncené stavby téz vyhodnoceni souc¢asného stavu

konstrukei, stavebné historicky prizkum u stavby, kterd je kulturni pamatkou, je
V pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zoné

Stavajici objekt (Skola) zateplenim objektu a vyménou oken neovliviiuje urbanistické
a technické feseni. Investor si pred zahdjenim stavebnich praci odsouhlasi barevnost
fasady sdozorem investora. Barva bude volena dle vzorniku piedlozeného
dodavatelem a bude odsouhlasena méstskym architektem a amatkafi.

Objekt neni kulturni pamatkou, nachdzi se v pamatkové zong.



b)

d)

Urbanistické a architektonické feSeni stavby, popiipad¢ pozemkl s ni souvisejicich

Pti zpracovani projektové dokumentace byly respektované pozadavky investora jako
budouciho uzivatele stavby. Déle budou brany v uvahu podminky tc¢astnikti dot¢enych
stavebnim fizenim ve spojeni s pozarnim specialistou.

Nova budova ma tii nadzemni podlazi a jedno podzemni podlazi.

Technické feSeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych staveb a feSeni vnéjSich
ploch

Z technického hlediska se jedna o klasické stavebni technologie. Objekt ma prevazné
nadzemni podlazi.
Nebudou provedené zadné vegetacni zmény v okoli objektu.

Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu. Objekt je napojen
na stavajici vetejnou kanalizaci, stavajici vefejny vodovod a stavajici rozvod elektro.
Bude provadéno vymeéna ¢asti stavajicich hlinikovych vstupnich vchodovych dvefi.
Tyto provadéné zmény zadnym zpisobem nenarusi stavajici infrastrukturu.

Reseni technické a dopravni infrastruktury vcetné feSeni dopravy v klidu, dodrzeni
podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném tzemi

Jedna se pouze o stavebni Upravy stavajiciho objektu a nebude tedy v této PD
provadéno nové feSeni technické a dopravni infrastruktury.

Vliv stavby na Zivotni prostfedi a feSeni jeho ochrany

Zivotni prostiedi v bezprostfedni blizkosti bude po dobu trvani stavby dodasné
zhorSeno. Vlivem zasobovani stavby stavebnim materidlem dojde k nartistu hlu¢nosti
a praSnosti. Dojde k minimalnimu omezeni komunikacniho prostoru na pfilehlé
komunikaci. Bude proveden caste¢ny zabor pfilehlého chodniku, ktery je vSak
dostate¢né Siroky, aby umoznoval prichod chodcii. Organizaci vystavby budou
negativni vlivy eliminované na co nejmensi miru a na co nekratsi ¢asovy usek. Vliv
provozu na Zzivotni prostfedi nebude v Zadném piipad€ negativni. Provozem objektu
nevznikaji zadné rizikové zdroje, nebezpecné odpady, pfipadné jiné nezddouci vlivy
majici nezddouci dopad na zivotni prosttedi (viz provozni fad objektu). Pfi realizaci
stavby budou odpady likvidované na schvalenych skladkadch — nevznikaji Zadné
nebezpecné odpady.



9)

h)

)

k)

Reseni bezbariérového uzivani navazujicich vetejné ptistupnych ploch a komunikaci

Vzhledem k tomu, Ze objekt bude slouzit ke stavajicim Géelim a neprovadi se zadné
zmény v komerénich prostorach, neni nutno objekt posuzovat z hlediska pfistupu osob
se snizenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu Vyhlasky ¢. 398/2009 Sh.

Prizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledkti do projektové
dokumentace

Byla provedena prohlidka stavebné technického stavu objektu.

Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referen¢ni polohovy a vyskovy
systém

Jedna se o stavajici stavbu, nebude provadéno jeji vytyCeni.

Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické provozni
soubory

Stavba neni ¢lenéna na stavebni ani inzenyrské objekty, ani na technologické provozni
soubory.
Objekt SO — 02 — Nova budova

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed negativnimi
ucinky provadéni stavby a po jejim dokonceni, resp. jejich minimalizace

Vlivem zasobovani stavby stavebnim materidlem dojde k nartistu hlucnosti a prasnosti
V minimalnim rozsahu. Nedojde k omezeni komunika¢niho prostoru na pftilehlé
komunikaci. Bude proveden castecny zabor piilehlého chodniku, ktery je vsak
dostate¢né Siroky, aby umoziioval prichod chodcii

Organizaci vystavby budou negativni vlivy eliminované na co nejmensi miru a na co
nejkratsi Casovy usek.

Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpe¢nosti pracovniki

Povinnost dodavatele stavebnich praci je vést evidenci pracovnikli ve sméné¢, vybavit
je prisluSnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prosttedky, dale zpracovat
dodavatelskou dokumentaci, vcetné¢ technologického postupu. Déle povinnost
odevzdani a pifevzati staveni$té¢ zapisem a povinnost pieruseni stavebnich praci
Vv ptipad¢ zjisténi zavaZnych nedostatkli z hlediska bezpecnosti prace. MontazZnici
musi spliiovat odbornou a zdravotni zptsobilost pro danou ¢innost, musi mit zakladni
Skoleni BOZP a PO a dale Skoleni v profesich, napt. prace ve vyskach, leSenarske,
vazacské atd.

- jednotyCové zabradli 1,1 m vysoké

- napadnou ptekazku 0,6 m vysokou



2. Mechanicka odolnost a stabilita

Pti realizaci stavby je nutno zachovat vSechna potfebna a predepsand bezpeCnostni
opatfeni a dodrzovat zavazné predpisy CSN.

Prace musi provadét odborna stavebni firma s odpovidajici licenci a to za obcasného
dozoru svého odborné zpusobilého pracovnika. Pokud se pii realizaci objevi
skute¢nosti, které se odchyluji od predpokladaného projektu, budou prace prerusené a
o skutecnosti ihned bude vyrozumén projektant, ktery navrhne odpovidajici feSeni.
Zejména je nutné zajistit tuhost svislych a vodorovnych konstrukei véetné jejich
stability.

Pfi provadéni stavebnich zasahti do svislych nosnych a vodorovnych konstrukei je
nutno dodrzet technologicky postup, ktery zhotovitel piedem predlozi investorovi
k odsouhlaseni, stavebnimu dozoru, popt. technickému dozoru investora.

3. Pozarni bezpecnost
Viz samostatna ¢ast PD.
4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Objekt neklade zvlastni pozadavky na ochranu proti hluku ze silni¢ni, zeleznicni
pfipadné jiné dopravy. Provoz Vv objektu neklade naroky na odhlu¢néni z vyrobniho
nebo provozniho zafizeni.

5. Bezpecnost pri uzZivani

V navrhovaném objektu nejsou, nebudou a ani nevznikaji zdravi Skodlivé latky. Pfi
provozu objektu budou dodrZzované zakladni pozadavky k zajiSténi bezpec¢nosti prace
a technickych zatizeni dle vyhlasky CUBP ¢&. 48/1982 Sb., ve znéni pozdé&jsich
predpisti.

6. Ochrana proti hluku

Dle zékona ¢. 148/2006 se stanovi hygienické limity hluku v chranéném venkovnim
prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru takto :

= > Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti

LAeq,s = LAeq,T podle § 11 odst. 4 + korekce ptihlizejici k posuzované dobé& podle
ptilohy €. 3 tohoto nafizeni

L Aeq, T =50 dB

Korekce =+ 15 dB (posuzovana doba od 7.00 do 21.00)

L Aeq,s =50 +15dB

L Aeq,s = 65dB



10.

11.

Tento limit plati pro dobu od 7.00 do 21.00 (tzn. 14 hodin). V ptipad¢ pouziti
stavebnich stroji a zafizeni stavebni firmou po dobu krat$i nez 14 hodin musi byt
splnéné hygienické limity dané zakonem pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu
krat$i nez 14 hodin :

= > Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A LAeq,s pro hluk ze
stavebni ¢innosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratsi nez 14 hodin:

L Www,s = L Aeq,T + 10.1g (429 + t1)/t1

L Aeq,T = hygienicky limit stanoveny podle § 11 odst. 4

L Aeq, T =50 dB + korekce (dle druhu chranéného prostoru ptilohy ¢. 3 = 0 dB)

t1 = doba trvani zvuku ze stavebni ¢innosti v dobé mezi 7. a 21. hodinou (jednotlivych
strojil a zatizeni)

Doba pouziti stavebnich stroji a zafizeni bude piipadné upravena tak, aby byly
splnéné limity dané zdkonem ¢. 148/2006 (65 dB).

I'Jspora energie a ochrana tepla

Vsechny navrzené stavebni konstrukce a navrzené skladby konstrukci splituji CSN
730540-2 a CSN 730542 dané tepeln& technické vlastnosti uvniti prostoru. Stejné tak
jako navrZené vyplné otvori v obvodovych sténach.

Tloustky a parametry zatepleni jsou navrzeny dle energetického auditu, ktery

zpracovala firma Tespora. Navrhované feSeni stavebnich Gprav vyhovuje pozadavku
SFZP a podminkam Energetického auditu na zatepleni obvodového plasté a stiechy na
objektu ZS Jana Husa, Pisek

ReSeni pFistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Vzhledem k tomu, Ze objekt bude slouzit ke stavajicim ucelim a neprovadi se zadné
zmény v komer¢nich prostorach, neni nutno objekt posuzovat z hlediska pfistupu osob
se snizenou schopnosti pohybu a orientace ve smyslu Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.
Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

Vzhledem k tomu, Ze se jedna pouze o zatepleni objektu, vyménu stavajicich oken a
nebude se zasahovat do stavajici skladby podlahy, nebude muset byt provedeno zadné
protiradonové méfeni.

Ochrana obyvatelstva

Objekt je vyuzivan k vyuce zakd, piipadna ochrana obyvatelstva bude feSena v ramci
celé lokality.

InZenyrské stavby (objekty)

a) odvodnéni izemi v¢etné zneSkodnovani odpadnich vod



b) zasobovani vodou

C) zasobovani energiemi

d) feSeni dopravy

e) povrchové tpravy okoli stavby, véetné vegetacnich tprav
f) elektronické komunikace

Jedna se pouze o stavebni upravy stavebniho objektu, pti kterych bude provadéno
pouze zatepleni objektu, vyména oken a vstupnich dveti. Veskeré stavajici splaskové odpadni
vody vcetné destovych odpadnich vod budou odkanalizované do stavajici vefejné kanalizace.
Objekt je napojen na stavajici piipojku vodovodu, stejné tak jako na stavajici ptipojku elektro.
Nebude provadéno zadné napojeni na dopravni infrastrukturu, zlstane stavajici. Nebude
provedeno napojeni na zadné nové napojeni na elektroinstalace. Nebudou provadéné zadné
nové vegetacni tpravy v okoli stavby.

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb

V objektu se nevyskytuji zadna vyrobni ani nevyrobni zatizeni.

E) ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Stavenisté bude oploceno provizornim oplocenim vysky 1500 mm. Na stavenisti budou
osazené¢ staveniStni bunky, které budou slouZit jako sklady. Socialni zafizeni budou
v bunkach, které zajisti dodavatel stavby.

Vystavba bude provadéna tradiénim zplisobem vystavby za pouziti malé stavebni
mechanizace.

Vsechny prace budou provadéné z pozemku investora ¢i mésta Pisek. Jedna se o vetejny
chodnik, uzavieni chodniku musi byt povoleno MéU Pisek — odbor dopravy. Venkovni
skladky budou rovnéz na pozemku investora.

Z hlediska POV se jednd o jednoduchou stavbu.

Plan planovanych kontrolnich prohlidek

S ohledem na to, Ze se jedna o jednoduchou stavbu, jsou planované prohlidky minimalni
a budou pouze :

- pfejimka 0sazeni novych oken
- prejimka fasady pied provedenim zateplovaciho systému



Zavér

Ostatni pozadavky, nefesené dle piilohy ¢. 1 vyhlasky 499/2006 Sb. se nasi uvazované
projektové dokumentace netykaji.

PD zpracovali :

Vedouci projektant : KASIK - PROJKA s.r.0.
Stavebni ast . KASIK — PROJKA s.1.0.
Vykaz vymér : KASIK - PROJKA s.r.0.
Pozarné€ bezpecnostni

feseni stavby : KASIK - PROJKA s.r.0.

Piehled usporadani projektu

Priivodni a souhrnna zprava
Pozarné bezpecnostni feSeni stavby

Objekt SO — 02 — Nova budova



