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2 ZAKLADNI UDAJE O MOSTE

2.1 Charakteristika mostu

podle druhu pfevadéné komunikace
podle pfekracované pfekazky

podle poc¢tu mostnich otvoru

podle poc¢tu mostovkovych podlazi
podle vySkové polohy mostovky
podle ménitelnosti zakladni polohy
podle planované doby trvani

podle pribéhu trasy na mosté

podle situativniho usporadani

podle hmotné podstaty

podle Elenitosti nosné konstrukce

podle vychozi charakteristiky

podle konstrukéniho usporadani pf. fezu

podle omezeni volné vysky

2.2 Délka premosténi

2.3 Délka mostu

2.4 Délka nosné konstrukce
2.5 Rozpéti jednotlivych poli
2.6 Sikmost

2.7 Volna Sirka mostu

2.8 Sitka pruchoziho prostoru
2.9 Sitka mostu

2.10 Vyska mostu nad terénem
2.11 Stavebni vyska

2.12 Plocha nosné konstrukce mostu
2.13 Zatizeni

2.14 Dulezita upozornéni

SO 201 - Technicka zprava

komunikace pro pési

tok Ratiborka

o jednom poli
jednopodlazni most

s horni mostovkou
nepohyblivy most

trvaly

smérové v pfimé

vySkové ve vrcholovém oblouku
o poloméru R = 157,500 m
kolmy

masivni zelezobetonovy
plnosténny

ramovy

oteviené usporfadany most

S neomezenou volnou vyskou

5,20 m

9,90 m

6,30 m

575m

kolmy

1,50 m

1,50 m

2,20 m

1,84 m

0,25m
6,30%2,20=13,86 m?
CSN EN 1991-2 — LM4,

nejsou
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3 ZDUVODNENi MOSTU A JEHO UMISTENI

3.1 Ndvaznost mostniho objektu na DUR
Dokumentace navazuje na DUR z 07/2017 zpracovanou firmou:
Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Koncepce feSeni a umisténi objektu mostu zUstava zachovana.

3.2 Podklady

3.21 Zpracovana dokumentace

e Pritoky toku Ratiborka — Cesky hydrometeorologicky Ustav (7/2017)

3.2.2 Geodetické podklady
e Polohopisné a vySkopisné zaméfeni - ViaDesigne, s r.o. (2017)

o Katastralni mapy — ViaDesigne, s r.o. (2017)

3.2.3 Ostatni podklady
e Mistni Setfeni
e Prlzkum inzenyrskych siti (JDTM)
o TKP staveb pozemnich komunikaci
MDS CR, odbor pozemnich komunikaci
o TKP-D staveb pozemnich komunikaci
MDS CR, odbor pozemnich komunikaci
e Vzorove listy VL 4 — mosty
MDS CR, odbor pozemnich komunikaci — kvéten 2015

e TP 124 ,Zakladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni
objekty a ostatni betonoveé konstrukce pozemnich komunikaci

MDS- OPK- leden 2009
a dalsi (TP, CSN.....)

3.3 Charakter prekazky a prevadéné komunikace

3.3.1 Prevadéna komunikace

Pfevadénou komunikaci je chodnik podél silnice 11/437. Most je veden v pfimém
useku ve vrcholovém oblouku. Volna Sitka na mosté €ini 1,50 m. Pfi¢ny sklon vozovky je v
celém rozsahu mostu jednostranny 2,0%. Na levé strané je vytvofen protispad do uzlabi ve
sklonu 4,0%.
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SMEROVE POMERY V pfimé na konci v oblouku
VYSKOVE POMERY R(m) t (m) s(%) od stan. do stan.
Vrcholovy oblouk 50 8,33
Sirkové usporadani na mosté je nasledujici:

LEVE ZADIAAIN ... oo s 0,35m
2o L N o (1 o PSP 1,56m
DAV Z A A0 .ttt ittt ittt ettt ettt ettt eesesseneeeaeeeenseneen eeteateaeeaeeteatenteneenteareaaeeneenss 0,35 m
L3 1= T 1. e 13 U 2,20 m

3.3.2 Prekazky

Pfekazku tvofi koryto toka Ratiborka, ktery je ve spravé Lesu CR. Stoleté pratoky na
Bzovského potoka byly poskytnuty CHMU, vypracovala je Ing. Vavrova.

Nové navrzeny most Q100 pfevede s rezervou 129mm.

Potok bude béhem vystavby zatrubnén potrubim DN1100 délky 8,00m. Kapacitni
pratoky téchto trub jsou 2,90m3/s. CoZz odpovida ~Q1=2,99m3/s.
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3.4 Uzemni podminky

Stavba se nachazi v intravilanu obce Hostalkova. Jedna se Usek obce s velmi Fidkou
zastavbou. Podél silnice 11/437 se v feSeném uUseku nenachazi zadny stavajici chodnik.
Stani¢eni stavby chodniku vychazi ze stani¢eni stavby Silnice 11/437: HoStalkova, prujezdni
usek.

ZaCatek feSeného useku je v km 0,686. Chodnik zde navazuje na nastupisté
autobusové zastavky feSené v ramci stavby Silnice 11/437: Hostalkova, prdjezdni Usek.

Konec feSeného useku je v km 1,909 v misté napojeni na mistni komunikaci U Malind*.
Za mistni komunikaci jiz zaCina stavajici chodnik.
Celkova délka stavby je 1,223 km.
V blizkosti mostu byly zjistény stavajici inzenyrské sité.
- Nadzemni vedeni VN

3.4.1 S objektem mostu souvisi tyto stavebni objekty:
SO 101 — CHODNIK

3.5 Geotechnické podminky

Geotechnicky prizkum nebyl zpracovan.

3.6 Korozni podminky
Korozni prizkum nebyl zpracovan.

Navrh protikorozni ochrany:

Projekt mostniho objektu bude dle TP 124 pro ochranu proti zvySenym bludnym
proudim zabezpecen:

a) Kombinaci primarni ochrany dle CSN I1SO 9690 (73 1215) a CSN P ENV 206
(73 2403) Tab. 3 a pfipadné sekundarni ochrany dle TP 124, ¢l. 5.2

. minimalni kryti vyztuze

. zamezeni vzniku trhlin

° omezeni pouziti portlandskych cementt

o dodrzeni povolenych podilt chloridd u cementll a zamésové vody
. pouzivani malo elektricky vodivych pfisad a pfimési do betonu

b) Konstrukénim opatfenim (C) — &l. 5.3, bez propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni
na povrch konstrukce

3.7 Vybaveni mostu

Na mosté bude osazeno dfevéné mostni zabradli vySky 1,10m kotvené do nosné
konstrukce pfes ocelové patky.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nameésti 5/5, 702 00 Ostrava Strana 7 / 24



DUSP 220134, Host'alkova — chodnik podél silnice 11/437
SO 201 - Technicka zprava

4 TECHNICKE RESENIi MOSTU

4.1 Popis konstrukce mostu

Most je navrzen jako plosné zalozeny Zelezobetonovy ram. Do zakladovych pasu jsou
vetknuty stojky ramu a do nich pak pficel ramu. Podhled nosné konstrukce bude proveden s
nabéhy. Horni povrch nosné konstrukce bude pfimo pojizdény a ztoho divodu opatfen
pojizdnou izolaci typu OS-F (S11) se zdrsnénim vhodnou pro tento typ konstrukce a jeho
pouziti. Na nosné konstrukce bude osazeno dfevéné mostni zabradli. Toto zabradli vymezuje
volnou $Sifku mostu.

Soucasti konstrukce mostu jsou prechodové oblasti.

4.2 Vseobecné prace

Pfed zadatkem vystavby objektu je nutné zpracovat realiza¢ni dokumentaci (RDS)
a provest stabilizaci vytyCovaci sité dle navrhu zodpovédného geodeta stavby.

Pfed zahajenim vystavby objektu budou vytyCeny vesSkeré stavajici inzenyrskeé sité.
V prabéhu stavby mostu je nezbytny autorsky dozor projektanta.

PFiprava uzemi - kaceni a skryvka ornice probéhne v ramci SO101.

4.3 Zajisténi dopravy

Stavba probiha v misté, kde v sou¢asné dobé neni zadna komunikace — neni nutné
pfevadét jakoukoli dopravu.

4.4 Navrh stavebnich uprav

Vystavba nové lavky je vyvolana potfebou zfizeni chodniku pro pé&Si v obci Hostalkova
podél sil. [1/437. Navrhovana trasa chodniku prochazi téméf horskym terénem s mnozstvim
smérovych obloukl a pfeklenuje koryto toku Ratibofka. V tomto misté je navrZzena lavka pro
pési. Jedna se o ZB monoliticky ram bez loZisek a mostnich zavérd

Prekazku tvofi koryto toku Ratiborka, ktery je ve spravé Lest CR. Navrzena lavka
respektuje rozméry mostniho otvoru mostu ev.¢. 437-030 na povodni strané lavky.

Nové navrzeny most Qo0 pFevede s rezervou 129mm.

Potok bude béhem vystavby zatrubnén potrubim DN1100 délky 8,00m. Kapacitni
pratoky téchto trub jsou 2,90m3/s. CoZz odpovida ~Q1=2,99m%/s.
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5 STAVBA MOSTU

5.1 Uvolnéni stavenisté

Pfed zapocCetim zemnich praci je nutno pozadat spravce inzenyrskych siti o jejich
vytyCeni a respektovat podminky jednotlivych spravcu pfi stavbé v jejich ochranném pasmu.

Vystavba mostu bude probihat v jedné etapé na pevné skruzi.

5.2 Skryvka ornice

V ramci stavby bude probihat skryvka ornice — zahrnuta v objektu SO101.

5.3 Zemni prace (vykopy)

5.3.1 Stavebni jamy

Vykopové prace museji dodrzet maximalni sklon vykopového télesa v hodnoté
1:1 (8térky), 1:2 (hliny).

Predpoklada se, Ze hladina podzemni vody bude zasahovat do vykopovych praci.
Je pocitano s odvodnénim a ¢erpanim podzemnich a pfipadnych destovych vod ze stavebni
jamy.

Zakladovou sparu je tfeba otvirat tésné pfed postupem dalSich stavebnich praci,
aby nedoslo k jejimu znehodnoceni.

Vykopové prace budou probihat v zeminé tfidy tézitelnosti 3-4 (pfedpoklad).

Nové navrzeny most Qo0 pFevede s rezervou 129mm.

Potok bude béhem vystavby zatrubnén potrubim DN1100 délky 8,00m. Kapacitni
pratoky téchto trub jsou 2,90m3/s. Coz odpovida ~Q1=2,99m3/s.
5.3.2 Vykopovy material

Zeminu z vykopu je nutné rozdélit do 2 kategorii:
1/ Zemina vhodna, ktera bude ponechana na stavenisti a bude pouzita pro zpétny zasyp
2/ Zemina nevhodna, resp. pfebytecny vykopovy material odstrani zhotovitel.

Tento postup bude odsouhlasen TDI.

5.3.3 Zasyp stavebnich jam

Zasyp stavebni jamy u opéry 1 a 2 (ne pfechodovych oblasti) bude proveden z vhodné
zeminy vykopu.
5.3.4 Zasypy za objekty

Zemina v celé vySce zasypu musi byt zhutnéna na hodnotu, poZadovanou pro hutnéni
na plani dle tabulky 5 a 6 TKP kap. 4 Zemni prace.

Pfechodova oblast bude provedena dle VL4.

5.4 Zakladani, ochrana proti agresivni podzemni vodé

5.4.1 Zakladani

Most je zalozen ploSné na zakladovych pasech, do kterych jsou vetknuty stojky ramu
(opér).

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nameésti 5/5, 702 00 Ostrava Strana 9/ 24
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5.4.2 Cerpani vody

Predpoklada se, Ze hladina podzemni vody bude zasahovat do vykopovych praci.
V pribéhu zemnich praci bude srazkova a podzemni voda nepfetrzité odCerpavana a to min.
tfemi Cerpadly na stavebni jamu.
5.4.3 Udaje o agresivité zemniho prostredi

Nebyl proveden prizkum predpokladame tfidu prostredi XA1.

5.5 Spodni stavba

5.5.1 Uprava zakladové spary
Zakladova spara bude upravena ruénim zhutnénim a bezprostfedné opatfena
podkladnim betonem.
5.5.2 Podkladni betony
Podkladni beton bude proveden zbetonu C 12/15 XO v tloustce 100 mm tak,
aby na vSech stranach presahoval padorysny primét opéry min. o0 200 mm. Podkladni betony
nebudou armovany.
5.5.3 Zaklady
Zaklady jsou monolitické Zelezobetonové z betonu C 25/30 XA1 o pudorysu kolmé
Sitky 1,45m, vySky 0,55 m. Do zakladu je vetknut dfik ramu.
5.5.4 Opéry

Jsou navrzeny monolitické ZB stojky z betonu C 30/37 XF4, které jsou souéasti ramu.
Stojky jsou konstantniho prifezu tl. 0,55m. Vy$ky stojek cca. 1,30 m. Do stojek jsou zavéSena
kiidla tloustky 0,35 m.
5.5.5 Podpéry

Nejsou.

5.5.6 Osazeni zdvihacich list

Most neni mozno rektifikovat.

5.5.7 Kridla
KFidla tl. 0,35 m jsou navrZzeny z betonu C 30/37 XF4. Pravé i levé kfidla respektuji
smérové a vySkové feSeni chodniku.
5.5.8 Pohledové plochy
Povrchova uprava betonovych konstrukci bude provedena v téchto kategoriich:
¢ Viditelné plochy - hoblovana prkna na polodrazku, systémové bednéni
(licni) povrch nebude dale upravovan
¢ Neviditelné plochy - nehoblovana prkna na sraz
(rubové) po odbednéni se odstrani drobné odstépky a upravi dfevénym
hladitkem

Viditelné plochy nebudou opatfeny sjednocujicim natérem.
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5.5.9 lzolace, obklady a ochrana povrchu spodni stavby

_ Mostni opéry, kfidla jsou obsypany vhodnou nenamrzavou zeminou (hutnéni a Uprava
dle CSN 73 6244 a TKP) a s ohledem na vyskyt spodni vody chranény v mistech styku
se zeminami (resp. 0,2 m pod urovni upraveného terénu) izolaci ve skladbé:

1xALP+2xALN+geotextilie (600g/m?)

Je zajisténa jeji celistvost, nepropustnost, dobra odolnost proti mechanickému
namahani a pfilnavost ke konstrukci. Je zajisténo jeji odvodnéni a vylouCeno stékani vody
po konstrukci. Pracovni spary musi byt oSetfeny pretmelenim do drazky nebo chranény
natavenym izolacnim paskem.

Viditelné plochy nebudou opatfeny sjednocujicim natérem.
Na rubu opér bude provedena izolace ve skladbé 1xALP+NAIP+geotextilie (600g/m?).

5.5.10 Odvodnéni za opérami

Rub opéry je odvodnén drenazi z PE trubky DN 100 mm obalenou geotextilii, ktera je
vedena podél rubu opér. Tato drenaz je vyvedena pfed lic obou opér skrz dfik v chranice
DN 120 mm.

Podélny sklon drenaze 3,0% je vytvofen podkladnim blokem z betonu C 12/15
tl. 150 mm. K drenazi je voda pfivadéna pomoci félie PE tl. 1,5 mm. Folie je chranéna tézenym
Stérkopiskovym obsypem tl. 2x100 mm frakce 0-16 a na povrchu je folie chranéna geotextilii.
5.5.11 Prechodové oblasti

Za opérami jsou navrzeny prechodoveé kliny délky 1,0 a 1,90m na Sitku 1,50 a 2,025m
z mezerovitého betonu MCB dle CSN 73 6124-2.

Usporadani pfechodove oblasti za opérami, zpUsob provedeni a pouZité materialy
se Fidi ustanovenimi CSN 73 6244.

Stojka ramu je chranéna ochrannym obsypem z nenamrzavé zeminy ztézeného
Stérkopisku zhutnéného po vrstvach tl. 0,3 m na 1d>0,9, D=100% lezici na té&snici vrstvé
opatfené nepropustnou félii. Pfechodova oblast je odvodnéna drenazi.

5.6 Nosna konstrukce a jeji soucéasti

5.6.1 Nosna konstrukce

Nosna konstrukce mostu je navrzena zbetonu C 30/37 XF4. Konstrukce
je jednopolova o svétlosti 5,20 m. PfiCel ramu je vetknuta do stojek (opér). Pficel ma
konstantni Sifku 2,20 m, respektuje smérové feSeni chodniku. Min. tl. pFicle je 200 mm (okraj
NK).

Horni povrch mostovky kopiruje pficny jednostranny sklon vozovky 2,0 % kolmo na osu
mostu, s tim, Ze ve vzdalenosti 1,75 m od pravého okraje nosné konstrukce v oblasti obruby
je protispad 4,0 %. Spodni povrch NK bude proveden v zakruzeni s polomérem 11,20m.

Hrany NK budou opatifeny zkosenim 0,015x0,015m, pokud neni uvedeno
v dokumentaci jinak.

5.6.2 Loziska

Nejsou

5.6.3 Mostni zavéry (véetné pozadovaného rozsahu pohybu)

Nejsou.
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5.7 Mostni svrSek a odvodnéni

5.7.1 Vozovka

Na mosté je navrzena pfimopojizdéna izolace typu OS F (OS 11) dle TKP 31 tab. 5a
(dvouvrstvy systém) — S 11

5.7.2 Rimsy, chodniky

Rimsy nejsou. Prijezdny a pochlizi prostor Sitky 1,50m (volna $itka mostu).

5.7.3 Mostni odvodnovace a rigoly

Mostovka je odvodnéna podélnym a pficnym sklonem na okolni terén.

5.7.4 Sbérna potrubi a svody, odtokové zlaby

Nejsou.

5.7.5 Odvodnéni uloznych praht
Ulozné prahy nejsou.

5.8 Mostni vybaveni

5.8.1 Svodidla
Nejsou
5.8.2 Zabradli

Na mosté bude osazeno dfevéné mostni zabradli vySky 1,10m kotvené do nosné
konstrukce pfes ocelové patky.
5.8.3 Schodisté, dlazba

Objekt nebude opatfen reviznim schodistém.

Koruna zemniho télesa pfed a za mostem, tam kde to uzemni podminky dovoluiji,
je rozsifena. Pfechod fims do krajnice objektu silnice je zpevnén kamennou dlazbou do betonu
tl. 0,35 m lemovanou obrubnikem. Dlazba do betonu je provedena i podél kfidel.

5.8.4 Upravy pod mostem

Bfehy koryta toku budou opevnény dlazbou z kamene do betonu v celk. tl. 350mm se
sparovanim do 2/3 vySky kamene. Dno koryta bude pouze procisténo od nanosu. Bude tvarové
kopirovat brod na pravé strané lavky. Na vtoku a vytoku bude odlazdéni ukonéeno betonovym
prahem.

Bfehy koryta na vtoku budou opatfeny zahozem zkamene min. 250kg/ks
s vyklinovanim. Kolem kfidel bude provedeno odlazdéni z kamene do betonu v celk. tl.
300mm.

Dno koryta na vtoku bude opatfeno rovnaninou z kamene 200~500kg/ks na vtoku i
vytoku ukon&enou dievénym pFiénym prahem stabilizovanym dievénymi pilotami.

5.8.5 Vstupy, poklopy, dvere
Nejsou.

5.8.6 Elektroinstalace, hlasi¢ naledi

Nejsou.
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5.8.7 Ochrany dle CSN 73 6223
Nejsou.

5.8.8 Prevadéné inzenyrské sité
Nejsou.

5.8.9 Protihlukové clony

Nejsou.

5.8.10 Stalé zarizeni

Mostni objekt nebude opatien stalym zafizenim.

5.8.11 Revizni zarizeni

Nejsou.

5.8.12 Tabule s letopoctem

Letopocet stavby mostu bude zaznamenan vlysem do betonu na kfidle 2L.

5.8.13 Jina zarizeni

Nejsou.

5.8.14 Geodeticka sledovani

Nejsou potieba.

6 PROVIZORNIi DOPRAVNI ZNACENI

Nebude provadéno.
7 MATERIALY PRO STAVBU MOSTU
7.1 Material pro zasyp a obsyp

V pfechodové oblasti opér je nutno kontrolovat miru zhutnéni na prvni vrstvé nasypu
v tl. max. 30 cm, a to nejméné na 3 mistech ve vzdalenosti.

e max. 1,0 m za rubem opéry
o | = 3/4 vySka zasypu za rubem opéry
o | =1,5xvyska zasypu za rubem opéry
Mira zhutnéni podlozi v pfechodové oblasti musi dosahnout minimalné 95 % PS.
Mira zhutnéni zasypové zeminy v celé vySce zasypu musi byt zhutnéna na hodnotu,
pozadovanou pro hutnéni na plani dle tabulky 1 a 2 TKP.
7.2 Bednéni pro betonaz

Bude pfedmétem vyrobné technické dokumentace.

7.3 Betonarska vyztuz

Ve vSech nové navrzenych stavebnich ¢astech mostl bylo uvazovano s betonarskou
vyztuzi B500 B (dle CSN 42 0139 - Nelegovana svafitelna Zebirkova jakostni ocel, vhodna pro
vyztuz do betonu). Kryti vSech prutll betonarské vyztuze u jednotlivych povrchl betonu
se predpokladaji dle CSN 73 6206 adle CSN EN 206 tak, aby se dodrzely pozadavky
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konstrukéni, odolnost proti agresivnimu prostiedi a ochrana konstrukce proti bludnym
proudim. Pro dodrzeni kryti se sméji pouzit pouze takové distan¢ni viozky, které maiji
jen bodovy styk s bednénim konstrukce. Navrzené mnozZstvi vyztuZze musi vyhovovat
minimalnimu mnozstvi vyztuze podle normy CSN EN 206 a smérnice TKP (tim se omezuje
Sifka trhlin).

Kotevni prvky a ostatni ocelové drobné dopliikoveé konstrukce budou provedeny z oceli
S$235.
7.4 Beton

Navrzené tfidy betond se stupni odolnosti proti agresivnimu prostfedi jsou
pro jednotlivé konstrukce mostniho objektu nasledujici:

konstrukce beton dle CSN EN 206
podkladni beton C 12/15 XO
zaklad C 25/30 XA1
nosna konstrukce C 30/37 XF4

kfidla C 30/37 XF4
opéry C 30/37 XF4
prechodové kliny MCB

Sparovani dlazby bude provedeno v tl. min. 10 mm hmotou s odolnosti odpovidajici
XF4

Upravy povrchu:
e beton nosné konstrukce
o lokalni natér polymerni disperzi (podhled NK)

o horni povrch NK opatfen pfimopojizdénou izolaci
OS F (OS 11) dle TKP 31 tab. 5a (dvouvrstvy
systém) - S 11

e beton spodni stavby — Casti v zeminé po 0,20 m pod upravenym terénem

- natéry proti zemni vihkosti

7.5 Dilatacni a pracovni spary, tésnéni

Pracovni spary v betonovych konstrukcich spodni stavby museji byt utésnény
pod izolacemi gumovymi viozkami popf. bobtnavymi pasky.

Umisténi pracovnich spar bude upfesnéno v RDS po dohodé s dodavatelem stavby.

V8echny ostré hrany betonovych konstrukci museji byt zkoseny liStou 15/15 mm,
pokud neni uvedeno jinak.

Beton se po ulozeni musi nasledné osetiovat tak, aby nedoslo ke vzniku trhlin.
Pokud dojde ke vzniku trhlin, musi je zhotovitel na vlastni naklady osetfit vhodnym
zpusobem. Kvalita pohledové plochy upravenych mist s trhlinami musi byt uspokojiva
a opticky priblizena k okolnimu betonu !!

7.6 Ocel

7.6.1 lzolaéni systém

PFfimopochdzi izolace bude provedena na nosné konstrukci v celé ploSe. Vhodnym
technologickym postupem musi byt zajiSténa jeji celistvost, nepropustnost, dobra odolnost
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proti mechanickému namahani a pfilnavost k nosné konstrukci. Musi byt zajisténo
jeji dokonalé odvodnéni a vylou€eno stékani vody po nosné konstrukci.

Povrch nosné konstrukce musi byt pfed pokladkou izolace vyspadovan s ohledem
na odvodnéni. V pfipadé vyskytu smrstovacich trhlin na povrchu nosné konstrukce mostovky
je nutné provést utésnéni trhlin podle projektové dokumentace ve shodé s CSN 73 6242 a TKP
kap. 31. P¥i Sifce trhlin nad 0,2 mm se trhliny utésriuji materialem pro kotevni impregnacni
natér ve shodé s TKP kap. 31, trhliny mensi nez 0,2 mm se neoSetfuji. Tyto sanace jsou
soucasti upravy povrchu pfed provedenim izolace na nosné konstrukci stejné jako obrokovani.

Vlastnosti vS§ech material(, pouzitych pro izola¢ni systém musi byt v souladu s TKP.
Izolaéni prace musi byt provadény pouze ve vhodnych klimatickych podminkach, které budou
uvedeny v pfislusnych technologickych pfedpisech pro provadéni zvolené skladby izolaéniho
souvrstvi. Povrchova vrstva mostovky musi vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. Pied
pokladkou izolace musi byt povrch mostovky o€istén a opatien kotevnim natérem. O pribéhu
praci musi byt veden podrobny denik.

Zhotovitel izolaénich praci zodpovida za veSkeré vady zplUsobené Spatnou funkci
izolace.
7.6.2 Zabradli, svodidla

} Povrchova Uprava zabradli bude provedena v nasledujici skladbé& dle CSNEN 335-1 A
CSN EN 335-2:

e Tlakova impregnace + lazurovaci lak s odolnosti proti uv zareni (odstin dle poz.
Investora)

Veskeré dfevéné Casti budou hoblované a vybrousené

Hrany budou zaobleny (r = 10mm)

7.7 Vozovka a vyplnové materialy véetné zalivek

. Asfaltové smési a hotové vrstvy musi splfiovat vlastnosti a parametry uvedené
v CSN EN 13 108. Postup praci musi byt v souladu s TKP.
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8 VYSTAVBA MOSTU

8.1 Pripravné prace

8.1.1 Vytyc€eni (souradny a vysSkovy systém, pevné body)

Schéma pro vyty€eni mostu je zpracovano v soufadnicovém systému S-JTSK, vyskovy
Balt po vyrovnani.
8.1.2 Ochrana siti

V prostoru stavenisté se nenachazeji inzenyrskeé sité.

8.2 Zemni prace

Vykopové prace museji dodrzet maximalni sklon vykopového télesa v hodnoté
1:1 (8térky), 1:2 (hliny).

Predpoklada se, Ze hladina podzemni vody bude zasahovat do vykopovych praci.
Je pocitano s odvodnénim a Cerpanim podzemnich a pfipadnych destovych vod ze stavebni
jamy.

Predpoklada se, Ze hladina podzemni vody bude zasahovat do vykopovych praci.
V pribéhu zemnich praci bude srazkova a podzemni voda nepfetrzité odCerpavana a to min.
tfemi Cerpadly na stavebni jamu.

8.3 Popis mistnich podminek

8.3.1 Poloha stavenisté

Stavba se nachazi v intravilanu obce Hostalkova. Jedna se Usek obce s velmi Fidkou
zastavbou. Podél silnice 11/437 se v feSeném uUseku nenachazi zadny stavajici chodnik.
Stani¢eni stavby chodniku vychazi ze stanieni stavby Silnice 11/437: Hostalkova, prujezdni
usek.

Zacatek feSeného useku je v km 0,686. Chodnik zde navazuje na nastupisté
autobusové zastavky feSené v ramci stavby Silnice 11/437: Hostalkova, prljezdni Usek.

Konec feSeného useku je v km 1,909 v misté napojeni na mistni komunikaci U Malind*.
Za mistni komunikaci jiz zaCina stavajici chodnik.

Celkova délka stavby je 1,223 km.
8.3.2 Stavajici vefejné komunikace

V prostoru stavenisté nenachazeji Zzadné komunikace.

8.3.3 Prijezdy a pristupy

Pfijezd na stavenisté je mozny po silnici 11/437. Provizorni pfijezdova cesta bude
zpevnéna silni¢nimi panely na podsypu.
8.3.4 Zatopova uzemi

Stavenisté se nachazi v zatopovém uzemi.

8.3.5 Skladovaci a pracovni plochy

Vzhledem k navrzené konstrukci a technologii provadéni nejsou nutné nadmérné velké
skladovaci plochy.
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8.3.6 Moznosti pripojeni na napajeci a odpadni vedeni a sité

Pfipojeni na napajeci vedeni zajisti dodavatel stavby.
9 POVRCHOVE VODY

9.1 Odvodnéni stavenisté

V prabéhu zemnich praci bude srazkova a podzemni voda nepretrzité od€erpavana a
to min. dvéma Cerpadly na stavebni jamu.

9.2 Povodné a ochrana dila

Povodiiovy a havarijni plan pfedlozZi zhotovitel stavby pfed zahajenim praci.

9.3 Prekladky vodnich toku
Pro stavebni prace se pocita s ¢erpanou jimkou.

Predpoklada se doCasné usmérnéni toku troubou 1xDN1100 opatfenou na zacatku a
konci zemnimi hrazkami.

10 ZAKLADOVE POMERY
10.1 Geotechnicky dohled

Neni nutny.

10.2 Podzemni voda

Predpokladana hladina podzemni vody je v urovni hladiny toku Ratibofka. Vykopové
prace budou provadény pod urovni hladiny podzemni vody.

10.3 Geotechnické a hydrotechnické prizkumy

Pro stavbu nebyl proveden geologicky prizkum.

10.4 Zemniky a deponie

Zajisti dodavatel stavby.

10.5 Cizi zafizeni v prostoru stavenisté (stavajici nadzemni a podzemni
inZenyrské sité s uvedenim, kdy a jak se preloZi nebo ochrani)

Stavbou nebudou dotéena ochranna pasma inzenyrskych siti.

11 POMOCNE KONSTRUKCE A PRACE

11.1 LeSeni

V ramci provadéni mostu maze byt zfizeno leseni.

11.2 Skruze, bednéni

Pro budovani nosné konstrukce je nutno zfidit pomocnou skruz. Projekt skruze bude
pfedmétem vyrobné technické dokumentace — zajisti si zhotovitel u dodavatele skruze.
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11.3 Pazeni stavebnich jam

Sklony svahl vykopU museji dodrzet maximalni sklon vykopového télesa v hodnoté
max. 1:1. Stavebni jamy budou stabilizovany svahovanim.

11.4 Mostni provizoria
Nebudou pouzity.

Stavba mostu prob&hne v jedné etapé.
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12 VYSTAVBA MOSTU
12.1 Technologie vystavby

Stavebni prace budou probihat v jedné etapé neuvazuje se pouziti mostniho provizoria.
VSechny montazni prostfedky budou ocenény v ramci dodavky nosné konstrukce
Most bude provadén technologii betonaze na pevné skruzi v jedné etapé.

12.2 Postup vystavby
e pfiprava uzemi
e Zatrubnéni toku
e \ykopové prace
e Zhutnéni zakladové spary
e vytvoreni podkladniho betonu
e armovani a betonaz zakladovych pasu
e armovani a betonaz opér (stojek ramu) a kfidel
¢ montaz skruze pro pficel
e armovani a betonaz pficle, kfidel
e dosypani a zhutnéni prostoru za rubem opér, betonaz prfechodovych klin(
o osazeni zabradli, dokon€ovaci prace - Uprava terénu, zpevnéni pod mostem
apod.
12.3 Vztah k uzemi

Pfi provadéni praci musi byt dbano na minimalizaci zasahu do pfirozeného prostredi.

Dodavatel stavby je povinen dodrzovat vSeobecné platné normy o ochrané pfirody,
neznecistovat vodni zdroj a branit zbyte€nému uhynu Zivoc&ichu pfi stavebnich pracich.

Stavba si nezada zasah do vegetace v okoli mostu. Pfipadné dotéené zelené plochy
v bezprostfednim okoli mostu budou rekultivovany, ohumusovany a osety travou.

Brehy koryta toku budou opevnény dlazbou z kamene do betonu v celk. tl. 350mm se
sparovanim do 2/3 vySky kamene. Dno koryta bude pouze procisténo od nanosu. Bude tvarové
kopirovat brod na pravé strané lavky. Na vtoku a vytoku bude odlazdéni ukonéeno betonovym
prahem.

Bfehy koryta na vtoku budou opatfeny zahozem zkamene min. 250kg/ks
s vyklinovanim. Kolem kfidel bude provedeno odlazdéni z kamene do betonu v celk. tl.
300mm.

Dno koryta na vtoku bude opatfeno rovnaninou z kamene 200~500kg/ks na vtoku i
vytoku ukonCenou dievénym pfi€nym prahem stabilizovanym dfevénymi pilotami.

Stavba bude realizovana v co nejkratS§im mozném Case. V ramci stavenisté budou
vytvofeny podminky pro tfidéni a shromazdovani jednotlivych druhl odpadu v souladu se
stavajicimi predpisy v oblasti odpadového hospodarstvi. Také tyto prostory budou zajistény
proti vniknuti nepovolanych osob i zivo€ichll pohybujicich se potencialné v misté stavby.

V ramci stavebnich Uprav bude proveden zachranny odlov a transfer ryb z ohrozené
oblasti toku.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nameésti 5/5, 702 00 Ostrava Strana 19/ 24



DUSP 220134, Host’alkova — chodnik podél silnice 11/437
SO 201 — Technicka zprava

12.4 ZatéZovaci zkousSka
Projektant nepoZaduje provedeni zatéZove zkousky.
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13 OCHRANNA A BEZPECNOSTNI ZARIZENI

Bezpeclnost prace a ochrana zdravi se nyni fidi nafizenim vlady €. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Na zékladé vyhlasky &. 601/2006 Sb., se rusi vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 324/1990 Sb., o
bezpec&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich ve znéni vyhlasky ¢. 363/2005
Sb.

Pfred a pfi vystavbé objektu musi vedeni stavby zajistit pouceni vSech zu€astnénych
pracovniki o zasadach a opatfenich k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci dle
pFislusnych zakonnych bezpecénostnich predpist a technologickych pravidel zpracovanych pro
jednotlivé technologie vystavby. Jde zejména o tyto prace a technologie:

e zvedani tézkych bfemen pomoci jefabl
e montaz pomocnych konstrukci a ledeni
e prace ve vyskach

e bednici prace

o Zelezarské a betonarské prace

e prace se stroji a strojnimi zafizenimi

e prace s elektrickym zafizenim

Pracovnici stavby musi byt o bezpecnosti prace pravidelné Skoleni a o tomto musi byt
pofizen zaznam potvrzeny jejich vlastnoruénim podpisem. Vedeni stavby zajisti u€inny dohled
nad dodrZzovanim zasad bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a stanovi i sankce za jejich
nedodrzovani.

Pozadavky na stavenisté

Obecné pozadavky, pozadavky na zajiSténi stavenisté, zafizeni pro rozvod energie
a pozadavky na venkovni pracovisté na stavenisti jsou uvedeny v priloze €. 1 k nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.

BlizSi minimalni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pii provozu
a pouzivani strojli a naradi na stavenisti.

Obecné pozadavky na obsluhu strojll, pozadavky pfi praci se stroji pro zemni prace,
pozadavky na michacky, betonarny, dopravni prostiedky pro pfepravu betonovych a jinych
smési, Cerpadla smési a strojni michacky, pfepravniky a stabilni skladovaci zafizeni sypkych
hmot, mechanicke lopaty, vibratory, beranidla a vibracni beranidla — strojni, stavebni elektrické
vratky, jednoduché kladky pro ruéni zvedani bfemen, stavebni vytahy, pfepravu stroju a
spole€na ustanoveni o zabezpeceni stroju pfi pferuseni a ukonc€eni prace jsou uvedeny
v pfiloze €. 2 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.

Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy

Pozadavky na skladovani a manipulaci s materialem, pfipravu pfed zahajenim
zemnich praci, zajisténi a provadéni vykopovych praci, zajisténi stability stén vykopda,
svahovani vykopU, zvlastni pozadavky na zemni prace ovlivhéné zmrzlou zeminou, rucni
pfepravu zemin, betonafské prace a prace souvisejici, zednické prace, montazni prace,
bouraci prace, svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach, malifské a natéra¢ské prace,
sklenafské prace, prace na udrzbé a opravach staveb a jejich technického vybaveni, prace
nad vodou nebo v jeji t&€sné blizkosti a dalSi jsou uvedeny v pfiloze €. 3 k nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.
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Nalezitosti oznameni o zahajeni praci

Nalezitosti oznameni o zahajeni praci jsou uvedeny v pfiloze €. 4 k nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb.

Prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo
poskozeni zdravi, pfi jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat plan.

Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poSkozeni
zdravi, pfi jejichZ provadéni vznika povinnost zpracovat plan, jsou uvedeny v pfiloze ¢. 5
k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Protipozarni ochrana

Ridi se pozarnimi predpisy.
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14 ZAVER

Zpracovana dokumentace byla projednana a odsouhlasena s dotéenymi organy
a organizacemi.

Upozornéni !!!

Tato dokumentace neslouzi pro realizaci stavby. |

Zhotovitel stavby je povinen vypracovat realizacni dokumentaci stavby (RDS vc&etné
podrobného statického vypoctu), ktera dofesi detailné projekt stavby v zavislosti na technologii
zhotovitele.

Ve Zliné, &ervenec 2022 Ing. Marta Stanova

Pfiloha 1 — hydrotechnicky vypocet
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HYDROTECHNICKY VYPOCET
1. POSTUP VYPOCTU

MAX PRUTOK (dle lit. (2)):

PFi hydraulickém navrhu profilu stok se uvazuje ustaleny rovhomérny pritok vody ve stoce.
Pouziva se Chézyho rovnice:

Qp....pratok odp. dest. vod v m’/s

Qp=F*v
F.....plocha prito¢ného profilu v m®
V .....rychlost

v=c*R"* "

C......rychlostni soucinitelvm /s

c=R’n
n.....soucinitel drsnosti
y.....2.5%(n)"*-0.13-0.75%(R)"**((n) *-0.10)

R.....hydraulicky polomé&r v m
R=F/o
0 ....omoc¢eny obvod v m
J.....sklon stoky
LITERATURA
(1) CSN 75 6101 "Stokové sité a kanaliza&ni ptipojky"
(2) B. Boor, J. Kunstatsky, C. Patoc¢ka: "Hydraulika pro vodohospodarské stavby"

2. ZADANI

Soucinitel drsnosti n= 0,030 (0.025-0.040) dno
Profil toku mé&f.délek/mérf.vysek = 1/2

~ |

< —~

3. VYPOCET
c . — > X —_
512 |2¢¥=2gleg|8 | 2| 2=
2l2~|2=| 8| 2E| 20| &0 ElS
E | >R| ow|QT | 5| @ _ T =4
SlET|I5.(28 55|2E| TE <18
a3 |8%|158/23|5 | 8T 3%
o oAk} > = s ,
a poznamka
1] 1,37 | 3,61| 6,06| 29,1| 2,63 9,50 9,46 v Q10
2| 1,37| 535| 6,73 | 31,4| 3,28| 17,56 | 17,20 v Q100

V Ostravé, srpen 2017
Ing. Marta Stariova
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