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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhovane stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Resené Uzemi lesoparku se nachazi v centru obce Hostalkova a navazuje na plochu zameckého
parku severnim smeérem, ktery pfedstavuje vyznamnou destinaci cestovniho ruchu. Lokalita lezi
prevazné mimo zastavéné Uzemi obce, pouze jizni okraj zasahuje do zastavéného Uzemi na
parcely nemovité kulturni pamatky Zamek Hostalkova.

Plocha je tvofena porostem dfevin situovaném prevazné na velmi ¢lenitém svahu jizni expozice a
z Casti na roviné. Ze strany jizni je plocha vymezena oplocenim zdmeckého parku a hranicemi
sousednich parcel sportovisté. Ze strany severni tvofi hranici mistni komunikace, po které vede
zaroven trasa cyklostezky a pési turistické naucné stezky ,, NS Tesak®. Ze strany zdpadni a
vychodni navazuji soukromé pozemky zahrad. V porostu je zachovana cestni sit' lesnich stezek,
soucasti plochy je také objekt byvalé historické studny, ktery byl vyuzivan pro potfeby zameckého
parku. Hlavni péSi trasa je vedena v diagonalnim sméru z jihozapadu na severovychod k objektu
obCanské vybavenosti. Soucasti feSeni je také cast navazujiciho pozemku trvalého travniho
porostu se zbytky ovocnych dfevina a kefl v zapadni tfetiné plochy.

V souc€asnosti se jednd o lesni pozemek, ktery mé charakter lesoparku bez staveb, ktery byl
v minulosti sou¢asti zameckého parku, na ktery plynule navazuje. Jeden z pozemku je v katastru
vedeny jako hospodarsky les, tuto jeho funkci v8ak jiz mnoho let neplni. Jedna se o ojedinély
ostravek lesniho pozemku malé rozlohy navazujici na plochy sportovist a ob&anské vybavenosti a
spiSe je vyuzivan navstévniky k rekreaci. Na pozemku je zachovana cestni sit' s vySlapanymi
lesnimi péSinami, kosterni dfeviny vzrostlych dubud a javord v&etné introdukovanych jirovcd, které
jsou zarostlé Cetnymi nalety. Soucasti plochy je také objekt byvalé historické studny, ktery byl
vyuzivan pro potfeby zameckého parku. Soucasti fedeni je €ast navazujiciho pozemku trvalého
travniho porostu se zbytky ovocnych dfevina a kefd. Prostor je hojné vyuzivan navstévniky
k prochazkam, chybi zde vSak potfebné zazemi a mobiliar.

Zamérem projektu je vybudovani naucné stezky ve stavajicim lesnim porostu s tematikou ,Les -
zdroj zZivota a poznani®, kterd bude navazovat na Nauc€nou stezku Tesék, a zaroven bude tvofit
propojeni na vyznamnou atraktivitu cestovniho ruchu v obci, tedy historicky zamek a park
Hostalkova a navazujici plochy sportovist. Timto bude posileno ohnisko aktivit cestovniho ruchu
v katastru obce, které rozviji aktivity stavajici o prvky nové, vyrazné naucného charakteru.
Soucasti projektu je také vybudovani potfebného zadzemi pro navstévniky lesoparku v podobé
podélnych parkovacich stani pro auta a kola s umisténim uzamykatelnych cyklobox( pro
uschovani kol a zavazadel.

Dotcené parcely jsou v majetku obce Hostalkova.

V Gzemi byly lokalizovany nasledujici stavajici inzenyrské sité:
* Vodovod
* Plynovod

b) Udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci

Navrhovana projektova dokumentace je v souladu s platnou uzemné planovaci dokumentaci -
Uzemni plan Hostalkova a Zména ¢€.2, 2017.

Dot€ené plochy jsou v Uzemnim planu vedeny jako: L - plochy lesni a Z - plochy zemédélské., DS
- plochy pro silniéni dopravu, O - plochy ob&anského vybaveni.
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Obr. Snimek z uzemniho planu - koordina¢ni vfkres.
Zdavodnéni navrhovaného reseni:

L - plochy lesni
Pfipustné vyuziti - Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, stavby a zafizeni pro lesni
hospodéfstvi, biokoridory USES.

V prostoru lesa dojde ke zpevnéni stavajici cestni sité lesnich pésin pro zajisténi dostupnosti
uzemi. Vybudované pésiny budou zaroven slouzit jako nau¢na stezka edukativniho charakteru.
Soucésti tohoto projektu je také Uzemni Fizeni o zméné vyuZiti Uzemi, kdy se stavajici lesni
pozemek €. 3444 méni z kategorie hospodarsky les na kategorii les zvldStniho urceni.

Pozn. Dle § 8 zakona ¢. 289/ 1995 Sb. (lesniho zakon) - do kategorie lest zviastniho urceni Ize
zaradit lesy, u kterych vefejny zajem na zlepseni a ochrané Zivotniho prostfedi nebo jiny
opravnény zajem na plnéni mimoprodukénich funkci lesa je nadfazen funkcim produkénim.

Navrhovana stavba nau¢né stezky a doprovodnych pfirodnich prvkd v plo$e lesni vychazi ze
soucasného vyuziti tzemi, které jiz neni vyuzivano jako hospodarsky les, ale jako lesopark se siti
lesnich péSin hojné vyuzivany mistnimi obyvateli k odpocinku. V soucasnosti je stav porostu
Spatny, je zde velka ¢ast stromu, které se rozpadaji a jsou provozné nebezpecné. Nutné jsou
jejich probirky a obnova lesniho porostu podsadbou novych stroma, které zajisti kontinuity lesniho
ekosystému.

V jizni &asti lesniho pozemku bude déle vybudovano parkovisté pro obsluhu lesnich pozemkd,
které navazuje na mistni komunikaci, ktera ¢aste¢né na lesni pozemek zasahuije.

Z - plochy zemédélske
Pripustné vyuziti - Souvisejici dopravni a technickd infrastruktura stavby a zafizeni pro
zemédeélstvi.

Do plochy zemédélské zasahuje stavajici mistni komunikace, podél niz je navrhovano
vybudovani parkovacich stani pro udrzbu trvalého travniho porostu na parcele &. 3445.
V prostoru trvalého travniho porostu dojde ke zpevnéni stavajici cestni sité péSin pro zajisténi
dostupnosti Uzemi. Vybudované pésiny budou zaroven slouzit jako nau¢na stezka edukativniho
charakteru.

c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuziti Gzemi
Nebyly vydané Zzadné rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuzZivani uzemi.




d) informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu

Projektova dokumentace byla pfedlozena dotéenym organim statni spravy a spravcim technické
infrastruktury. Ziskana stanoviska jsou dolozena v ¢asti ,E — dokladova ¢ast” této dokumentace.

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozborl

Pfed zapocetim praci byla provedena obchuzka v terénu.

Zamérfeni polohopisu a vySkopisu bylo pfevzato z Jednotné digitalni technické mapy Zlinského
kraje a z geodetického zaméfeni polohopisu a vyskopisu z roku 2022

Projekt navazuje na studii ,Lesopark Hostalkova“ Atelier List 2022.

V ramci projektu byl provedeny dendrologicky prazkum, ktery je soucasti projektové dokumentace
SO02 Sadové upravy.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpist

(Napriklad zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisd, zakon ¢.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich pfedpis.)

Stavajici ochrannd pasma, ktera budou zachovana, jsou respektovana.

Projekt nelezi v ZCHU.

Jizni ¢ast feSeného Uzemi zasahuje na parcely €. 374/1 a 3414/1 které jsou nemovitou kulturni
pamatkou zapsanou v Seznamu nemovitych kulturnich Pamatek pod rejstfikovym c&islem
36090/8-245 Zamek a park Hostalkova.

Projekt neni v kolizi s ostatnimi zajmy chranénymi dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny. Navrhovana opatfeni neohrozi vyznamné krajinné prvky, vymezeny Gzemni systém
ekologické stability, pamatné stromy vcetné jejich ochrannych pasem, zvlasté chranéné druhy
rostlin a zivo€ichu, v&etné jejich biotopu. Tyto se v feSeném Uzemi nenachazi.

g) poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému uzemi
Resené uzemi nezasahuje do zaplavového uzemi.
Resené uzemni nelezi v poddolovaném Gzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi
Realizované objekty nebudou mit negativni vliv na okolni stavby ani na okoli samotné. P¥i
realizaci stavby by mohlo dojit k znecistovani komunikace a tim kohrozovani bezpecénosti
silniéniho provozu, proto bude v pfipadé nutnosti v blizkosti vyjezdu zfizena myci a oklepova
rampa. Komunikaci je nutno pravidelné kontrolovat, nesmi dochézet k pretizeni komunikace,
jejimu nadmérnému znecistovani, k odstavovani vozidel podél okraju a v celé ploSe komunikace.

Odtokové poméry v Uzemi budou po dokon&eni stavby zachovany (pfirozenym odtokem a
vsakem destovych vod do pldy). Destova voda bude odvadéna do travnatych ploch - zpevnéné
plochy budou odvodnény pfirozenym odtokem a vsakem destovych vod do pldy pfes zapusténé
obruby.

Odvodnéni SO 01 Parkovisté bude feSeno zasakovanim do podloZzi.
Odvodnéni mistni komunikace je navrzeno pomoci nové navrzenych 2 ks uli€nich vpusti, které
budou zaustény pomoci pfipojky DN160 do stavajiciho zatrubnéni.

i) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin
V rdmci pfipravy Uzemi nebude probihat bourani, stavby se v Uzemi nevyskytuiji.

V ramci projektu budou odstranény dfeviny provozné nebezpecné, silné poskozené a odumrelé a
jsou navrzeny probirky z cilem rozvolnéni porostu a uvolnéni mista pro nové vysadby budoucich
kosternich dfevin lesoparku.

Celkem bude odstranéno 11ks stromd a bude probihat probirka porostd v ploSe 1200m2.
Podrobné viz. tabulky inventarizace SO 02 Sadové Upravy.
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[) pozadavky na maximalni zabory ZPF nebo PUPFL

Na stavbé vznika zabor ZPF a to na parcele &islo 3445. Druh pozemku ,,trvaly travni porost* se
méni na ,,ostatni plochu“ zpasob vyuziti ,,zelei”. Z ddvodu toho, Ze velkd cast pozemku je
zarostla drevinou vegetaci a pozemek je soucasti vefejného prostranstvi, kde se buduje lesopark,
ktery bude slouzit ob€andm a navstévnikim lesoparku.

Dochazi k dotéeni pozemkd PUPFL na parcele ¢. 3444. U pozemku dojde ke zméné vyuziti
Uzemi.

Zduvodnéni zmény vzhledem k sou¢asnému zplsobu uZivani dotéeného uzemi:

Parcela €. 3444 je vedena jako druh pozemku lesni pozemek (hospodarsky les). Jelikoz plochy
k tomuto U€elu v souasné dobé fakticky neslouzi a jsou vyuzivany spiSe jako plochy rekreacniho
lesa se siti lesnich pésin, pomérné malé rozlohy, ktery bezprostfedné navazuje na zdmecky park,
jehoz byl v minulosti soucasti, navrhuje se zména zplsobu vyuZiti pozemku na les jiny nez
hospodarsky, pozemek zafazeny do kategorie lesy ochranné a lesy zvlastniho uréeni podle § 7 a
8 zakona €. 289/1995 Sb.

k) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stdvajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé)

Stavba respektuje stavajici umisténi komunikaci. Navrhované zpevnéné plochy navazuji na
stavajici cestni sit.

Mlatové péSiny v lesoparku nejsou navrzeny jako bezbariérové, protoZze to neumoziiuje
konfigurace stavajiciho terénu s vysokym prevysenim.

Parkovisté SO 01 navazuje na stavajici mistni komunikaci, ktera bude v Sifce min. 0,25 m podél
najezdové obruby upravena. Bude obnoven asfaltobetonovy kryt a dojde k zaliti pracovni spary
pruznou zdlivkou. Na zacatku a konci Useku bude na komunikaci umistén nizky pryZovy
zpomalovaci prah délky 2,93 m a 3,46 m. Prah bude cerno-zluté barvy a bude navrzen pro
rychlost 30 km/h.

Na konci Useku dojde k zausténi stavajiciho pfikopu do stavajiciho zatrubnéni pomoci KG potrubi
DN300 délky 7 m. Stavajici pfikop bude pod navrzenym parkovistém v délce 112 m zrusen.
Soucasti objektu je také zfizeni 2 ks uliénich vpusti, které budou zaustény pomoci pfipojky
DN160 do stavajiciho zatrubnéni.

Dale na mistni komunikaci a navrzené parkovisté navazuji zpevnéné plochy s povrchem
z zulovych odseku tfidénych béZovych. Tyto zpevnéné plochy navazuji na najezdovou obrubu
podél mistni komunikace a také obrubu parkovisté. Odlehla hrana zpevnénych ploch bude
lemovéana pomoci dvoufadku z Zulové kostky drobné bézove tfidéné do bet. loZe z betonu C12/15
tl. min. 100 mm. Tyto zpevnéné plochy jsou situovany v misté vstupl do lesoparku a maji pfimou
navaznost na planované miatové pésiny, stojany na kola, informacni tabule a cykloboxy, které
fesSi navazujici samostatny objekt SO 02 — SADOVE UPRAVY.

Vsechny popsané sité musi byt pred zahajenim stavby vytyéeny a vyznacéeny na terénu! Pri
vykopu zakladu v blizkosti siti museji byt provadény pouze ruéné s pripadnym ovérenim
hloubky uloZeni ruéni sondou. V pripadé odkryti sité musi byt pfivolan opravnény technik
sité a dalSi postup praci musi byt koordinovan s jeho védomim.

PFi navrhu byla dodrzena prostorova norma CSN 73 6005

) vécné a €asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané a souvisejici instituce
Casové vazby budou znamy po vybéru stavebni realizaéni firmy. Podminujici vyvolané investice
nejsou znamy.




m) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Misto stavby: k.U. Hostalkova (646059)
Pozemky a stavby: p.C.:
Cislo . Druh Zpusob Cislo | Vyméra
parcely KN HEEfl pozemku vyuziti LV m?
- - zastavéna
st.374/1 Obec Hostalkova, €. p. 3, 75622 plocha a i 10001| 744
Hostalkova s
nadvori
3414/1 Obec Hostalkova, €. p. 3, 75622 ostatni plocha zelen  |10001| 2624
Hostalkova
3444 Obec Hostalkova, ¢. p. 3, 75622 lesni pozemek . 10001| 3298
Hostalkova
3445 Obec Hostalkvoy,a, ¢.p. 3, 75622 trvaly travni mez, stran | 10001 6035
Hostéalkova porost
5360/6 Obec Hostalkova, €. p. 3, 75622 ostatni plocha | |, %S 6001|2105
Hostalkova komunikace
5366/8 Obec Hostalkvoy,a, ¢.p. 3, 75622 ostatni plocha manipulaéni 10001 2067
Hostalkova plocha

n) seznam pozemkul podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénosti

s

pasmo
Zadné ochranné ani bezpe€nostni pAsmo nevznikne.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY A NAVRHOVANE ZMENY VYUZITi UZEMi

B.2.1) Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jednd se o novou vystavbu tematické nau¢né stezky s odpocivadly, mobiliafem, vegetaénimi
Upravami a parkovistém pro navstévniky lesoparku.

b) ucel uzivani stavby
Lesopark s tematickou nau¢nou stezkou a parkovistém.

c) trvala nebo do€asna stavba
Stavba ma4 trvaly charakter, do€asné provozni soubory nevznikaji.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZzadavku na stavbu a
technickych poZzadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.
Stavba neni feSena jako bezbariérova, jedna se o pfirodni prostfedi mimo zastavéné Uzemi,
s velmi ¢lenitym terénem.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organu

Projektova dokumentace byla pfedloZzena dotéenym organtim statni spravy a spravcum technické
infrastruktury. Ziskana stanoviska jsou dolozena v ¢asti ,E — dokladova ¢ast” této dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

(Napriklad zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkoveé péci, ve znéni pozdéjsich predpist, zakon €.
114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich pfedpisd.)

Stavajici ochranna pasma, ktera budou zachovéana, jsou respektovana.




Stavba neni v kolizi s ostatnimi chrdnénymi zajmy.

Jizni Cast feSeného Uzemi zasahuje na parcely €. 374/1 a 3414/1 které jsou nemovitou kulturni
pamatkou zapsanou v Seznamu nemovitych kulturnich Pamatek pod rejstfikovym cislem
36090/8-245 Zamek a park Hostalkova.

g) navrhované parametry stavby

SO 01 Parkovisté

zulové odseky tfidéné bézové (pojizdné) 231 m?
zatravinovaci dlazba - propustny povrch 53,5 m?

SO 02 Sadoveé Upravy:
tematicka naucna stezka - pfirodni dfevéné a lanoveé prvky 75 m

tematicka nauc¢na stezka - mlatové pésiny (pochozi) 395 m?
drevéné schody trdmové dubové 46 m? (32ks)
odpocivadlo - kamenné Slapaky 36 m2
odpocivadlo - tramové lavice a sedaci prvky 4 ks
trdmova lavice 8 ks
odpadkovy ko$ 4 ks
informacni tabule nau¢né stezky 10 ks
smérovnik nauéné stezky 9 ks

stojany na kola 7 ks

cykloboxy 6 ks
tematicka nau¢nd stezka - interaktivni tematické herni prvky pro déti 9 ks

navrhovany strom 25 ks
navrhované byliny a popinavky 80 m?
navrhovany travnik 1200 m?

h) z&kladni bilance stavby

Des&tova voda ze zpevnénych ploch bude odvadéna do travnatych ploch.

Odvodnéni SO 01 Parkovisté bude feSeno zasakovanim do podloZzi.

Odvodnéni mistni komunikace je navrzeno pomoci nové navrzenych 2 ks uli¢nich vpusti, které
budou zaustény pomoci pfipojky DN160 do stavajiciho zatrubnéni.

i) zakladni predpoklady vystavby (Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

Zahajeni vystavby ... 6/2025
Ukon€eni VYStavhy .........coociieiiiiiiieeiiiieeee e 10/2025
Lhata vystavby .......ooceeeiii e 5 mésicu

Realizace jednotlivych stavebnich objektd bude probihat podle objednatelem schvéaleného
¢asoveého planu, ktery vypracuje vybrany dodavatel. Stavba bude do uzivani prfedana jako celek.

|) orientaéni naklady stavby
Pfedpokladané naklady: 10,0 mil. K& bez DPH

k) zddvodnéni zmény vzhledem k sou€asnému zpusobu uzivani dotéeného uzemi

Parcela €. 3444 je vedena jako druh pozemku lesni pozemek (hospodarsky les). Jelikoz plochy
k tomuto Uc€elu v sou€asné dobé fakticky neslouZzi a jsou vyuzivany spiSe jako plochy rekreacniho
lesa se siti lesnich pé&Sin, pomérné malé rozlohy, ktery bezprostfedné navazuje na zdmecky park,
jehoz byl v minulosti soucasti, navrhuje se zména zplsobu vyuziti pozemku na les jiny nez
hospodarsky, pozemek zafazeny do kategorie lesy ochranné a lesy zvlastniho ureni podle § 7 a
8 z&kona €. 289/1995 Sb.

Dot&ena parcela je dle tzemniho planu vedena jako : L - plochy lesni
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) celkova vymeéra Gzemi dotéeného zménou
Uzemi dotéené zménou predstavuje parcela ¢. 3444 — vymeéra 3298m3.

Cislo Vlastnik Druh pozemku | Zpusob Cislo | Vyméra
parcely KN vyuziti LV m?
3444 Obec Hostalkova, €. p. 3, 75622 | lesni pozemek - 10001 3298
Hostélkova

B.2.2) Celkové urbanistickeé a architektonické reseni
a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostoroveho Ffeseni

Koncepce feSeni lesoparku je vytvarena s ohledem na charakter historického a krajinného
prostiedi s dirazem na zachovani a podporu biologickych hodnot izemi a na podporu a posileni
biodiverzity s pouzitim vyhradné domacich a stanovistné vhodnych druhl( dfevin. Predkladany
navrh zohlednuje vedeni technické infrastruktury, historickda, esteticka a klimaticka hlediska
daného Uzemi. Vzhledem ktomu Ze plocha navazuje na zamecky park a svym charakterem
neodpovida struktufe hospodarského lesa, kompozi¢né je tedy feSena v navaznosti na historickou
kompozici zameckého parku s navrhem cestni sité a mobiliare.

V lesoparku je navrzena patefni cestni sit z mlatu, ktera kopiruje stavajici trasy lesnich cest a
ktera bude tvofit trasu tematické nau¢né stezky. Hlavni diagonalni trasa vedouci od sportovisté k
bytovému domu s knihovnou je navrZzena zpevnéna z mlatu, pfipadné z mechanicky zpevnéného
kameniva s pficnymi svodnicemi s odvodnymi kanalky feSenymi z Zulovych kostek. V lesoparku
jsou dale navrzeny lanové a dfevéné prvky, které budou slouzit jako poznavaci a zazitkové trasy
naucné stezky. Navrzena je opiCi stezka propojujici jednotlivé péSiny v lesoparku, tvorena
dfevénymi kladami, naslapnymi kulaci a lany. Dale jsou ve svahu navrzené dievéné tramové
schody a terénni skluzavka. V jihovychodni ¢asti, kde je pozemek rovinaty, je navrzeno Ustfedni
odpocivadlo pro navstévniky nauéné stezky a osazeny jsou interaktivni tematické herni prvky pro
déti. interaktivni tematické herni prvky pro teenagery jsou také umistény v zdpadni ¢asti pozemku
nad mezi nad terénnim zlomem a v partii liskovych kefu v dolni ¢asti svahu.

Okolo historické studny jsou odstranény nalety a vysazeny poléhavé brectany, barvinky dopinéné
o kapradiny, lesni ostfice a podrostové byliny okolo posezeni. V ose od studanky k zamku budou
taktéz odstranény nalety, aby byla obnovena pohledova osa na zamek.

V celém lesoparku jsou rozmistény dfevéné tramové lavice, dopinéné o lesni byliny (kapradiny,
ostfice, zvonky, jarmanky, plicniky a kokofiky). DopInén je také informacni systém zahrnujici
informacni tabule s tematikou Lesa a smérovniky nau¢né stezky.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevneé reseni

Cestni sit' v lesoparku je navrzena v pfirodnim duchu a kopiruje stavajici umisténi lesnich pésin.
Lokalné dojde k drobné terénni Upravé zejména kolem cest a v misté odpocivadla a osazeni
interaktivnich tematickych hernich prvkd a navazani na okolni terén. Takée veskeré feSeni prvki je
feSeno prevazné z pfirodnich materiall, aby co nejlépe zapadalo do krajinného prostfedi lesa.

Parkovisté

ParkoviSté je navrzeno ze zatraviiovacich plastovych tvarnic a zatravnéno, aby co nejméné
naruSovalo pfirodni prostor pfilehlého lesoparku a historicky raz kulturni pamatky zameckého
parku. Navazujici plochy z Zulovych odseku v béZzové barvé koresponduji materialové a barevné
s dlazbami pouzitymi v zameckém parku.

Tematickd nau¢na stezka
Tematickd naucnd stezka je taktéz tvofena z pfirodnich materidld, tedy mlatu, kamennych
Zulovych kostech a dubovych hranold.

Mobiliar
V rdmci mobiliafe jsou navrzeny pfirodni tramové lavice, odpadkové koSe, infocedule, stojany na
kola, smérovniky nauc¢né stezky, interaktivni tematické herni prvky.




V maximdlni mife je vyuZzito pfirodniho materidlu dfeva, doplnéné v nezbytné mife o kovové
prvky, které zajistuji bezpe€né ukotveni prvku.

V8echny kovové prvky mobiliafe budou mit stejné barevné provedeni kryciho natéru tak, aby
spolu korespondovaly (Seda antracit).

Vegetacni dpravy

V ramci kaceni je navrzeno odstranéni provozné nebezpecnych, silné posSkozenych a odumrelych
stroml a jsou navrzeny probirky z cilem rozvolnéni porostu a uvolnéni mista pro nové vysadby
budoucich kosternich dfevin lesoparku.

V ramci oSetfeni jsou navrzeny zdravotni a bezpec€nostni fezy, u vzrostlych hodnotnych stromu
rozsahlejSi redukeni fezy, u nékolika dubd obvodové redukce a oSetfeni senescencniho stromu.
Dale bude provedeno oSetieni biologicky hodnotnych biotopovych stromd, jedna se o dvojici dubu
a jednoho jirovce, které budou oSetfeny fezem na torzo a ponechany na doziti k pfirozenému
rozpadu pfimo v porostu.

V ramci vysadby jsou navrzeny dosadby stromu, které budou tvofit kostru lesoparku. Jedna se o
domaci druhy karpatské dubohabfiny - duby, habry, buky, javory kleny a doplfikové také lipa a
javor babyka.

B.2.3) Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Soucasti navrhu nejsou technologické celky.

B.2.4) Bezbariérové uzivani stavby
Stavba neni feSena jako bezbariérova, jedna se o pfirodni prostfedi mimo zastavéné Uzemi,
s velmi ¢lenitym terénem.

B.2.5) Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba svym charakterem nema negativni vliv na bezpec¢nost.

Stavba je navrzena a provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu bylo minimalizovano riziko
Urazu. Jsou dodrzeny hygienické predpisy ve vystavbé dle zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi.

Zpracovatel projektové dokumentace nemlze ovlivnit miru ohrozeni zdravi vyvolanou uzivanim
objektu v rozporu s bé&znymi uzivatelskymi zvyklostmi nebo uzZivani v rozporu s pfisluSnymi
ustanovenimi zékonud, smérnic, vyhlasek a nafizeni.

Navrhované stavebni postupy neovliviuji Ucel, pro ktery byla stavba navrzena. Jsou navrzeny
takové stavebni technologie a materidly, které negativné neovlivni uzivani stavby po jejim
dokonceni. Veskera instalovana zafizeni budou odpovidat poZzadavkum bezpecnosti prace a
ochrany zdravi. Stavba respektuje prava a opravnéné zajmy dotcenych organa.

B.2.6) Zakladni charakteristika objektt

Stavba je ¢lenéna na nésledujici stavebni objekty:
SO 01 Parkovisté

SO 02 Sadové upravy

SO 01 _Parkovisré

Stavebni objekt fesi novostavbu parkovisté podél mistni komunikace, dle pasportu ma oznaceni
55¢c — DO FUCINOVA, vramci projektu lesoparku. Uzemi se nachdzi podél stavajici mistni
komunikace za arealem zamku, pobliz volejbalového a fotbalového hristé. Rozlozeni objektl
stavby je patrné z vykresu situace.

Hlavnim zédmérem stavebniho objekiu je vybudovani 18 parkovacich stani pro navstévniky
lesoparku.

10



Samotné parkovisté je navrzeno z plastové zatraviiovaci dlazby tl. 50 mm na podkladnich
vrstvach. Je navrzeno 18 podélnych stani (z toho 1 stani vyhrazené pro vozidla prepravujici
OTPP) pro osobni auta podél stavajici mistni komunikace. Parkovisté bude slouzit pro
navstévniky lesoparku. U mistni komunikace budou stani ohrani€ena najezdovymi obrubniky ABO
2-15 N (15/15) do bet. loze z betonu C12/15 tl. min. 100 mm, které budou polozeny ve vySce
vozovky +0,03 m (+0,02 m u parkovacich stani pro vozidla pfepravujici OTPP). Odlehla strana
bude ohrani€ena silni€nimi obrubami ABO 2-15 (15/25) do bet. loze z betonu C12/15 tl. min. 100
mm, polozenymi ve vySce dlazby +0,10 m. Parkovaci stani pro vozidla pfepravujici OTPP bude
lemovano v délce 10 m betonovou palisadou vySky 0,8 m do bet. loze z betonu C12/15 tl. min.
150 mm. Vyska palisaddy nad povrchem parkovisté bude 10 az 50 cm. Zakladni navrzeny pfi¢ny
sklon je 2,00 %, podélny sklon kopiruje sklon mistni komunikace a pohybuje se v rozmezi 1,14 —
2,5 %.

Na zacatku Useku je navrzeno 7 podélnych stani na levé strané mistni komunikace, ktera ma
Sitku 3,25 m. Stani jsou navrzena Sitky 2,0 m, délky 6,75 m a jsou navrzena pro najeti jizdou
vpied. Krajni stani budou mit délku 7,75 m.

Na prave strané mistni komunikace je navrzeno dalSich 11 stani, které budou rozdéleny do 3
samostatnych segmentl po 3, 2 a 6 sténich. Sifka mistni komunikace podél stani €. 8 az 12 je
3,25 az 4,27 m. Stani jsou navrzena Sifky 2,0 m, délky 6,75 m a jsou navrzena pro najeti jizdou
vpred. Krajni stani budou mit délku 7,75 m. Parkovaci stani pro vozidla prepravujici OTPP bude
mit Sitku 3,5 m a délku 7,0 m. Parkovaci stani €. 13 az 18 navazuji na mistni komunikaci Sirokou
7,9 m. Stani jsou navrzena Sitky 2,0 m, délky 5,75 m a jsou navrZena pro najeti couvanim. Krajni
stani budou mit délku 6,75 m.

Parkovisté navazuje stavajici mistni komunikaci, kterd bude v Sifce min. 0,25 m podél najezdové
obruby upravena. Bude obnoven asfaltobetonovy kryt a dojde k zaliti pracovni spary pruznou
zalivkou. Na zacatku a konci Useku bude na komunikaci umistén nizky pryZzovy zpomalovaci
prah délky 2,93 m a 3,46 m. Prah bude ¢erno-zluté barvy a bude navrzen pro rychlost 30 km/h.

Na konci Useku dojde k zausténi stavajiciho prikopu do stavajiciho zatrubnéni pomoci KG potrubi DN300
délky 7 m. Stavajici pfikop bude pod navrzenym parkovistém v délce 112 m zrusen.

Soucasti objektu je také zfizeni 2 ks uliénich vpusti, které budou zaustény pomoci pfipojky
DN160 do stavajiciho zatrubnéni.

Dale na mistni komunikaci a navrzené parkovisté navazuji zpevnéné plochy s povrchem
z zulovych odsekl tfidénych bézovych. Tyto zpevnéné plochy navazuji na najezdovou obrubu
podél mistni komunikace a také obrubu parkovisté. Odlehla hrana zpevnénych ploch bude
lemovana pomoci dvoufadku z Zulové kostky drobné bézoveé tfidéné do bet. loZe z betonu C12/15
tl. min. 100 mm. Tyto zpevnéné plochy jsou situovany v misté vstupl do lesoparku a maji pfimou
navaznost na planované miatové pésiny, stojany na kola, informacni tabule a cykloboxy, které
fesi navazujici samostatny objekt SO 02 — SADOVE UPRAVY.

Podrobny popis viz technicka zprava SO 01.

SO 02 Sadové upravy

Objekt fesi tematickou nau€nou stezku v lese, kterd je tvofena mlatovymi péSinami s pfirodnimi
rampovymi schody a pfirodnimi dfevénymi a lanovymi prvky. Sou€ésti objektu jsou také pfirodni
odpocivadla, interaktivni tematické herni prvky pro déti, mobiliaF a navazujici vegetacni Upravy.

V prostoru lesoparku se dnes nachazeji lesni vySlapané lesni stezky, Casteéné zpevnéné
kamenim.

Soucasti objektu jsou i pfipravné prace - odstranéni drevin a oSetfeni dfevin - z dlvodu zajisténi
bezpecnosti navstévnikd nauéné stezky

Bourani se nepredpoklada, pfipadny vybourany material bude recyklovan - popf. stavebnik
rozhodne o jeho dal§im vyuZiti.
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Odstranéni dfevin

V ramci projektu dojde ke kaceni stromd zejména z davodu Spatného zdravotniho stavu, stromu
suchych a provozné nebezpeénych. Dale budou odstranény naletové dreviny formou probirek v
porostu z divodu rozvolnéni porostu a vytvoreni dostatecné volného prostoru pro vysadbu novych
kosternich dfevin. Viz inventarizace dfevin.

Drobnéjsi dfeviny budou odfezany (ru¢né nebo mechanizaci za traktorem) pfi povrchu pudy,
pafez maze byt ponechan. Obecné jsou dfeviny likvidovany i s pafezem tam, kde by v budoucnu
mohly po obnoveni utlatovat stavajici vysadby nebo jsou likvidovany i s kofeny kvili své invazivni
povaze. Jamy po kacenych dfevinach budou zasypany a zapraveny.

Pfi kaceni musi byt postupovano s ohledem na jejich okoli a pfistupnost stanovisté, zejména na
stavajici hodnotné vzrostlé stromy a kefe. Dfevni hmota napadena houbovymi chorobami ¢i jinymi
mikroorganismy, difevokaznym hmyzem atd. musi byt z lokality neprodlené odstranéna. Ke kaceni
je nutné dodrzet obdobi pozdniho podzimu a zimy (obdobi vegetacniho klidu).

VytéZena dfevni hmota bude neprodlené odvezena na skladku dfeva nebo na misto deponie,
které bude pfedem odsouhlaseno s investorem. Dfevni hmota (zejména vétve) bude Castecné
Stépkovana. Vznikla stépka nesmi byt pouzita na mulovani novych vysadeb.

Pfi kaceni a péstebnim o$etfeni je nutné dodrzet platnou normu CSN 83 9061. Technologie
vegetaCnich Uprav v krajiné — Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich
pracich.

OSetfeni stavajicich dfevin

U stavajicich jedinct jsou navrzena vhodna péstebni opatfeni, kterd povedou ke stabilizaci
jedincl, kK omezeni nepfiznivych vlivli a podpofe setrvani danych jedincd na stanovisti.

Navrzend péstebni opatfeni zahrnuji fezy stromu. PFi Fezu stromu bude postupovéno v souladu s
arboristickym standardem SPPK A02 002:2015 REZ STROMU

OsSetfeni strom( je kvalifikovana prace vyzadujici odbornou prupravu a dostateCnou praxi.
Neodborné provedeni fezu muze zplsobit trvalé a nevratné poskozeni stromu. Je nezbytné
nutné, aby osetreni stromu provadél subjekt s dostate¢nou kvalifikaci v oboru arboristika,
drzitel certifikatu ETW — evropsky arborista nebo obdobnym.

Rezy strom( a keFd rozdélujeme dle naroénosti provedeni do 3 kategorii.
» kategorie 1. — malo naroény zasah
» kategorie 2. — stfedné naro¢ny zasah
» kategorie 3. — velmi naro¢ny zasah

V feSeném uzemi byly navrzeny tyto typy fezu:
Rez zdravotni (RZ)

Rez bezpeénostni (RB)

Redukéni fez (RL)

Redukce obvodova (RO)

Rez na torzo (RT)

Zemni prace a spole¢nd ustanoveni

Pfed zapocetim stavby bude v travnatych plochach provedena skryvka v 11.10-20 cm, zemina
bude uskladnéna na stavenisti k zpétnému pouziti.

Vykopy budou provadény strojné a ruéné. Rucni provadéni bude v mistech kfizeni inzenyrskych
siti a v kofenové zéné& stromd. Nepfedpokladd se pazeni stén ryhy (od hl. 1,5 m paZenim
pfilozZnym s rozepfenim, v mistech s vhodnymi podminkami je mozno provadét vykopy se
Sikmymi sténami v poméru 2:1). Zemni prace se budou provadét v zeminé tf. 2 - 20%, tf. 3 - 40%
a tf.4 - 40% (prfedpoklad — nebyl pfedlozen geotechnicky prizkum).

Cast vykopané zeminy bude uloZzena na pozemku stavebnika (pfevozni vzdalenost do 100 m) a
bude vyuzita do zpétnych obsypl a podsypu. Prebytec¢na zemina (druh odpadu - vykopova
zemina, ¢.odpadu 17 05 04, kategorie odpadu - O ) bude odvezena na skladku.

Zemni prace tedy spocivaji ve vytvarovani zemni plané a dosypani zeminy do predepsaného
tvaru (viz fezy terénem a koordinacéni situace). Obsyp se bude provadét ze zeminy vytéZzene v
ramci pfipravnych praci. PouZity zemni material musi byt minimalné vhodny — dle pozadavku
CSN 72 1201. Pied dokon&enim stavebnich praci bude provedeno rozprostieni ornice v tl. 100
mm a oseti travnim semenem.
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Odvodnéni zemni plané je stavajici. Na plani bude dosazeno minimalni hodnoty Edef,2 = 30 MPa.
V pfipadé, Ze na zemni plani nebude dosazeno pozadované unosnosti, bude zemni plan
zpevnéna pasem geomrize nebo Stérkodrti fr.32/63 mm v tl. 200 mm a separacni geotextilii
350g9/m2.

V réamci stavebniho objektu se dale navrhuje:
» tematickd naucnd stezka - mlatoveé pésiny (pochozi)
» Zlab z kamennych Slapéku
» drevéné schody tramové dubové
» odpocivadlo - kamenné Slapaky
» odpocivadlo - trdmové lavice a sedaci prvky
« trdmova lavice
» odpadkovy ko$
» informaéni tabule nauéné stezky
» smérovnik nau¢né stezky
» stojan na kola
» cykloboxy
+ tematickd nauc€na stezka - interaktivni tematické herni prvky
» tematickd nauc€na stezka - pfirodni dfevéné a lanove prvky
» vegetacni Upravy

Tematickd nau€na stezka - mlatové pésiny (pochozi)

PéSiny v lesoparku budou provedeny z mlatu s obrubou z jednofadku Zulové kostky drobné
béZové.

Mlat je vyroben ze 100% pfirodniho materialu, je bez barviv, dalSich pojiv a stabilizatorq,
neobsahuje jily ani vapencové slozky, je trvale vodopropustny.

Podkladni vrstva §térkodrti frakce 0/32 mm a dynamicka vrstva frakce 0/16 mm zajiStuje
potfebnou Unosnost a pevnost. Vrchni mlatova vrstva frakce 0/5 mm je z jemného materialu, ktery
je na povrchu po findlnim dozrani (2-5 tydnt) pokryty drobnym vyplavenym kaminkem

nékolika frakci. Tyto kaminky plIni dalezitou roli neprasné plochy a samoziejmé roli estetickou.

Vlastnosti mlatu v okrové barvé:

Splriuje technickou normu DIN 18035-5
Spotifeba materidlu: 100 kg/m?

Zrnitost: 0/5 mm

Objemovéa hmotnost po zhutnéni: 2,171 t/m3
Vodopropustnost: 27,0 x 10™ cm/s

Pevnost ve smyku: 67,2 kPa

Zatizeni: min. 7,5t

Mlatovy povrch

obrusna vrchni vrstva v okrové barvé 40 mm
podkladni dynamické vrstva 60 mm
$térkodrt 0/32 mm CSN 73 6126 200 mm
zhutnéna zemni plan, Edef,2 min = 30MPa

Celkem 300 mm

Nelze potvrdit, Ze pozadované unosnosti Edef,2 = 30/45 Mpa Ize dosahnout pouze hutnénim. Po
ovéfeni unosnosti zemni plané stavajiciho podlozi (napf. statickou zkouskou) se na zakladé
dosazenych hodnot navrhnou v pfipadé hodnoty Edef < 30Mpa opatfeni na dosazeni
pozadovanych hodnot pravdépodobné vyménou podlozni zeminy nebo aplikaci tuhych geomfizi.
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Zakladni pficény jednostranny sklon ploch €ini 2,50%, sklon zemni plané je 3,00% - 5,00%.
Podélny sklon misty respektuje stavajici a upraveny terén, v nékterych mistech dojde k Gpravé
nivelety terénu tak, aby bylo dosazeno max podélného sklonu 10-12% s pouzitim pfirodnich
rampovych schodud (viz Fezy terénem). Obrubniky ohranicujici pfirodni povrch (nauéné stezky a
okolniho terénu) budou tvofeny zapusténym jednofadkem z Zulové kostky drobné bézove
(tfidéné) umisténé do betonového loze C12/15 tl. 150mm s opérkou. Zulova kostka v betonovém
loZi byla zvolena z divodu nutnosti zabezpecit zivotnost nau¢né stezky, ktera bude ve venkovnim
prostfedi lesa vyrazné ovliviiovana vlivy pocasi (desté, mraz, apod.), a proto byla zvolena
technologie ohrani¢eni stezky v podobg, ktera zabezpedi jeji dlouhodobou udrzitelnost.

Stavbou dotéené plochy vné obrubnikG (nejméné 1m na kazdou stranu pokud projekt
nepredepisuje jinak) je tfeba zpétné ohumusovat, uhrabat, oset travnim semenem a zavalcovat.

Zlab z kamennych $lapak

V' milatovych pésSinach jsou umistény kamenné Zlaby (svodnice) pro odvod srazkovych vod
z divodu svaZiteho terénu. Zlaby jsou umistény sikmo k ose cesty a to pod Ghlem 45°.

Zlaby Sitky 0,5 m budou provedeny z kamennych Slapakd (nepravidelny Stipany piskovec) do
betonoveho loze C12/15 tl. 100 mm se Stérkopiskovym podsypem tl. 50 mm.

viz vzorové fezy

Dfevéné schody tramové dubovée

Soucasti mlatové pésiny jsou také rampové schody osazené v mistech svazitého terénu.

Dfevéné schody jsou tvofeny dubovymi hranoly 300x300x1500 mm navzajem spojenymi
ocelovymi spojovacimi prvky, osazeny na podkladu ze Stérkopisku v minimalni tl. 100 mm a
podepreny kotvicimi ocelovymi prvky zasazenymi do terénu. VeSkeré dfevéné prvky budou
hoblovany, impregnovany a budou opatfeny lazurou (barva dle AD).

Odpocivadlo - kamenné Slapéaky
Kamenné Slapaky jsou tvofeny z nepravidelného piskovce tl. min 60 mm loZzené do piskového
loZe bez obruby, spary jsou zasypany kamenivem fr. 8-16mm.

Kamenné Slapaky

kamenné Slapaky — nepravidelny Stipany piskovec min 60 mm
Stérkovy obsyp fr. 8-16 mm
Stérk fr. 4-8 mm 150 mm

zhutnéna zemni plan, Edef,2 min = 30MPa
Celkem 210 mm

Odpocivadlo - tramové lavice a sedaci prvky

Odpocivadlo je tvofeno plochou z kamennych Slapakd kolem stavajiciho jirovce. V ploSe jsou
osazeny sedaci prvky s kapacitou 10 osob rovhomérné kolem stromu. Osazeny jsou pfirodni
tramové lavice ve dvojich rozmérech, dvé lavice délky 2 m a dvé samostatné sedaci kostky.
Odpocivadlo neni zastfeSeno, protoze je osazeno v mistech, kde vegetacni stfechu tvofi Ustfedni
jirovec.

Lavice o rozmérech 2000x400x440 mm a sedatko 400x400x440 mm jsou tvofeny jedinym kusem
masivniho dfeva (dub), ke kterému jsou ze spodni asti pfichyceny vruty dvé pozinkované nohy.
Povrchovou Upravu ocelovych konstrukci tvofi ochrannd vrstva zinku.

Lavice je kotvena C&tyfmi nerezovymi zavitovymi tyCemi M10 délky min. 200 mm a c&tyfmi
kloboukovymi maticemi M10 s podlozkou do pfedem vybetonovanych zakladi se Stérkopiskovym
podsypem (beton C12/15). (viz vykresy a grafickd pfiloha)

Tramova lavice

Lavice o rozmérech 2000x400x440 mm je tvofena jedinym kusem masivniho dfeva (dub), ke
kterému jsou ze spodni C&asti pfichyceny vruty dvé pozinkované nohy. Povrchovou Upravu
ocelovych konstrukci tvofi ochranna vrstva zinku.

Lavice je kotvena C&tyfmi nerezovymi zavitovymi tyCemi M10 délky min. 200 mm a c&tyfmi
kloboukovymi maticemi M10 s podlozkou do pfedem vybetonovanych zékladl se Stérkopiskovym
podsypem (beton C12/15). (viz vykresy a graficka pfiloha)
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Odpadkovy ko$

Odpadkovy koS o objemu 45l je z ocelové konstrukce s dfevénymi lamelami pfipojenymi pomoci
Sroubovych spoju. Ocelova konstrukce je opatfena ochrannou vrstvou zinku a praskovym
vypalovacim lakem. Nosnou ¢ast tvofi svafenec z ohybanych vypalkd z ocelového plechu. Dvirka
a zadni sténa jsou tvofeny z lamel z akatového dieva (6 lamel obdélnikoveého prufezu). Uvnitf je
vlozend nadoba z pozinkovaného plechu. Kotvi se pod terén pomoci zavitovych ty¢i do patky z
betonu C12/15. (viz vykresy a graficka pfiloha)

Informacni tabule nauéné stezky

Tabule o rozmérech Sirka 800 x vyska 1200 mm je osazena do difevénych sloupkd 100 x 100 mm.
Celkova vyska infocedule je 2,05 m a Sitka 1 m. Sloupky jsou kotveny pomoci ocelovych kotvicich
prvkd do betonovych patek z betonu C16/20 o rozmérech 0,3 x 0,3 x 0,9 m se Stérkopiskovym
podsypem tl. 0,1 m.

Infocedule budou vyrobeny ve stejném provedeni, jak jiz realizovana cedule v zameckém parku.
(viz graficka pfiloha)

Smeérovnik nauéné stezky

Smeérovnik je tvofeny jednoduchym dubovym hranolem 1000 x 100 x 100 mm, ktery je kotveny do
ocelové kotvy do betonovych patek z betonu C16/20 o rozmérech 0,3 x 0,3 x 0,8 m se
Stérkopiskovym podsypem tl. 0,1 m. Beton je zahrnuty zeminou, aby nebyl pohledové viditelny.
Na horni strané hranolu z boku jsou pomoci ocelovych nerezovych skrytych vrutd ukotveny
drevéneé Sipky, které ukazuji smér stezky. Jednotlivé okruhy stezky jsou barevné Ci piktogramem
odliseny. Sipky jsou tvofeny polovinou dubové krychle 100x100x100 mm. Dfevéné prvky jsou
hoblované, impregnované a opatfené lazurou (barva dle AD). (viz vykresy)

Stojan na kola
Navrhované stojany na kola (pro 7 kol) maji ocelovou konstrukci tvofenou z L-profilt, opatfenou

ochrannou vrstvou zinku a praskovym vypalovacim lakem. Jedna se o svafenec z ocelového L-
profilu 60x60x6 mm a plechovych vypalkd tloustky 10 mm, celkova vyska 1100 mm, délka 600
mm. Kotvi se pod dlazbu do betonového zakladu pomoci zavitovych ty¢i (M12). (viz vykresy a
graficka pfiloha)

Cykloboxy
Cykloboxy predstavuji uzamykatelné boxy pro ulozeni kol a zavazadel pro navstévniky lesoparku

s kapacitou 12 kol.

Boxy tvofi robustni ocelovy ram s dfevénymi bocnicemi a dvefmi se zaoblenou stfechou
z trapézoveho plechu. Uvnitf boxu jsou zabudované dvé kolejnice pro pohodiné vedeni
parkovanych kol, nebo ocelovy rost (Uschova jinych véci napf. koCarkd). Dvefe jsou opatieny
tfibodovym bezpeénostnim uzamykacim systémem (na vybér dvé varianty uzamykani - pfi
realizaci upfesni investor). Boxy jsou kotveny dle vyrobce - chemické kotveni v rozich.

Ocelova konstrukce: ocelové dily s povrchovou Upravou zZarovy zinek ponorem, na pohledovych
¢astech navic fasadni vypalovana barva.

Stfecha: trapézovy ocelovy plech tl. 0,75 mm oboustranné lakovany vypalovanou barvou, barva
stfechy RAL 7016 antracitova Seda.

Oplasténi: smrkova pficné lepend ftfivrstva biodeska tl. 27 mm, oSetfena ochrannou olejovou
lazurou (barva dle AD). (viz vykresy a graficka priloha)

Ocelové prvky vS§ech mobiliari a prvkl jsou navrzeny v jednotné barvé antracit Seda (RAL 7016).

Tematickd nauéna stezka - interaktivni tematické herni prvky

Interaktivni tematické herni prvky pro déti vychazeji stématu ,Lesa“, ve kierém se nachazi a
podle néhoz je také komponovana nauc¢nd stezka, a jsou rozdéleny pro rizné vékové kategorie.
Pro malé déti jsou tématem lesni zvifatka, pro teenagery maji prvky nauény charakter. Prvky jsou
tvofeny pfirodnimi difevénymi prvky s nutnymi ocelovymi kotvicimi prvky pro zajisténi bezpec€nosti
déti.
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Kategorie |. - je urCena pro malé déti do 11 let. Prvky tvofi dfevéné prvky v podobé lesnich zvirat
- divoké prasatko, jelen, sova. Déti si tak v pfirozeném lesnim prostfedi hravou formou uvédomuji,
jaké zvirata v lese Ziji.

Drevény domecek se skluzavkou - sova - vyvySeny difevény domecek, 1x naklonéna plosina s
naslapy, 1x skluzavka, 3x dfevéna stojka
(viz vykresy a graficka pfiloha)

Sedaci divoké prasatko - 1x dubové prasatko, 4x kovova noha, 2x kozené ucho, 1x kozeny ocas
(viz vykresy a graficka pfiloha)

Jelen - 1x ocelové parohy, 1x dievéna konstrukce téla a nohou (viz vykresy a grafické priloha)

Dopadova plocha:
Vybrané herni prvky maji vySku padu do 1m, jako povrch tlumici naraz bude pod hernimi prvky
zalozeny parkovy travnik.

Material hernich prvku:

Nosné konstrukce hernich prvk( jsou z akatovych kald zbavenych béli a obrouSenych se
zachovanym charakterem pfirozené rostlé akatové kulatiny o prdméru 120-200. Plosné prvky jsou
z akatovych foSen. Déle jsou pouzity pfimé nebo ohybané ocelové trubky. V pfipadé potfeby jsou
pouzity nosné ocelové konstrukce, z plechu/trubek/jeklu které jsou opatfeny Zzarovym zinkem. V
nékterych pfipadech jsou nosné konstrukce navrzeny z nereové oceli. Lanové prvky a sité jsou
vyrobeny z lan s vicepramennym ocelovym jadrem opletenym Polypropylénovou nebo
Polyesterovou pfizi. Ve vyjime&nych pfipadech jsou pouzity dily z HDPE o tloustce 19 mm.
Spojeni lan a lanova zakonceni jsou provedené spojkami z barevného plastu/hliniku a nerezové
oceli. Retézy z 6 mm nerezového dratu. Skluzavky riznych délek jsou z nerezové oceli AlSI 304.
Plastové tobogany jsou vyrobeny z narazuvzdorného plnobarevného polyethylenu (PE) odolného
proti poskrabani. Pro spojovani kulatin je soucasti spojovaciho materialu polyamidovy valec
rdznych pramérl a délek. Lezecké chyty jsou z plné probarveného polyesteru plnéného skelnym
vldknem a kifemicitym piskem. V ramci produktové fady je na nékterych prvcich pouZit gumovy
pas EP 400/3-4+2 AA. Akatové vyplné mohou byt nahrazeny polykarbonatovymi deskami o
tloustce 8 mm, které jsou Ciré s jednostrannym polepem barevnou PVC félii s UV stabilizatory.
Spojovaci material je dle pouziti, i¢elu a zatizeni ze zinkové nebo nerezové oceli.

Povrchova uprava:

Drevéné nosné Casti z akatového dieva jsou zbaveny kary a opracovany az na jadrové dievo
(odstranéna bél). Dfevéné (akatoveé) ¢asti oblozeni jsou u nékterych prvkd opatfeny 2 natéry na
bazi pigmentovanych rostlinnych oleji s obsahem UV absorbéru. Kovové ¢asti nékterych doplrikd
jsou opatfeny barevnym praskovym lakem. Gumové pasy, polykarbonat, a polyamidovy spojovaci
material jsou bez povrchové Upravy. Veskeré materidly pouzité na povrchovou Upravu odpovidaji
jak hygienickym, tak i ekologickym pozadavkam.

Kotveni:
Kotveni je provedené zabetonovanim akatovych stojen, ocelovych trubek a kotvicich fetéz do
betonovych patek.

Bezpecnost: }
Herni prvky spliuji kritéria bezpecnosti a kvality definované normou CSN EN 1176 «Détské
hristé».

Kategorie II. - je ur€ena pro teenagery. Prvky jsou tvofeny interaktivnimi hernimi prvky ze dfeva a
kovu, na nichz se teenagefi u¢i poznavat blize vyuziti produktu dfeva z lesnich stroma, dale pak
se uci o praktické interakci produkit lesa a lidského téla (posilovani pomoci zvedani klady,
cviceni vlastnim télem pomoci prvkd). Na informaéni tabuli je také pojednani o vyuziti rznych
typl dfeva, v&. akatového, které je na prvcich pouzité.
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- pfirodni dfevéné (akatové) a kovové prvky

1. Zvedani nohou
Aktivity: posilovani
Zaméreni: posileni nohou
Rozméry: 1 x 1 x 0,5 m (dx8xv)

2. Sikmy sed-leh - ikma lavice pro posileni bFignich svalli
Aktivity: posilovani
Zameéfeni: bfisni svaly, svaly dolnich koncetin
Rozméry: 1,8 x 1,45 x 1,2 m (dx$xv)

3. Twister
Aktivity: uvolnéni-protazeni, posilovani
Zaméreni: Sikmé bfidni svaly
Rozméry: 1,5 x 2 x 1,5 m (dx$xv)

4. Balan¢ni pruzina - Prvek pro rozvoj rovnovahy, stability a posilovani vnitfniho stabilizaéniho
systému.

Aktivity: posilovani, soutéZeni, zdbava

Zameéreni: hluboky stabilizaéni systém, stabilita, soustfedéni

Rozméry: 0,5x 0,5 m

5. Hrazdy - hrazdy rtznych vySek pro pfitahy a kmity ve visu, posilovani a jinou zabavu.
Aktivity: posilovani
Zameéfeni: svaly hornich koncetin, zadové
Rozméry: r = 1400, vySka variabilné

6. Surf - trenazer pro simulaci surfovani
Aktivity: simulace surfovani
Zaméreni: posilovani svalstva dolnich koncetin a trupu
Rozméry: 2x 1 m

Tematickd nau€na stezka - pfirodni dievéné a lanové prvky

Prvky predstavuji zazitkovou trasu tematické naucné stezky, ktera vede bézné nepfistupnym
lesnim terénem a je tematicky zaméfena. V situaci je oznacena tmavé fialovou barvou. Ve
vychodni C&sti prfedstavuje stezku vedouci navstévnika kolem torz hodnotnych doZivajicich
stromu, které slouZi jako biotopy pro dal$i obyvatele lesa, tedy drobny hmyz v rGznych stadiich
vyvoje (larvy, dospély jedinec). Navstévnici zde mohou pozorovat, jak probihaji rozkladné procesy
v posledni fazi vyvoje lesa.

V zgpadni casti je stezka ptaci, kter4d vede navstévnika kolem mohutnych dubu, které jsou
domovem cetnych ptakd. Zde se navstévnici na interaktivnich tabulich uéi poznavat ptaci
obyvatele a také o druzich strom, které se v lese nachazi.

Popis pouzitych prvka:

1. Cik cak opiéi stezka

Soustava Sikmych balan&nich kladin z dfevénych hranold min 0,1x,0,1 m, umisténa v Sikmych
liniich ve svahu. Kladiny budou upraveny protiskluzovymi zafezy motorovou pilou. Jednotlivé
kladiny budou spojeny a zafixovany mezi tfi akatové stojiny, z nichz jedna je prodlouzena a
nese visuté lano.

Rozméry (m): 8,5x4,0x 2,0

Max. vzdalenost kladin od terénu (m): 0,6
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[ll. Dfevéné chady - kdly a kulace

Naslapné prvky jsou z kratkych akatovych kuld, jejichz horni hrana bude umisténa max, 0,6 m
od horni hranice terénu. Dlouhé akatové kily budou zaroven stojinami k pfidrzovani béhem
vylezu. Dfevéné akatové kily kotveny do betonovych patek bez dna.

Rozméry (m): 0,5 x 0,3 x cca 3,0

Max. vzdalenost balan¢nich prvku od terénu (m): do 0,6

IV. Tramové schody do kopce

Terénni stupné z dfevénych hranolt 2,0 x 0,2 x 0,2 m, vzdjemné propojenych ocelovou
pasovinou tl. min 0,6 cm. Jednotlivé stupné budou zafixovany Sroubovici d. 800-1000 mm,
min & 12 mm. Prostor mezi stupni bude vysypén vrstvou Stérku o mocnosti 150 mm fr. 16/32
(spodni vrstva) a vrstvou §térku 0 mocnosti 50 mm fr. 0/16.

Rozméry (m): 0,2 x 2 x 0,2 (celkova délka vylezu dle vykresu)
Max. vzdalenost od terénu (m): 0,6

V. Skluzavka
Skluzavka je tvofena dfevénym nastupem a nerezovou (pfipadné plastovou Sedou)
skluznou &asti, osazena na svahu.

Vegetacni upravy
V ramci vegetacnich Uprav budou vysazeny stromy, byliny a popinavé dfeviny a budou zaloZzeny
parkové travniky. Pfed zapocetim praci budou také odstranény a oSetfeny stavajici dreviny
z davodu zajisténi bezpec€nosti nau¢né navstévnikd naucné stezky.

* navrhovany strom

* navrhované byliny a popinavky

* navrhovany travnik

Vysadba stromu

Vysadba stromu probéhne dle vykresu situace. K vysadbé jsou pouzity vypéstky alejovych stromu
odpovidajici 1. tFidé jakosti dle CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin — listnaté stromy,
skupina kmenné tvary stromd, vysokokmeny s balem o obvodu kmene 12-14 cm (dle soupisu
rostlinného materialu).

Vypéstky budou dale odpovidat témto pozadavkim:

-kmen rovny, bez kazu, se zahojenim po odstranéném obrostu

-koruna viceletd, pravidelna, s jednim terminalnim vyhonem a vedlejSimi vétvemi

-zemni baly pevné a dobfe prokofenéné, neposkozené, odpovidajici obvodu kmene a velikosti
koruny, 3x pfesazovany

-musi byt bez chorob a Skddcu a jimi zplsobenymi poSkozenimi, s kofeny zdravymi

Stromy budou svym puvodem (celym obdobim Zivota) pochazet ze shodnych klimatickych

oblasti jako je region feSeného Uzemi. Pro jednotnost vzhledu vysadeb je nutné, aby dodané
stromy vzdy stejného druhu pochazely z jednoho mista puvodu (jedné Skolky).

Vybér rostlin.materialu ve zvolené Skolce bude probihat za osobni U€asti zastupce investora.

Pfed vlastni vysadbou je nutné provéfit propustnost vysadbové jamy, pfi nepfiznivych odtokovych
pomérech pouzit drendz. Jama bude vyhloubena v Sifce odpovidajici 2-3 nasobnému prdméru
kofenového systému nebo kofenového balu.

Tvar vysadbové jamy v utuzenych a jilovitych pudach se doporuc€uje hranaty nebo paprscity se
zeSikmenymi hranami (kofeny snaze pronikaji do okolni pady). Stény vysadbové jamy musi byt
vzdy rozrusené a zeSikmené, zejména pri pouZiti zemnich vrtaka a bagra! Pri hloubeni jamy
je nutno zabranit zhutnéni stén a dna, proto narusit stény vysadbové jamy ve zhutnénych pudach
jako prevenci ,kvétinacového efektu®.
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Poznamka: Tzv. ,kvétinacovy efekt* nastava, pokud koreny nemohou dostate¢né pronikat do
okolniho zhutnéného nebo jinak nepfiznivého substratu. V jeho dusledku je ohroZena stabilita a
vitalita stromu. Tento jev se silnéji projevi zejména pfi vyrazné rozdilnych vlastnostech substratu
ve vysadbové jamé a substratu v jeho okoli. Lze ho zmirnit pravé rozrusenim stén vysadbové
jamy. Zmirriujici efekt ma téz hranaty tvar jamy.

Hloubka vysadbové jamy by neméla presahnout vysku kofenového balu stromu, aby nedochazelo
k naslednému sesednuti pudy a zasypani kofenového kréku stromu.

Pfi zachovani ptdniho profilu je nutné pfi vykopu oddélovat jednotlivé vrstvy pudy (spodni a
svrchni substrat).

V blizkosti vedeni inzenyrskych siti v okoli FeSenych vysadeb jsou jamy hloubeny ruéné, bez
pouziti mechanizace.

Strom bude vysazen bez vymény pudy, avSak s aplikaci pudniho kondicionéru uréeného ke
zvySeni vodni a zivné kapacity pad a rustovych médii, ke zlepSeni jejich struktury, provzdudnéni a
vykonu, v mnozstvi 1kg/strom. V hloubce vétsi nez 30 (40) cm by nemél byt pouzit substrat s
vyznamnym obsahem organickych latek. Parametry péstebnich substratd a zemin dle CSN 83
9011. Hnojeni bude provedeno tabletovym hnojivem (40g ke kazdé rostliné). Pro zlepSeni padni
urodnosti, podporu tvorby kofent a zvySeni odolnosti proti chorobdm bude pouzit biologicky
pFipravek do zalivkové vody. Mnozstvi 40l/ha s pfidavkem 300l vody, 1-2x za vegetaci.

Péstebni substrat bude ve vysadbové jamé postupné po vrstvach o mocnosti 15 cm hutnén
vyhradné statickym zatizenim (napf. ruéni péchy). Zasadné& nesmi byt pouZito strojového
vibra¢niho hutnéni.

Stromy budou vysazovany do normovanych vzdalenosti od inZenyrskych siti. V blizkosti siti

budou stromy opatfeny protikofenovou folii - protikorenova bariéra, vzdy ze strany vedeni sité,
proti prorustani kofenu do hloubky 1 - 1,2m v délce min. 3m:

Pozn.: Protikofenova bariéra je navrZzena v nejnutnéjsich pfipadech v mistech, kde je z pohledu
zachovani celkové koncepce a provazanosti ploch Zadouci vysazeni stromi a tyto se nachazi
v blizkosti ochranného pasma inZ. siti. Plachetka slouZi k ochrané téchto siti a zabrariuje vrastani
korend do prostoru siti.

Strom bude vysazen s balem. U balovych sazenic je nutné uvolnit kofenovy kréek rozstfizenim
dratu v pfipadé vysadby s fixaci kofenového balu, Uplné odstranit fixaci balu v pfipadé, Ze je pro
fixaci pouzit material, ktery se v pudé nerozlozi, rozvolnit kofenovy systém v pfipade, Ze je pouzito
kontejnerované sazenice, jejiz kofeny se pfizplsobuji obalu (jsou sto¢ené). Dbat na to, aby
kofenovy kréek stromu byl usazen zarovern s okolnim terénem, nesmi byt ani pod terénem, ani
nad terénem.

Strom bude pevné ukotven tfemi dfevénymi kuly 8cm, délky 2-2,2m. Kmen bude opatfen
dvojvrstevnym ochrannym natérem kmene pied Skodami zpUsobenymi teplotnimi vlivy, jehoz
GCinnost trva min. 5 let. Uvazky kmene museji byt instalovany tak, aby nezplsobovaly jeho
poskozeni! Kotveni stromu probihd vZdy do oteviené jamy po provedeni zalivky do oteviené
jamy, aby nedos$lo k poskozeni kofenl stromu. Kal nesmi byt nikdy v kontaktu s kmenem. Kmen
bude opatfen ochranou paty kmene stromu pfed poskozenim, navrzena je polyethylénova
perforovanda chranicka dle velikosti kmene.

Je zfizena vysadbova misa, ktera usnadni a zefektivni zalivku. Stromy vysazené do rostlého
terénu (pady) jsou mul€ovany.

Mul€ovani vysadbové misy bude provedeno mul€ovaci kurou (vrstva mul€e 100 mm). V pfipadé
potfeby bude po dokonéeni vysadby proveden odborny povysadbovy vychovny fez. Rez se
provadi podle druhu, tvaru, zdravotniho stavu a velikosti koruny.

Dokoncovaci péc€e bude zahrnovat zalivku (100l/ks, 2 opakovani béhem vysadby, podle obdobi
sazeni a aktualni potreby zvysit).

Pfi vysadbé stroml musi byt vzdy proveden komparativni fez.

Pozn. Rez se neprovadi v podzimnim obdobi u namrzavych nevyzralych vyhona.
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V rozvojové péci bude u stromd vysazovanych do travnikovych ploch odstrariovan plevel a prerostly drn.
Okraj travniku bude odpichnut. Kotveni dfevin bude kontrolovano, v pfipadé jeho uvolnéni bude provedeno
znovuuvazani dreviny, pfipadné zhotoveni nového natéru kmene. Pfi nasledné udrzbé je nutno dbat
vEasného odstranéni kotvicich prvkl, zachovat zasady fezu.

Vzhledem k tomu, ze se dana lokalita nachazi na okraji zastavéného Uzemi, kde pfimo sousedi
s plochami volné krajiny, musi byt vysazované stromy nutné chranény pred okusem a

v wrs

ohryzem zveéfi. Pouzita bude standardm’_ggﬂl.yproépylénové chranicka proti okusu a ohryzu.
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Vysadba popinavych drevin

Vysadba popinavych dfevin probéhne dle vykresu situace. K vysadbé jsou pouzity vypéstky kefl
1.jakosti, s minimalné tfemi vyhony vétvenymi od spodu, dle CSN 46 4902. Vypéstky okrasnych
drevin o vySce 20-40cm (viz soupis rostlinného materialu), vypéstovany v podobnych klimatickych
podminkéach.

Plosna vysadba popinavek bude provedena do jamek s vyménou pudy za péstebni substrat na
50%. Pouzité substraty budou v bezplevelném stavu. Hnojeni bude provedeno tabletovym
hnojivem (10g ke kazdé rostling). Vysazené rostliny jsou mul¢ovany. MulGovani vysadbové plochy
bude provedeno mul€ovaci karou (vrstva mul¢e 100 mm).

Dokonc¢ovaci pé€e bude zahrnovat zalivku 401/ks(m?2), 2 opakovani béhem vysadby, podle obdobi
sazeni a aktudlni potfeby zvysit.

Rozvojova péce zahrnuje vypleti dfevin s nakypfenim ve skupinach 2x, odstranéni prerostlého drnu.

Vysadba bylinného podrostu

Trvalky jsou vysazeny dle vykresu situace a osazovaci detail. Kvalitativné budou rostliny
odpovidat dle CSN 1. tfidé jakosti. Vypéstky dodanych rostlin budou v kontejnerech nebo s
balem. Rostliny budou svym puvodem (celym obdobim zivota) pochazet ze shodnych klimatickych
oblasti jako je region feSeného Uzemi, €i z klimaticky obdobnych oblasti.

Pfed vysadbou dojde k vytyCeni zahon(. Dana plocha vegetaéni vrstvy bude mechanicky
odplevelena. Svrchni vrstva pady bude sejmuta do hloubky 70mm v&. odvozu a skladkovného.
Povrch bude rozruSen (frézou, kypfi¢em apod.) a vyplet. Pida je pohnojena kompostem - plodné:
0,05m3/mz2. Obdéldna nakopanim a hrabanim. Trvalky v kontejnerech a s balem jsou vysazeny do
jamek a zality. Hnojeni bude provedeno tabletovym hnojivem (5g ke kazdé rostling).

Pfi dokonCovaci péci probéhne muléovani vysazenych rostlin - jemnou mul€ovaci borkou
(modfinova, borova) 15-40mm pfi tloustce mulée 70 mm, probé&hne zaliti rostlin vodou (401/m2, 2x
opakovani béhem vysadby, podle obdobi sazeni a aktualni potfeby zvysit).

V rozvojové péci bude zahon vyplet, jsou odstranény odkvetlé a odumrelé &asti rostlin.

ZaloZeni parkového travniku

Dana plocha je chemicky odplevelena (ekologicky herbicid), terén je ploSné urovnan, rozruSen
napf. rotacnim kypfi¢em, vyplet, vyrovnan a upraven. Plda je obdélana hrabanim 2x a valenim.
Hnojeni probéhne umeélym hnojivem na Siroko (20g/m2). Do takto pfipraveného terénu je vyseta
travni smés parkova (25g/m2). Travnik bude 1x odplevelen po vysadbé.

V dokon&ovaci péci je travnik pokosen (2x) a dle prabéhu pocasi zalévan, nejméné 251/m2
celkem 2x (pFipadné navysit dle pogasi). ZaloZeni travniku prob&hne dle normy CSN 83 9031.
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Pripustnou dobou pro vysadbu dievin je podzimni obdobi — od opadu lista (cca 1/2 fijna)
do zamrazu a jaro — v obdobi po rozmrznuti pady do raseni listti (cca 1/2 dubna).

B.2.7) Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Netyka se

B.2.8) Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Posuzované prostory jsou posouzeny jako otevieny objekt.

a) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru
Jedna se o venkovni prostor.

b) zajiSténi potifebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva
Jedna se o venkovni prostor.

c) predpoklddané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi véetné
stanoveni poZadavku pro provedeni stavby

Jedna se o venkovni prostor.

Pfi provadéni stavebné-montaznich praci musi zhotovitel zajistit dodrzovani obecnych predpist o
pozarni ochrané, zajistit pozarni vyskoleni pracovnikl, vybavit stavenisté pfisluSnymi pfiru¢nimi
hasicimi pfistroji a dle potfeby zajistit pfitomnost pozarni techniky.

d) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zdsahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty)
Pfijezd a ustaveni pozarnich vozidel je zajiSténo po stavajicich zpevnénych komunikacich.
CSN 73 0802 ¢&l. 12.2.1.¢) - prijezdova komunikace splfiuje poZadavky na komunikaci vhodnou
pro pfijezd a ustaveni pozarni techniky. CSN 73 0802 ¢&l. 12.2.2 Za pfistupovou komunikaci se
povazuje nejméneé jednopruhova komunikace se Sifkou vozovky minimalné 3 m v provedeni pro
pfijezd a ustaveni pozarnich vozidel (zatizeni komunikace néakladni technikou) — stavajici
komunikace vyhovi.

B.2.9) Uspora energie a tepelna ochrana
Nehodnoti se.

B.2.10) Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
(zésady feSeni parametrll stavby a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk,
prasnost apod.)

Vystavba

Po dobu stavby dojde ke zvySeni hluku v lokalité. Z hlediska dopravniho se hlukové poméry
docasné zhorSi po dobu pfevozu zeminy nebo demoli¢nich a stavebnich odpadl ze stavby na
skladku nebo k vyuZiti.

Po dobu vystavby nebude prekro¢ena limitni hodnota 60dB(A) pfi provadéni stavebnich praci
hod.. Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru jsou uréeny nafizenim vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.

Provoz
Vzniklé hlukové poméry nebudou v rozporu slimity hygienickych pfedpisu pro pracovni
a venkovni prostredi.

Hygienické limity pro pfipustnou uroven hlu€énosti se neméni. ZvySena zatéz uzemi vlivem stavby
se nepredpoklada.
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Stavba neni a nebude zdrojem ionizujiciho zafeni, fyzikalnich Skodlivin ionizujiciho zafeni za
dodrZeni podminek danych zakonem o odpadech a souvisejicich vyhlasek.

Pfi realizaci stavby by mohlo dojit k znecistovani okolnich komunikaci, proto bude v pfipadé
nutnosti v blizkosti vyjezdu zfizena myci a oklepova rampy.

Realizované objekty nebudou mit negativni vliv na okolni stavby ani na okoli samotné.

B.2.11) Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi
Nehodnoti se.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

SO 01 Parkovisté

Na konci Useku parkovisté v zapadni Casti Uzemi dojde k zausténi stavajiciho pfikopu do
stavajiciho zatrubnéni pomoci KG potrubi DN300 délky 7 m. Stavajici pfikop bude pod
navrzenym parkovis§tém v délce 112 m zrusSen.

Soucasti objektu je také zfizeni 2 ks uliénich vpusti, které budou zaustény pomoci pfipojky
DN160 do stavajiciho zatrubnéni.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
- podrobny popis viz. jednotlivé stavebni objekty v kap. B2.6.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feSeni

Stavba respektuje stavajici umisténi komunikaci. Jedna se o parkovisté podél mistni komunikace.
Dle pasportu mé oznaceni 55¢ — DO FUCINOVA. v rdmci projektu je navrhovano vybudovani 18
parkovacich stani pro navstévniky lesoparku a obsluhu pfilehlych parcel. Podrobny popis viz.
B2.6.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Parkovisté je navrZzeno v navaznosti na mistni komunikaci, dle pasportu ma oznaceni 55¢ — DO
FUCINOVA. Od stavajici mistni komunikace je oddéleno zapusténou obrubbou.

c) doprava v klidu

v ramci projektu je navrhovano vybudovéni 18 parkovacich stani pro navstévniky lesoparku a
obsluhu pfilehlych parcel. Podrobny popis viz. B2.6.

Odstavné plochy jsou navrzeny v souladu s CSN 73 6056 pro odstavné a parkovaci plochy
silni¢nich vozidel.

d) pési stezky

V ramci projektu je navrzena péSi naucna stezka, ktera predstavuje zpevnéni stavajicich lesnich
cest v Sifce 1,5m v€. zapusténé obruby z jednofadku zulové kostky drobné.
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B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Upravy

V ramci projektu je v misté navrzené cestni sité, odpocivadla a interaktivnich hernich prvku
provedena drobna terénni Uprava spocivajici v terénnim zafezu ve stavajicich svazitém terénu
pro osazeni cesty a jednotlivych prvka.

Nakladani s ornici a vykopovymi zeminami:

Pfed zapocetim stavebnich praci bude na stavbou dotéenych plochach provedena skryvka ornice
v tl. 20cm. Ornice bude skladovana na pozemku dotéeném stavbou (p.€. 3445) a po realizaci
vSech inZzenyrskych a pozemnich objektl bude pouzita ke zpétnému ohumusovani terénu na
stejné parcele. Vykopova zemina a ornice musi byt ukladany tak, aby nedochazelo k erozivnimu
smyvu. Po realizaci v8ech inzenyrskych a pozemnich objektd, po rozruSeni pady a po odpleveleni
se provede rozprostfeni ornice v prostoru dot€éeném vystavbou, s naslednym obdélanim pidy a
zatravnénim.

Plochy, které budou dot&eny stavebnimi pracemi, budou takto po dokon&eni stavby uvedeny do
planovaného stavu.

Zemni prace

Vykopy budou provadény strojné a ruéné. Rucni provadéni bude v mistech kfizeni inzenyrskych
siti a v blizkosti stavajicich hrobu. Nepredpoklada se pazeni stén ryhy (od hl. 1,5 m pazenim
pfiloznym s rozepfenim, v mistech s vhodnymi podminkami je mozno provadét vykopy se
Sikmymi sténami v poméru 2:1). V pfipadé vyskytu podzemni vody je nutno provést sbérnou
drenaz DN 80 mm zausténou do provizornich studni a provadét od€erpavani vody.

Odvodnéni zemni plané je stavajici (v pfipadé Upravy podlozi bude vyspadovano ve sklonu 3%
smérem k okraji cesty). Na plani bude dosazeno minimalni hodnoty Edef,2= 30/45 MPa.

V pfipadé, ze na zemni plani nebude dosazeno pozadované unosnosti, bude zemni plan
zpevnéna pasem geomiiZze nebo Stérkodrti. Lok&lné po provedeni odkopavek a zhutnéni bude
provedena sanace zemni plané stérkodrti.

Tyto zemni prace se predpokladaji v rdmci uvedenych stavebnich objektl. Samostatné se zemni
prace nenavrhuji.

b) pouZzité vegetacni prvky

Vegetacni Upravy sestavaji z téchto vegetacnich prvkud (popis viz vyse):
- vysadba strom0

- vysadba bylin a popinavych dfevin

- zalozeni parkového travniku

c) biotechnicka opatreni
Nejsou.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Negativni vlivy provedenim vystavby novych objektl nejsou znamy.
Realizaci stavby a jejim uzivanim nedojde ke zhorSeni stavu zZivotniho prostredi v dané lokalité.

A) Vodni hospodarstvi a ochrana vod

Odtokové poméry v Uzemi budou po dokonéeni stavby zachovany (pfirozenym odtokem a
vsakem destovych vod do pidy). DeStova voda bude odvadéna do travnatych ploch - zpevnénée
plochy budou odvodnény pfirozenym odtokem a vsakem destovych vod do pldy pfes zapusténé
obruby.

Odvodnéni SO 01 Parkovisté bude feSeno zasakovanim do podloZi.
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Odvodnéni mistni komunikace je navrzeno pomoci nové navrzenych 2 ks uli¢nich vpusti, které
budou zaustény pomoci pfipojky DN160 do stavajiciho zatrubnéni.

B) Ochrana ovzdusi - stavba nebude mit vliv na znecisténi ovzdusi.

C) Odpady

V oblasti nakladani s odpady je nutno pfi realizace pocitat se vznikem nize uvedenych druhu
odpadu.

Clenéni je uvedeno dle zédkona &. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném a uginném znéni a
vyhlasky ¢. 273/2021Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a vyhldSka ¢. 8/2021 Sb., o
Katalogu odpadu a posuzovani vlastnosti odpadu (Katalog odpadu), v platném a a¢inném znéni.

=> Stavebni a demoli¢ni odpady

Cislo a nazev odpadu: 17 05 04 — zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03

Puvod odpadu: inZenyrské stavby — vykopova zemina, odstranéni stavajicich
dlazeb a zpevnénych ploch v&. podkladnich vrstev (1908,5 m2)

Kategorie odpadu: O — ostatni odpad

Misto ulozeni: recyklace

V ramci odpadového hospodarstvi musi byt dodrZzovana tato hierarchie zplUsobu nakladani
s odpady:
1) predchézeni vzniku odpadu,
2) priprava k opétovnému pouziti,
3) recyklace odpadd,
4) jiné vyuziti odpadu, napf. energetické vyuziti a
5) odstranéni odpadu.

P¥i provadéni bouracich a zemnich praci nesmi dochazet k nadmérnému obtézovani okoli hlukem
a prachem tak, jak to ukladd vyhlaska ¢&. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby,
v platném a G¢inném znéni.

Prasnost bude omezovana kropenim materiald vodou, odvoz bouranych a zemnich materiéld
bude za suchého pocasi provadén vozidly se zakrytim plachtou. Meziskladky na stavbé je nutné
omezit na minimum, nutny je plynuly odvoz materialt. Pfijezdova komunikace bude pribézné
gisténa, pripadné kropena vodou. Rezani betonovych prvka bude provadéno zafizenim
s odsavanim prachu. Je nutné vypinani motord strojnich mechanismu pfi pferuseni praci.
Meziskladky sypkych materidld se neuvazuji, vykopové a bourané materidly budou plynule
odvazeny. Docasné skladky prefabrikatd budou umistény v prostoru stavby (mimo trasy
podzemnich rozvodl). Po celou dobu stavby bude situace v daném useku vyznacena
prechodnym dopravnim znacenim (upozornéni na prace podél komunikace).

Cela plocha stavby bude fadné vyzna€ena a ohrazena pro zabranéni vstupu nepovolanych osob
do prostoru stavebni €innosti.

D) Ochrana drevin, zeleri

Zabezpeceni vystavby z hlediska pée o Zivotni prostfedi si vyzada stalou kontrolni a fidici
¢innost pracovniku vedeni stavby.

Podle stavebniho z&kona €. 183/2006 Sb., je tfeba vytvofit pfi stavbé podminky odpovidajici
zajmam ochrany Zivotniho prostfedi. Je tfeba dbat zejména na:

Ochrana stromu pred stavebni ¢innosti:

ZvySena ochrana bude probihat v mistech kofenové zény ponechanych dfevin. Prace budou
probihat dle standardu SPPK A 01 002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni €innosti a v souladu s
platnou normou CSN 83 9061 Ochrana strom(, porostd a vegetaénich ploch pfi stavebnich
pracich.
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Provede se ochrana v8ech zachovavanych drevin v zaboru a v blizkosti stavby pfed poskozenim
stavebni ¢innosti. V kofenové zéné stromd, resp. v chranéném kofenovém prostoru stromu
nebude skladovan zadny stavebni materidl, zemina ani jiné latky. V kofenové zéné stromu
nebude probihat pojezd mechanizace a stavebnich ¢i jinych stroja.

(Vysvétleni pojmu kofenova zona - kofenova zona stromu je plocha pldy pod korunou strom( ohrani¢ena
okapovou linii koruny a zvétsena o 1,5 m po celém obvodu koruny, u sloupovitych forem zvétsena o 5 m po
celém obvodu koruny.)

Ochrana kmend stromd — kmeny stroml v bezprostfedni blizkosti stavby a v manipula¢nim
prostoru mechanizace je nutno obednit do vysky alespori 2 m. Bednéni se musi vic¢i kmenu
vypolStarovat a nesmi byt nasazeno bezprostfedné na kofenové nabéhy.

Ochrana koruny — v mistech pohybu mechanizace nebo stavby se musi vétve pfekazejici

pohybu mechanizace vyvazat nahoru. Mista Uvazkd je nutno vypodlozit vhodnym materidlem
napr. jutovou bandazi.

Ochrana kofenového prostoru — vykopy v chranéném kofenovém prostoru stromi musi byt
provadény Setrnou technologii, napfiklad supersonickym vzduchovym ry€em, tlakovou vodou
nebo ruénim vykopem a selektivnim pfistupem k obnaZzenym kofendm. Pfipadnd poranéni je
nutno neprodlené oSetfit. Kofeny je mozno prerusit pouze hladkym fezem. Konce kofenu o
prdméru mendim nez 2 cm je nutno oSetfit rastovymi stimulatory, kofeny o priméru véts§im nez 2
cm je nutno oSetfit prostiedky k oSetfeni ran. Kofeny s primérem do 30 mm na hrané vykopu ve
sméru ke stromu je mozné hladce prerusit. Kofeny s primérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu
ve smeéru ke stromu budou zachovany.

V pfipadé nutnosti jejich pferuseni je nutné individualni posouzeni odbornym dozorem. V pfipadé
nutného prerudeni musi byt prefiznuty hladkym Ffezem a oSetfeny adekvatnim zplsobem proti
vysychani a mrazu. Kofeny s primérem nad 50 mm je tfeba zachovat bez poskozeni a chranit je
proti vysychani a 0€inkim mrazu. Pouze ve vyjimecnych pfipadech muaze odborny dozor
rozhodnout o jejich pferuseni, a to v€etné nasledné analyzy stability stromu.

Stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zpdsobem proti
vysychani a 0&inkim mrazu. Nutna je minimalizace doby otevieni vykopu. Ochrana mize byt
provedena napfiklad:

- zakrytim stény pravidelné vihéenou textilii,

- pfekrytim stény vykopu vhodnym materialem,

- instalaci prachodky a bezodkladnym zasypanim.

Ochrana kofenu — v pfipadé provadéni vykopovych praci v terminu od 1. 11. do 31. 3. je

nutno kofeny chranit pfed promrznutim napf. silnou vrstvou geotextilie. Nejvhodné&jsi termin pro
provadéni vykopovych praci vzhledem k vegetaCnim narokim dfevin je po opadu listd do
pfichodu mrazl vétSich nez -5° C a na jafe po skonéeni mrazového obdobi max. do poloviny
dubna. Tato opatfeni bude také tfeba provést, zlstane-li vykop dlouhodobé odkryty — chranit
kofeny pred vysychanim.

Veskeré prace spojené s realizaci sadovych Uprav budou provadény podle norem vydanych
Ceskym normalizaénim institutem.

Nezpevnéné venkovni plochy a pozemky (zelené plochy), které budou dotéeny vykopovymi
pracemi, se po jejich ukonéeni uvedou do puvodniho stavu, tj. upravi rozprostfenim puavodni
zeminy (nejlépe sejmuté vrchni ¢ast pddy do 20 cm nebo ornice), oseji se travhim semenem a
zajisti dostate€nou udrzbou a péci o zelen - travniky (se€eni, zavlazovani, hnojeni).

E) Pada, ZPF a pozemky uréené k plnéni funkce lesa PUPFL

Na stavbé vznika zabor ZPF a to na parcele &islo 3445. Druh pozemku ,,trvaly travni porost* se
méni na ,,ostatni plochu“ zpasob vyuziti ,,zelei”. Z ddvodu toho, Ze velkd cast pozemku je
zarostla dfevinou vegetaci a pozemek je soucasti vefejného prostranstvi, kde se buduje lesopark,
ktery bude slouzit ob€andm a navstévnikim lesoparku.
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Dochéazi k dotéeni pozemkd PUPFL na parcele €. 3444. U pozemku dojde ke zméné vyuziti
Uzemi.

Zduvodnéni zmény vzhledem k sou¢asnému zplsobu uZivani dotéeného uzemi:

Parcela €. 3444 je vedena jako druh pozemku lesni pozemek (hospodarsky les). Jelikoz plochy
k tomuto U€elu v souasné dobé fakticky neslouzi a jsou vyuzivany spiSe jako plochy rekreacniho
lesa se siti lesnich pésin, pomérné malé rozlohy, ktery bezprostfedné navazuje na zdmecky park,
jehoz byl v minulosti soucasti, navrhuje se zména zplsobu vyuziti pozemku na les jiny nez
hospodarsky, pozemek zafazeny do kategorie lesy ochranné a lesy zvlastniho uréeni podle § 7 a
8 z&kona €. 289/1995 Sb.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromud, ochrana rostlin a
Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.)

Na Uzemi projektované stavby a v jejim bezprostfednim okoli neni prfedpokladan vyskyt zvlasté
chranénych rostlinnych a zivogignych druhti, specifikovanych v piiloze Il a lll vyhlagky MZP CR &.
395/1992 Sb.

Stavba nezasahuje do Z4dného z prvkd Uzemniho systému ekologické stability.

c) vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000
Stavba lezi mimo Uzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zzivotni
prostiedi, je-li podkladem
Nebyla nutnost posouzeni zaméru vlivu na zivotni prostfedi.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist
Stavajici ochranna pasma, ktera budou zachovana, jsou respektovana.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

(spInéni z&kladnich poZzadavku z hlediska pInéni Ukoll ochrany obyvatelstva)
Charakter stavby nezavdava pficinu k navrhu opatfeni na ochranu obyvatelstva.
Stavenisté bude oploceno proti neopravnénému vstupu obyvatel na stavenisteé.
Nenachazi se zde vyroba, nejsou zde skladovany nebezpecné latky.

Béhem vystavby v oblasti bezpe¢nosti prace je nutno dodrzovat zejména tyto zakladni zakony,

nafizeni vliady a vyhlasky ve znéni pozdéjSich predpisu:

o Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

e Zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i poZzadavky bezpeénosti...

« NV CR¢&. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci

« NV CR &. 178/2001 Sb. o podminkéch ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, pééi o pracovni
prostiedi, limitech hygieny prace

« NV CR &. 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpeim padu z vySky nebo do hloubky

« NV CR & 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz&i pozadavky na bezpeény provoz strojd,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi

« NV CR &. 494/2001 Sb. kterym se stanovi zplisob evidence, hlageni a zasilani zaznamu o
drazu...

« NV CR &. 591/2006 Sb. o blizgich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

« NV CR &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz&i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostredka.....

« Vyhl. CUBP ¢&. 48/1982 Sb. o zékladnich poZadavcich na zaji$téni bezpeéné prace a
technickych zafizeni

«  Vyhl. CUBP a CBU &. 50/1978 Sb. o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Veskery material potfebny pro stavbu bude na stavenisté dovazen a v co nejkratS§i dobé
zpracovan. Na pozemku investora vznikne pro nezbytné dlouhou dobu sklad materialu.

b) odvodnéni stavenisté
Vzhledem kpoloze a rozloze stavenisté se nepocitd s budovanim zadného specialniho
odvodriovaciho systému, ale s odtokem destovych vod do stavajicich travnatych ploch.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je pfistupna po stavajicich komunikacich.

Elektfina pro potfeby stavenis$té bude odebirana ze stavenistniho rozvadéce, kiery bude napajen
ze stavajici jistici el. rozvodnice, dle domluvy s investorem.

Voda na staveni$té bude dovazena dodavatelem stavby v cisternach nebo bude odebirana
z vodovodniho fadu, dle domluvy s investorem.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

V prabéhu realizace dojde v omezené mife ke zvySeni frekvence dopravy na komunikaci.
Zhotovitel stavby vybuduje myci a oklepovou rampu a zajisti, Zze ze stavenisté budou vyjizdét
pouze Cistd zasobovaci vozidla. Pro komunikaci mimo areal zajisti zhotovitel pfipadné kropeni a
Cisténi vozovky.

Realizované objekty nebudou mit negativni vliv na okolni stavby ani na okoli samotné.

e) ochrana okoli staveni$té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vefejné prostranstvi se zvySenym pohybem chodcl, bude
staveniSté castec¢né oploceno. K zamezeni vstupu nepovolanych osob budou vstupy na
stavenisté oznaceny vystraznymi tabulemi (Pozor stavenisté, Zakaz vstupu). DalSi zpusob
zabezpeceni stavenisté bude dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem ve Smlouvé o dilo.
Pfistup a pfijezd na stavenisté bude ze stavajici komunikace. Pfed staveni§stém budou rozmistény
vystrazné tabule Pozor stavenisté, Zakaz vstupu. Na stavenisté budou mit pfistup pouze
pracovnici zhotovitele a povéfeni pracovnici objednatele. Vozidla ze stavenisté budou vyjizdét
oCisténa tak, aby neznecistovala silnici a tim neohroZovala bezpec¢nost silniéniho provozu. K
jinému ohrozeni bezpec€nosti a ochrany zdravi tfetich osob by nemélo dochazet, zadné dalsi
specialni Upravy nebudou provadény.

f) maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavenistém je prostor feSeného Uzemi, vyznaceny v situaci C3.. Pozemky jsou majetkem obce.
Trvalé zdbory nevznikaji. Pfed zahajenim stavby budou za Ucasti investora urCeny hranice
stavenisté.

g) poZzadavky na bezbariérové obchozi trasy
Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se Zadné nutné Upravy nepfedpokladaji.

h) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

V ramci ochrany Zivotniho prostfedi bude odpad vznikly pfi vystavbé ekologicky likvidovan.
Stavebni odpad z bourani je feSen dle zakona €.541/2020 Sb. Zakon o odpadech.

Pfi likvidaci odpadl bude respektovana vyhlaska 8/2021 Sb. o Katalogu odpadl a posuzovani
vlastnosti odpadu (Katalog odpadl) a dalSi platné vyhlasky k zakonu &. 541/2020 Sb. o
odpadech.

Odpady vznikajici pfi stavbé tabulka viz vySe.
Likvidace obalu ze zabudovanych vyrobkd a materialu je povinnosti jednotlivych subdodavateld.

Skute¢né mnozstvi spolu s dalsimi doklady o likvidaci nebo skladkovani bude dolozeno pfi
kolaudaci.
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Vystavba

Béhem demolic, terénnich Uprav, vystavby stavebnich objektl, rekonstrukci a stavebné-

montaznich pracich budou vznikat nasledujici odpady: inertni stavebni odpady, suté, ostatni

odpad.

Nakladani s odpady je vyfeSeno:

- vytfidénim nebezpecnych slozek odpadl, doCasnym shromazdovanim a zabezpecenim jejich
odstranénim na skladku nebezpecnych odpadl nebo ve spalovné (vyhldSka MZP CR
€. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady), bude upraveno ve smlouvé mezi
dodavatelem stavby a investorem)

- vytfidénim vyuZzitelnych slozek odpadu a jejich do¢asnym shromazdovanim na mezideponii
s naslednym vytfidénim a vyuzitim, pfevazné materialovym (upraveno ve smlouvé mezi
dodavatelem stavby a investorem)

- docasnym ulozenim vykopové zeminy, na mezideponii v misté stavenisté do doby uréeni
k zpétnému zdhozu vykopu, pfebytek vykopové zeminy se trvale uloZi na povolenou skladku
nebo preda k vyuziti

- smluvnimi vztahy s dodavatelskou firmou pfi nakladani s odpady, vzniklymi po dobu
pozemnich a stavebné-montaznich pracich

- odpady vzniklé pfi provozu vozidel a stavebnich mechanismu si feSi dodavatel stavby ve
vlastni rezii 5

- vedenim evidence odpadti (vyhlaska MZP CR &. 273/2021 Sb.), Fesi dodavatel stavby

- dodrZzovanim vnitfnich pfedpist dodavatele.

Poznédmka: nevytfidéné zbytky smésného stavebniho a/nebo demoli€niho odpadu, obsahujici
nebezpecné odpady, musi byt odstranény na skladce, zafazené do skupiny S-NO.

Zplsob nakladani s odpady

Dodavatel stavby povede evidenci odpadl dle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech a § 26 vyhl.
MZP CR ¢&. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Prevzet| odpadu bude zajlsteno
smluvné s odbornymi firmami, které nakladaji s odpady nebo provozuji zafizeni k vyuzivani nebo
odstranovani odpadl (opravnéné osoby). MnozZstvi odpadu, vzniklych pfi provozu, Ize zjistit pouze
dle skute¢ného stavu evidence odpadu.

Dodavatel stavby bude mit udélen souhlas pro nakladani s nebezpecnymi odpady
(shromazdovani, pfip. upusténi od tfidéni nebo oddéleného shromazdovani nebo soustfedovani
odpadu) v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb. o odpadech.

Misto pro shromaZdovani odpadti

V prostoru na stavenisti bude vyhrazeno misto pro shromazdovani odpadl - kontejnery na
demoli¢ni a stavebni odpady, které bude chranéné pred povétrnostnimi vlivy. Soucasti bude i
pfip. mezideponie. Prostor pro umisténi kontejneru bude fadné zabezpecen a oznacen tabulkou
v souladu s internimi pfedpisy. V misté budou umistény identifikacni listy nebezpec&nych odpadd.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vykopova zemina se ulozi na mezideponii v blizkosti stavenidté a maximalné se vyuzije pfi
realizaci na vyrovnavani terénu. Teprve prebytky budou odvezeny na fizenou skladku zeminy.
Stavba je nenaro¢na na pfesuny zeminy.

[) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Vliivy stavby na Zivotni prostfedi budou minimalizovany tak, aby nedochazelo k zasadnimu
ovlivnéni kvality sou¢asného vnéjsiho zivotniho prostfedi.

V prabéhu realizace dojde v omezené mife ke zvySeni frekvence dopravy na mistnich
komunikacich. Pro komunikace mimo areal zajisti zhotovitel pfipadné kropeni a iSténi vozovky.
Zhotovitel stavby zajisti smluvné odvoz a likvidaci komunalniho odpadu, vznikajiciho pfi realizaci
stavby.
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Zhotovitel musi provadét prace pouze stavebnimi mechanizmy v dobrém technickém stavu, aby
nedos$lo ke kontaminaci Zivotniho prostfedi ropnymi latkami. PFi pouziti naftovych agregatd
zamezit uniku nafty pouzivanim vany.

V pfipadé uniku ropnych latek z vozidel se musi zabranit praniku do pudy jeji okamzitou sanaci, {j.
odtézenim a naslednou kontrolou pfitomnosti Skodlivin v padé. Postup bude mit zhotovitel stavby
zapracovan do svého havarijniho fadu a pracovnici budou prokazatelné proskolovani. Veskeré
havarie musi byt ohlaseny dle ohlaSovacich postupu havarijniho fadu a evidovany. Zabezpeceni
protihavarijnich opatfeni bude uvedeno ve smlouvé mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
Zhotovitel je povinen uhradit veSkeré naklady spojené s likvidaci nasledk( uniku.

Stavebni odpad, vznikly pfi realizaci, bude odvazen a ulozen na Fizenou skladku, pfipadné se
preda opravnénym osobam. Bude s nim nakladano dle prislu§nych predpisu, norem, vyhlasek,
zakonu, podminek objednatele a dotéenych instituci.

Na stavenisti nebude Zadna meziskladka nebezpe¢ného odpadu. Zhotovitel je povinen dokladovat
ekologickou likvidaci odpadu.

Vykopova zemina a ornice musi byt ukladany tak, aby nedochézelo k erozivnimu smyvu.

Plochy, které budou dotéeny stavebnimi pracemi, budou po dokonéeni stavby uvedeny do
planovaného stavu.

k) zasady bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavebné-montéaznich praci je nutno dodrzet vSechny zakony, vyhlasky a predpisy

tykajici se bezpec€nosti prace a provadéni praci ve stavebnictvi. Jedna se prfedevsim o tyto

predpisy :
» 309/2006 Sb. - Zakon, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci

» 591/2006 Sb. - Nafizeni vlady o bliz§ich miniméalnich pozadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

» 362/2005 Sb. — Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

» 251/2005 Sb. — Zakon o inspekci prace

» 262/2006 Sb. — Zakon z&konik prace (§ 101 - § 108)

» 178/2001 Sb. — Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu
pfi praci, ve znéni nafizeni vlady €. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady €. 44/2004 Sb.

* 101/2005 Sb. — Nafizeni vlady o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

Pfi vlastnich stavebnich pracich je tfeba z hlediska bezpecnosti klast ddraz na dodrzovani téchto
zasad:
- pfi provadéni zemnich a vykopovych praci, s ohledem na stavajici IS, je nutné zajistit odborny
dohled a pred jejich zahajenim stavajici IS vytycit
- zpusobilost pracovnikl a jejich vybaveni k provadéni stavebnich praci
(odborna znalost a pomacky)
- zednické prace (zafizeni pro vyrobu, zpracovani a dopravu malt, prace a ochranu pfi vlastnim
zdéni)
- prace ve vyskach a nad volnou hloubkou
- stroje a strojni zafizeni
* pokyny pro obsluhu a udrzbu stroje
* navod a znaceni v Ceskéem jazyce, a to i v pfipadé, Ze vyrobce je zahranicni
* provozni denik
» provozuschopné a funkéni zafizeni pro signalizaci ¢i dorozumivani
* bezpecnostni sdéleni, napisy, tabulky, znacky zajistujici trvalou informovanost obsluhy pro
bezpe&né Ukony pfi provozu stroje
» ochranné zafizeni z krytd a zébranou v misté, kde maze dojit k ohrozeni pracovniku
» bezpecny pfistup ke stanovisti obsluhy
* pfi provozu stroje musi byt zajisténa jeho stabilita
» plati zakaz opravy, €isténi a mazani stroje za chodu
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*  pfi pferuseni nebo ukon&eni provozu musi byt stroje zajistény tak, aby nemohly byt
zdrojem ohrozZeni nebo neopravnéného pouZiti

Pfi stavebnich pracich je tfeba dodrzet zejména ustanoveni norem CSN 732252 utésiovani
potrubi, CSN 732310 Provadéni zdénych konstrukci, CSN 732400 Provadéni a zkouseni
betonovych konstrukci, CSN 738111 Pracovni a ochranna leeni, CSN 736005 Prostorové
usporadani siti a ostatnich norem platnych pro provadéni.

Obecné podminky pro bezpecnost prace:

- pouzivani osobnich ochrannych pomucek

- zajisténi pofadku na stavenisti

- dodrzovani zasad pfi praci s nafadim a nastroji

- volné pfistupové a unikové komunikace

- zajisténi stavenisté proti vstupu nepovolanych osob

- prikazna $koleni pracovnikl zhotovitele stavby o bezpecnosti prace a pozarni ochrané
- potifebna kvalifikace pro prace na el. zafizenich

Plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle § 15 zakona €. 309/2006 Sb.
Vzhledem k tomu, Ze na stavenisti nebudou vykonavany prace a ¢innosti, které vystavuji fyzickou
osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi (dle Pfilohy €.5 k Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb.), neni potfeba zpracovavat plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se Zadné nutné Upravy nepfedpokladaji.

m) zasady pro dopravni inZzenyrské opatreni

ZplUsob zajisténi bude stanoven na zakladé harmonogramu stavebnich praci vybraného
zhotovitele stavby.

Objekty svym charakterem nemaji negativni vliv na bezpe€nost.

Stavenisté bude lemovano po celém obvodu zabranami Z2 nebo oplocenim.
Na viditelném misté bude instalovana informaéni cedule obsahuijici:

0 nazev stavby

o] jméno a tel. kontakt na odpovédnou osobu

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (za provozu apod.)
Neresi se.

0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Vhledem k velikosti rozsahu planovanych stavebnich praci, neni nutno detailngji fesit.

Lhuty vystavby budou stanoveny po vybéru stavebni firmy.

Jedna kontrolni prohlidka stavby je stanovena po dokon&eni stavby — pfi kolauda&nim Fizeni.

Doporucujeme pfi prabéhu stavby kontrolovat stavbu v zavislosti zakryvanych konstrukci takto:

1. kontrolni den: Predani stavenisté provadéci firmé
Vyty¢eni novych objekti smérové a vyskoveé dle PD

2. kontrolni den: Ukonceni hrubych vykopovych praci, posouzeni zakladové spary, kontrola
odkrytych a manipulovanych siti tech. infrastruktury

3. kontrolni den: Provedeni zakladovych konstrukci

4. kontrolni den: Provedeni vystavby SO 01, SO 02

5. kontrolni den: Provadéni pokladky dlaZzeb, drobnych terénnich dprav, provedeni
zpevnénych ploch, ,....pfedavaci protokoly, zaméreni a zakresleni

pripadnych zmén v PD, provedeni podkladi pro kolaudacni Fizeni, apod.

Vypracoval: Ing. Alena Vranova

30



