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A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE
a) Nazev stavby: VYSTAVBA VODOVODNI SITE MYSLIN

b) Misto stavby:

Lokalita: Mnichovice - MySlin

Okres: Praha - vychod

Kraj: Stredocesky

Katastralni uzemi: Mnichovice u Ri¢an [697541], Myslin [697559]
Parcelni Cisla pozemku viz pfiloha kapitola B1.n

Charakteristika stavby: Vystavba vodovodni sité

Odvétvi: Vodni hospodarstvi

Stupen dokumentace: Dokumentace pro vybér zhotovitele

¢) Predmét dokumentace:

Projektova dokumentace pro spolecné povoleni liniové stavby fesSi dostavbu vodovodni sité
v mistni ¢asti Mnichovice — Myslin. Dostavba vodovodni sité je FfeSena v ulicich Vétrna,
Vilova a MySlinska. V ulici Jahodova feSi projektova dokumentace pouze prodlouzeni
stavajiciho vodovodniho fadu.

Taktéz projektova dokumentace fesi osazeni armaturnich Sachet, které budou slouzit jako
predavaci misto mezi jednotlivymi provozovateli vodarenskych soustav (Spole¢nosti I.T.V.
CZ s.r.0. a méstem Mnichovice)

A.1.2 UDAJE O ZADATELI

Stavebnik: Mésto Mnichovice

Adresa: Masarykovo nam. 83, 251 64 Mnichovice
ICO 00240478

zastoupeny: Mgr. Petra Peckova, starostka mésta

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

a) Zpracovatel projektu: Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.

Adresa: Nabrezni 4, 150 56 Praha 5 - Smichov

ICO 47116901

b) Hlavni inzenyr projektu: Ing. Petr Koblenc

Cislo autorizace: 0013872

obor autorizace: stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi
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A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A

TECHNOLIGICKA ZARIZENI
A.2.1 INZENYRSKE OBJEKTY

Stavebni objekt nazev material délka [m]
1001 Vodovodni fad ulice Vétrna PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 113.0
1002 Vodovodni fad ulice Vilova PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 178.0
1003 Vodovodni fad ulice Jahodova PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 50.0

Vodovodni fad ulice Myslinska PE 100 RCd 110x10 SDR 11 544.0
odbocka vodovodu ulice Sazavska | PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 9.0
odbocka vodovodu ulice K Potoku | PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 7.0
10 04 vodovodni fad na Sibeni¢ky PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 117.0
vodovodni fad ulice Polni PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 2.0
PfeloZka vodovodu ulice K Lesu PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 20.0
vodovodni fad ulice Prudka PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 93.0
10 05 Armaturni Sachta 1
Armaturni Sachta 2 PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 4.8
Celkem PE 100 RC d 110x10 SDR 11 544.0
PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 593.8

A.2.2 PROVOZNi SOUBORY

Stavba neobsahuje provozni soubory

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Uzemni plan mésta,

Katastralni

mapa

Geodeticke zaméfeni
CSN EN 805 Tlakovée zkousky

Zakladni vodohospodarska mapa 1 : 50 000

Vodni z&kon €. 254/2001 Sb. v pl. zn.
Zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich v pl. zn.
. Z&kon €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pédi, v pl. zn.
10. Stavebni zakon €. 183/2006 Sb., v pl. zn.
11.  Vyhlaska €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v pl. zn.
12. Nafizenimi viady €. 362/2005 Sb. o bliz8ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, v pl. zn.
13. Nafizenimi vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
14. webové stranky mésta
15.  CSN 73 3050 Zemni prace
16.  CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — spole¢na ustanoveni
17. CSN DIN 189204 — Ochrana strom(, porostd a ploch pro vegetaci pii stavebnich

¢innostech

2
3
4.
5.  CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
6
7
8
9

18. €SN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
19. podklady vyrobcl navrzenych materiélu
20. Mnichovice — Kanalizace Myslin - DPS
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi

Re$enad lokalita se nachazi vintravildnu uzemni &asti Myslin, spadajici pod mésto
Mnichovice. Mésto Mnichovice se nachazi ve stfednich Cechach priblizné 30 km
jihovychodné od Prahy.
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Obrézek 1 Prehledna situace

b) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci

Resené vodovodni fady a armaturni $achty jsou v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavku na vyuzivani uzemi

Z4dné vydané vyjimky z obecnych pozadavkil na vyuzivani Gzemi nebyly vydany.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

V rdmci projednani projektové dokumentace uplatnily dotéené organizace podminky pro
provadéni stavby.

Jedna se o podminky spravcu inZzenyrskych siti. VeSkeré podminky jsou bud zapracovany
do dokumentace a navrhované feseni je jejich vysledkem nebo budou dodrzeny v prabéhu
vystavby.
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Vyjadfeni jednotlivych spravcu siti jsou uvedena v dokladové Cc&asti této projektove
dokumentace. Jednotlivé podminky dotéenych organu byly do projektové dokumentace
zapracovany.

e) vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozboru

Geodetické zaméreni

V ramci projektu bylo pouzito geodetické zaméreni, které bylo provedeno pro zpracovani PD
Mnichovice — Kanalizace Myslin (DSP)

Geodetické zaméfeni je zakresleno do vykresu s soufadnym systémem JTSK, vySkovy
systém Balt po vyrovnani.

InZenyrsko-geologicky priizkum
Pfi zpracovani DSP byl proveden geologicky prizkum (rok 2008) v mistech armaturni Sachty
1

Geologické poméry uzemi:
— do hloubky 0,5 m je hlina pis¢ita F3/MS

— do hloubky cca 4 m je pisek s pfimési jemnozrnné zeminy — eluvium dioritd nebo
Granodioritl S3/S-F az S5/SC

— do hloubky cca 8 m granodiorit nebo diorit, stfedné zrnity, silné rozpukany, silné
alternovany R4 az RS

— do hloubky cca 12 m granodiorit nebo diorit, zdravy R2 az R1

Hladina spodni vody kolis& v hloubce 2,1 az 2,8 pod terénem v prostoru eluvii dioritd

Jedna se o0 malo soudrzné az nesoudrzné horniny popsanych jako piscité s primeési
jemnozrnné zvétralé horniny — eluvia granodioritu a dioritu zatfidénych dle CSN 73 1001 do
tfidy S3/S-F, pfipadné S5/SC. Hladina spodni vody se nachazi nad stropem Stoly v hloubce
cca2,1-2,8m.

Pro zemni préce se piedpoklada zattidéni dle byvalé CSN 73 3050:
tr.2—-10 %
tr. 3—25%
tf. 4 — 40 %
tft. 5-15%
tr.6—7 %
tr. 7—-3 %

Prdzkum podzemnich zafizeni

Byl proveden prazkum podzemniho zafizeni, jehoZz vysledkem jsou orientani zakresy
v situacich.

Projektant upozoriiuje na nutnost vytyéeni skute¢ného prabéhu podzemniho zarizeni
v terénu jednotlivymi spravci jesté pred zahajenim vykopovych praci.

V mistech kfizeni je nutno ovéfit vySkovou polohu a umisténi podzemniho zafizeni napf.
ru¢né kopanymi sondami. Vykopové prace v misté stfetu s podzemnim zafizenim budou
provadény ruéné.

Byla provedena poptdvka a do vykresové c&asti dokumentace zaneseny podzemni a
nadzemni zafizeni nasledujicich organizaci:
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C. Organizace oddéleni ulice mésto PLA;;'\I;OST PLA-I;:;OST ¢€. vyjadreni
Vodafone Namésti Praha5 | 422019 | 422020 |MW9910124938108746
Junkovych 2
. Olsanska
Cetin et Praha3 | 4.2.2019 | 4.2.2021 0119370719
T-mobile Tozr?fm’a Prahad | 4.2.2019 | 4.2.2020 E05086/19
Ceské Skokanska
Radiososke oxans Praha6 | 5.2.2019 | 5.2.2020 | UPTS/OS/211910/2019
distribuce | Teplicka 874/8 Décin 5.2.2019 5.8.2019 0101054175
E7 ITC | Duhova 1531/3 | Praha4 | 522019 | 5.2.2020 0700004158
TelcoPro| b v ova 1531/3 | Praha4 | 522019 | 5.2.2020 0200863949
Services
Eltodo 5001865972
GridServices P'nggqs“a Brno | 18.2.2019 | 18.2.2021
Ministerstvo | 7 Hradebni Praha1 | 522019 | 5.2.2021 2019269206
Obrany 772/12 T T
Mésto Masarykovo . .
Mnichovice namasti 83 Mnichovice | 25.3.2019 MUMN/668/2019/pod

Zakresy podzemnich zafizeni jsou pouze orientacni. Poskytnuté orientacni podklady jsou
pfilozeny v dokladové ¢asti a zaneseny v situacich.

Pro potfeby projektové dokumentace nebyly provedeny kopané sondy na ovéfeni
hloubkového ulozeni jednotlivych vedeni

Pred zahajenim stavby si zhotovitel zajisti vyty€eni vSech podzemnich zafizeni
jednotlivymi spravci a v ramci realizace zhotoviteli doporuc¢ujeme ovérit jejich vedeni
pomoci ruéné kopanych sond.

Pfed zdhozem odkrytych zafizeni bude pfizvan pfislusny spravce ke kontrole zplsobu
ulozeni potrubi ¢i kabelu.

Pfi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvySenou obezietnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét ru¢né. Dotéené
sité musi byt zajistény proti poskozeni, podepreny, vyvéSeny apod. Kfizeni se véemi sitémi
respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.
Provadéni praci musi respektovat podminky jednotlivych spravca siti.

Dle zakona €. 274/2001 o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu (zakon o
vodovodech a kanalizacich) ze dne 10. Cervence 2001, je ochranné pasmo vymezeno
vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény vodovodniho potrubi nebo kanaliza¢ni stoky
na kazdou stranu:

a) u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm v¢etné, 1,5 m,

b) u vodovodnich Ffadu a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm, 2,5 m,

c) u vodovodnich fadu nebo kanalizagnich stok o pruméru nad 200 mm, jejichz dno je
uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene
a) nebo b) od vnéjsSiho lice zvysSuji o 1,0 m.

Hydrogeologicky prizkum
Nebyl provadén. Lze predpokladat, ze v ieSené lokalité v obdobi vystavby nebude vliv
podzemni vody podstatnym parametrem technologie stavby.
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Stavebné historicky prizkum
Nebyl provadén.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Stavba vodovodu se pfimo nedotyka kulturnich pamatek.

Vodovodni fad ulice Jahodova se nachazi v ochranném pasmu lesa

Stavba se dotykd ochrannych pasem podzemnich a nadzemnich zafizeni spravci
uvedenych vySe.

Protoze se jedna o Uzemi s potencialnimi moznymi archeologickymi nalezy, v souladu se
znénim zékona €.20/1987 Sb. O statni pamatkové péci, zak.¢.242/1992 Sb., zak.¢.50/1976 a
jeho novel a dalSich zakonnych norem je tfeba dodrzet tyto podminky:

. oznamit v dob& zdméru stavebni &innost Archeologickému Ustavu AV CR a umoznit
jemu nebo jiné opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického
prazkumu, o jehoZz podminkach je povinen investor uzavfit dohodu s opravnénou
organizaci.

. o archeologickém nalezu, ktery nebyl ucinén pfi provadéni archeologickych vyzkumda,
musi byt u¢inéno oznameni Archeologickému Ustavu, nebo nejbliz§Simu muzeu.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném ani v zaplavovém uzemi. Zafizeni stavenisté bude
situovdno mimo zaplavova uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

e

Béhem vystavby se docasné zvySi hlu€nost a prasnost v okoli stavby. Zhotovitel stavby je
povinen béhem realizace stavby zajisStovat poradek na stavenisti a nezneciStovat vefejna
prostranstvi, nezatéZovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mife Setfit stavajici zelen,
disledné dodrzovat pouziti vymezenych ploch pro tuto stavbu a po jejim ukon&eni ji predat
jejim uzivatelim, resp. provozovatelim ¢i majiteldm. Prasnost bude minimalizovana ¢isténim
a pfipadnym kropenim stavenisté.

Veskeré stavebni prace budou provadény podle platnych bezpecnostnich pfedpisu, smérnic,
vynosuU, vyhlaSek, zakonnych ustanoveni a norem, zvlastni pozornost je tfeba vénovat
provadéni praci v ochrannych padsmech inzenyrskych siti stavajicich i novych.

Spravné provedend stavba nebude mit po svém dokonc&eni vliv na okolni stavby a pozemky,
ani na odtokové poméry v Uzemi.

V kazdém pfipadé je tfeba zachovat pfistup obyvatelim, vozidlim hasi¢d, policie,
zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani. Realizovana stavba bude mit po svém dokoncéeni
na zivotni prostfedi kladny vliv. Realizovana stavba nebude produkovat Zadny odpad.

Odstranéni nebo omezeni oéekavanych nepfiznivych vliva
Pfi realizaci stavby Ize omezit nepfiznive vlivy nasledovné:
» V zastavéné ¢asti budou vykopy provadény v kratSich Usecich.
» Ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci
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Povrchy dot€eného Uzemi budou uvedeny do plvodniho stavu bezprostfedné po dokonceni
montaze, zkousce vodotésnosti a zasypu.

Stavba vodovodnich Fadi nezméni stavajici odtokové poméry. ReSend uzemi je
odvodnovano pres uliéni vpusti do deStové kanalizace, pfipadné systémem prikopd.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Stavba vodovodnich Fadl nema zvlastni pozadavky na demolice ani na kaceni dfevin

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského
pudniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Doba vystavby Zzadného stavebniho objektu nepfesahne 1 rok. Neni proto nutné Zzadat o
vyjmuti ze ZPF v mistech, kde je stoka vedena pres trvaly travni porost pfipadné ornou padu
a zahradu.

Navrzené vodovodni fady nezasahuji do ZPF. Pro vSechny inzenyrské objekty neni
predpokladan trvaly zabor.

Po provedeni stavebnich praci budou povrchy uvedeny do puvodniho stavu. Sejmuti ornice
se predpokladd na vSech usecich fadl, které jsou situovany v plochach s trvalym
zatravnénim. Sejmuti ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m + 0,1 m odstranéni drnu.
Zpétné pak tato ornice bude ve stejnych Usecich rozprostfena (pfedpoklada se pouze
vyjimec€né ve velmi omezeném rozsahu).

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezaséahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych stroml a
nebyl tak poruSen podstatnym zplsobem kofenovy systém. Pfi provadéni zemnich praci
bude postupovéno podle doporuéeni CSN DIN 18920 — Ochrana stromui, porostt a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich &innostech. Podle § 7 zakona CNR ¢&.114/1992 Sb. O ochrané
pfirody a krajiny je nutno veskeré dfeviny chranit pfed poSkozenim.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu
k navrhované stavbé

MozZnost napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba je pfistupna po vefejnych komunikacich.

Pfijezdy na stavenisté budou FeSeny po stavajicich statnich silnicich a mistnich
komunikacich.

Pro dopravu rozhodujicich materidld lze vyuzit zejména stavajicich statnich silnicich a
mistnich komunikacich. Pro dopravu rozhodujicich materiall Ize vyuzit zejména silnici treti
tiidy €. 11319, dale siti mistnich komunikaci v obci s asfaltovym povrchem a pfimo v lokalité
zpevnénymi cestami.

Silnice jsou dostate¢né Siroké a Unosné pro dopravu veskerého stavebniho materialu.
Mechaniza¢ni prostfedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve v8ech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno disledné dbat na d&istotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi.

MozZnost napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Stavba bude probihat na uzemi obce, kde na vétSiné plochach existuji stavajici inzenyrské
sité, které je mozno pro stavbu, po dohodé s vlastniky, vyuzivat.

Voda pro zkou$ky vodotésnosti a tlakové zkousky se bude pfivazena v cisternach, variantné
je mozné vyuzit stavajici vodovodni systém (hydranty apod.). Voda pro socialni zafizeni —
mobilni bufky (nejnutnéjsi mnozstvi) bude dovezena v cisterné.
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Spotfeba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
preCerpavani. Spotfeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Spotreba paliv béhem vystavby se nepredpoklada.

Technické podminky

Veskeré materialy pouzité pfi stavbé musi byt v souladu se zakonem ¢&.22/1997 Sb.
v platném znéni a navazujicimi predpisy (Nafizenim vlady ¢&. 163/2002 Sb., kterym se
stanovi technické pozZadavky na vybrané stavebni vyrobky, atd.) v plathném znéni. Vyrobky
musi byt vyrabény dle platnych evropskych, pfipadné c&eskych norem a musi byt
certifikovany pro Ceskou republiku.

Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do Dila bude dolozeni dokladu
o posouzeni shody vyrobku.

Stavba musi byt dale v souladu s Vyhlaskou €. 268/2009 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
V pfipadé liniové stavby vodovodu se jedna hlavné o dodrzeni §6 Pripojeni staveb na sité
technického vybaveni, §8 Zakladni poZadavky, §9 Mechanicka odolnost a stabilita,
§10 VSeobecné poZadavky pro ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho
prostfedi, §14 Ochrana proti hluku a vibracim, §15 Bezpecnost pri provadéni a uZivani
staveb, §17 Odstrafiovani staveb, §18 Zakladani staveb, §32 Vodovodni pfipojky a vnitfni
rozvody, §33 Kanalizacni pripojky a vnitrni kanalizace.

V pfipadé liniové stavby vodovodu a kanalizace se jedna hlavné o dodrzeni §6 Pripojeni
staveb na sité technického vybaveni odst. (6), §9 Mechanicka odolnost a stabilita, §15
Bezpecnost pfi provadéni a uZivani staveb odst. (2) a (3), §17 Odstrariovani staveb, §18
Zakladani staveb, §32 Vodovodni pripojky a vnitfni rozvody, §33 Kanalizacni pripojky a
vnitfni kanalizace.

Pfi navrhu a stavbé musi byt dodrzeny nasledujici zakony a vyhlasky:

Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, §11 Obecné
technické pozadavky na vystavbu vodovodu a §12 Obecné technické pozadavky na
vystavbu kanalizaci.

VyhlaSka ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢&.274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu, ¢ast sedmd §15 Technické pozadavky na stavbu
vodovodu a ¢ast osma, oddil druhy §19 PoZadavky na projektovou dokumentaci, vystavbu a
provoz stokove sité.

Stavba vodovodu nebude vyuzivana osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace ani nezméni podminky jejich pohybu v dotéeném uzemi.

Projekt byl zpracovan v souladu s platnymi nize uvedenymi CSN, TNV a bezpe&nostnimi
predpisy a zvyklostmi v dobé zpracovani dokumentace

CSN 74 3282 Ocelové zZebriky. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodé. Hydroizolace

CSN 73 1001 Zakladani staveb. Zakladova ptda pod ploSnymi zaklady
CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci

CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodarskych objektl
CSN EN 13670 Provadéni betonovych konstrukci

CSN 73 1311 ZkouSeni betonové smési a betonu

CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

CSN EN 206-1 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
CSN 73 3050 Zemni prace

CSN EN 124 Poklopy a vtokové mfize pro dopravni plochy

CSN EN 13101 Stupadla pro podzemni vstupni Sachty

CSN EN 14396 Zebriky pevné zabudované v $achtach

TVN 75 0747 Ochranna zabradli na objektech vodovodu a kanalizaci
TNV 75 0748 Zebriky na objektech vodovodu a kanalizaci
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CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky

CSN EN 476 V8eobecné pozadavky na stavebni dilce stok a kanalizacnich pfipojek
gravitacnich systému

CSN 75 6909 Zkousky vodot&snosti stok

TNV 75 6910 Zkou$ky kanaliza¢nich objektl a zafizeni

TNV 75 6911 Provozni fad kanalizace

TNV 75 6925 Obsluha a udrzba stokovych siti

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanaliza€nich pfipojek a jejich zkouseni

CSN EN 752 Venkovni systémy stokovych siti a kanaliza¢nich pfipojek

CSN 75 0905 Zkou$ky vodotésnosti vodovodnich a kanalizanich nadrzi

TNV 75 5402 Vystavba vodovodniho potrubi

TNV 75 5410 Bloky vodovodnich potrubi

CSN 72 1511 Kamenivo pro stavebni G€ely. Technické pozadavky

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce

CSN 73 0202 Presnost geometrickych parametra ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0422 Presnost vytyCovani liniovych a ploSnych stavebnich objektl

CSN 73 0660 Ochrana staveb proti vodé

CSN 73 0873 PoZzarni bezpeénost staveb

CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodarskych objektl

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 73 6221 Objekty na stokovych sitich. Cerpaci stanice OV

CSN 74 3282 Ocelové zebriky. Zakladni ustanoveni

CSN EN 805 Vodarenstvi — Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

V8echny zmeény oproti projektu stavby musi byt na stavbé vyznaceny do jednoho paré
projektu a predlozeny pfi kolaudaci.

VSeobecné pozadavky na jednotlivé objekty jsou uvedeny v Technické zpravé a na
vykresech v ¢asti D. Dokumentace objektu.

I) vécné a casoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice.

Pfesné terminy nejsou v soucasné dobé& znamy, budou urleny vybérovym Fizenim na
dodavatele stavby. Predpoklada se, ze stavba bude zahajena v roce 2019 a nepfesahne
dobu 1 roku.

Po dokonceni stavby budou objekty zafizeni stavenisté uvedeny do stavu dle smlouvy
uzaviené s majitelem pozemku. Zafizeni stavenisté bude likvidovano do 28. dnd po
ukonceni vystavby a dotéené plochy protokolarné predany.

Stavba nevyvola podmifiujici ani vyvolané investice.

Souvisejici investice, které nejsou soucasti této projektové dokumentace je vybudovani
novych vodovodnich pfipojek.
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m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba

;s g7
provadi
Katastralni uzemi pa~r’celn| SR 5. | druh pozemku Lv vlastnik
&islo parcely (m”)
, Krajskd sprava a Udrzba silnic Stfedoceského kraje, . B
1688/1 4836 ostatniplocha | 2107 [ ..~ B K Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
pfispévkova organizace
Mnichovice u 1008/4 459 ostatni plocha | 3361 [Krejbich Josef Ri¢ni 540/9, Mal4 Strana, 11800 Praha 1
™ Krajska sprava a Udrzba silnic Stfedoceského kraje, . .
Ritan [697541] | 1689/5 | 251 | ostatniplocha | 2107 | oo o sPrevaauc ) Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
pfispévkova organizace
Krajskd sprava a Udrzba silnic Stfedoceského kraje, . .
1689/1 | 2048 | ostatniplocha | 2107 |\ 1oK@ sPra rebasiini ! Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
pfispévkova organizace
Oberfalcerova Kristyna JUDr. Sibenitka ¢. ev. 247, 25164 Mnichovice 1/5
Steininger Milan Mgr. Vilova 152, Myslin, 25164 Mnichovice 1/10
Steiningerova Jindfiska, MBA Vilové 152, Myslin, 25164 Mnichovice 1/10
Sustr Frantisek Ing. Vilové 132, Myslin, 25164 Mnichovice 1/5
505/5 712 ostatni plocha | 2977
/ P SJMVondrasek Pavel a Vondraskova Monika Bc. Vilové 133, Myslin, 25164 Mnichovice 1/5
SIM Vrko¢ Radek a Vrko&ova Silvie Mgr.
Vrko¢ Radek Lucemburska 1570/49, Zizkov, 13000 Praha 3
Vrkocova Silvie Mgr. Vilovd 117, My3lin, 25164 Mnichovice
745/6 157 ostatni plocha | 3021 [Bulygin Oleksandr Sazovickd 492/5, Zli¢in, 15521 Praha 5
Krajskd sprava a Udrzba silnic Stfedoéeského kraje, . .
745/5 190 | ostatniplocha | 2787 | sk@ sPre rebasiini ! Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
pfispévkova organizace
Myslin [697550] 745/4 244 ostatni plocha | 1460 [SJIM Kukla Roman a Kuklovd Hedvika Stépénska 616/20a, Nové Mésto, 11000 Praha 1
v , Skabradova Jaroslava Nadrazni 25, Bozkov, 25164 Mnichovice
745/3 262 ostatni plocha | 1551 [, P v, . . .
Skabradova Libuse Nadrazni 25, Bozkov, 25164 Mnichovice
745/2 66 ostatni plocha | 2413 [HajkovdJana Olivova 1408/80, 25101 Ricany
745/1 1766 ostatni plocha | 10001 [Mésto Mnichovice Masarykovo namésti 83, 25164 Mnichovice
745/7 31 ostatni plocha | 2982 [Cieslar Roman Myslinska 147, Myslin, 25164 Mnichovice
508/12 283 ostatni plocha | 10001 [Mésto Mnichovice Masarykovo namésti 83, 25164 Mnichovice
, Krajskd sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, . B
507/1 13596 ostatniplocha | 2787 | = . . Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5
pfispévkova organizace
525/73 184 ostatni plocha | 10001 [Mésto Mnichovice Masarykovo namésti 83, 25164 Mnichovice
, L Prachatickd 1197/21, Ceské Budéjovice 2, 37005 Ceské
525/72 124 ostatni plocha | 1519 [Kralovd Vendulka V..
Budéjovice
525/47 697 ostatni plocha | 10001 [Mésto Mnichovice Masarykovo namésti 83, 25164 Mnichovice

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

Projektova dokumentace pro spolecné povoleni liniové stavby fesi dostavbu vodovodni sité
v mistni ¢asti Mnichovice — Myslin. Dostavba vodovodni sité je feSena v ulicich Vétrna,
Vilovd a Myslinska. V ulici Jahodova feSi projektovd dokumentace pouze prodlouzeni
stavajiciho vodovodniho Fadu.
Taktéz projektova dokumentace feSi osazeni armaturnich Sachet, které budou slouzit jako
predavaci misto mezi jednotlivymi provozovateli vodarenskych soustav (Spole¢nosti I.T.V.
CZ s.r.0. a méstem Mnichovice)

Stavebni objekt nazev material délka [m]
1001 Vodovodni fad ulice Vétrna PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 113.0
1002 Vodovodni fad ulice Vilova PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 178.0
1003 Vodovodni fad ulice Jahodova PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 50.0

Vodovodni fad ulice Myslinska PE 100 RCd 110x10 SDR 11 544.0
odbocka vodovodu ulice Sazavska | PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 9.0
10 04 odbocka vodovodu ulivce K Potoku| PE 100 RCd 90x8.2 SDR 11 7.0
vodovodni fad na Sibenicky PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 117.0
vodovodni fad ulice Polni PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 2.0
Pfelozka vodovodu ulice K Lesu PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 20.0
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vodovodni fad ulice Prudka PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 93.0
10 05 Armaturni Sachta 1
Armaturni Sachta 2 PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 4.8
PE 100 RC d 110x10 SDR 11 544.0
Celkem
PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 593.8

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby

Jedna se o novou stavbu

b) ucel uzivani stavby

Ugelem stavby je vybudovani vodovodnich Fadu, které budou slout pro zasobovani obyvatel
pitnou vodou.

Armaturni Sachty budou slouZit jako pfedavaci misto mezi jednotlivymi provozovateli
vodarenskych soustav (Spole¢nosti I.T.V. CZ s.r.0. a méstem Mnichovice).

c) trvala nebo doc¢asna stavba

Vystavba vodovodu predstavuje liniovou stavbu, kterd nema vyznamné nadzemni objekty.
Svym charakterem se jednd o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavku na stavby a technickych pozadavka zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby,

Z4dné vydané vyjimky z technickych pozadavk(i na stavby a technickych poZadavk
zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby nebyly vydany.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu,

Vyjadfeni jednotlivych spravcd siti jsou uvedena v dokladové ¢&asti této projektove
dokumentace. Jednotlivé podminky dotéenych organd byly do projektové dokumentace
zapracovany.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti

Ochrana pred pronikanim radonu z podloZzi
S ohledem na charakter stavby se nefesi. Stavba nema obytné ani pobytové mistnosti.

Ochrana pfed bludnymi proudy

Existence bludnych proudld se nepfedpokladd. Ochrana je zajisténa materialovym
provedenim stavby — vodovod navrzen zplatovych trub, armatury a tvarovky z litiny
s povrchovou Upravou.

Ochrana pred technickou seizmicitou
Zvy$ena seizmicita se v daném Uzemi nepredpoklada.

Ochrana pfed hlukem
S ohledem na charakter stavby se nefesi. Stavba nema obytné ani pobytové mistnosti.
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Stavba bude provadéna v zastavéné casti mésta. V pribéhu stavby dojde ke kratkodobému
zhorSeni Zivotniho prostfedi v okoli ulice, ve které bude probihat stavba. Po dokonc&eni
stavby nebude stavba své okoli ovliviiovat hlukem.

Protipovodriova opatfeni
S ohledem na charakter stavby se nefeSi. V zaplavovém Uzemi nebudou skladovany sypké,
pfipadné vodou rozpustné materialy ani stavebni stroje.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti

Vodovodni fady jsou navrzeny z platového potrubi PE 100 RC d 90x8,2 SDR 11 s celkovou
délkou 593,8 m a z PE 100 RC d 110x10 SDR 11 s celkovou délkou 544 m.

Armaturni Sachty jsou navrzeny ze skladanych prefabrikovanych betonovych nadrzi s
tvarovkami z tvarné litiny.

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotireby médii a hmot,
hospodareni s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a
druhy odpadt a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.

Vyznaceni inZenyrskych siti uvedenych v projektu stavby musi byt ovéfeno a potvrzeno
provozovateli pfi pfedani stavenisté. Pfed zapocetim zemnich praci musi odpovédny
pracovnik zhotovitele zajistit vyty€eni podzemnich vedeni pfimo na terénu. Zhotovitel povede
o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skute¢né
mnozstvi vzniklych odpadd a zpusob jejich vyuziti &i likvidace.

Likvidace pro zasyp nevhodnych materiall:

17 00 00 Stavebni a demoli¢ni odpad

17 01 00 Beton, hruba a jemna keramika

17 03 00 Asfalt, dehet, vyrobky z dehtu

17 05 00 Zemina vytézena

17 07 00 Smésny stavebni a demoli¢ni odpad

Pfisun nebo deponie zeminy

Pfisun véts§iho mnozstvi zeminy neni zapotfebi. TéZena zemina a prebytek zeminy budou
odvezeny na uréenou skladku.

Zhotovitel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude
uvedeno skute¢né mnozstvi vzniklych odpadu a zpusob jejich vyuziti &i likvidace.

Trvala deponie je nutna pro trvalé uloZzeni nevhodného vykopku (napf. konstrukce vozovky) a
pfebytecné zeminy z ryhy (vytlacena kubatura zeminy vznikla konstrukci uloZeni potrubi).
Nejblizsi skladka pro konstrukéni vrstvy vozovky a vytéZeny material je skladka a recyklaéni
centrum Ostfedek — vzdalenost cca 25 km od mista stavby.

Prebyte€né zeminy ze stavby vodovodnich fadl budou deponovany na skladce dle urceni
investora (pfedpoklad Ostfedek). Pro nekontaminovanou zeminu se uvazuje s doCasnym
uloZzenim na mezideponii. Mezideponie vytéZzeného materialu bude umistovana podle
mistnich moznosti na okraji vykopu nebo v jeho blizkosti dle organizace vystavby, z prostoru
stavajicich komunikaci bude vykopek ukladdan na mezideponii.

Zajisténi mezideponie a skladek trubniho materialu v€etné plochy pro zafizeni stavenisté
budou spole¢né se stavbou kanalizace Myslin tj. 1097/9, 1098/1 a 1098/6 v k.u. Mnichovice
u Rigan.
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i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby,
¢lenéni na etapy

Pfesné terminy nejsou v soucasné dobé znamy, budou ur€eny vybérovym Fizenim na
dodavatele stavby. Predpoklada se, ze stavba bude zahdjena v roce 2019 a nepfesahne
dobu 1 roku.

Po dokonceni stavby budou objekty zafizeni stavenisté uvedeny do stavu dle smlouvy
uzaviené s majitelem pozemku. Zafizeni stavenisté bude likvidovano do 28. dnd po
ukonc&eni vystavby a dot€ené plochy protokolarné predany.

Stavba se bude realizovat jako celek, s provadénim po jednotlivych Usecich dle
harmonogramu, vypracovaného vybranym zhotovitelem.

Po dokonceni pokladky budou provedeny pfedepsané zkousky zafizeni.

Pfipadné omezeni, nebo znemoznéni vjezdu soukromych vozidel obyvatel bydlicich ve
stavebnim Useku, kde probiha stavba (vjezdy do garazi apod.), projedna zhotovitel pred
zahajenim stavby s dohodnutim podminek. Totéz se tyka vjezdu zasobovacich vozidel.
Soucasné oznami zahgjeni stavby institucim a subjektim v sousedstvi stavby, jejichz
provozu se stavba dotkne a sjedna s nimi podminky umisténi vozidel po dobu stavebnich
praci.

PouZivané komunikace pro pFepravu materiald budou udrzovany béhem vystavby v
bezpecném a provozuschopném stavu. Po skonceni kazdé pracovni smény je nutno ucinit
takova opatfeni, aby byl umoznén pfijezd ¢&i prijezd vozidel zvlastniho uréeni (policie,
zachranna sluzba, hasici).

Zhotovitelem stavby bude projednano a zajisténo zasobovani jednotlivych objektd v prostoru
stavby. Pro pfistup péSich do objektl budou pfipadné zfizeny mobilni lavky.

j) orientaéni naklady stavby

Investiéni naklady budou stanoveny na zakladé polozkového rozpocétu vypracovaném
v dal§im stupni projektové dokumentace.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Nové navrzené vodovodni Fady jsou inzenyrské podzemni stavby, bez zvlastnich
urbanistickych narokd. Stavebné-technické FeSeni je dano GCelem stavby a stévajicimi
spadovymi poméry v Uzemi.

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a
barevné reseni.

V pfipadé vodovodu se jednd o inzenyrskou podzemni stavbu, bez zvlastnich
architektonickych narokd. Povrchovym znakem vodovodu budou poklopy Soupétek,
podzemnich hydrant( a armaturnich Sachet.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Pozemky jsou pfistupné z vefejnych komunikaci. Vnitro staveniStni doprava bude probihat
ve staveniStnim pruhu. Pro pfesun stavebnich hmot, stavebniho a vykopového materiélu
bude vyuzito vefejnych komunikaci. Dopravni pfistupnost stavenisté je dostacuijici.
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Od stavebnika se vyZaduje vstficnost pfi FeSeni nepredvidatelnych problému a ohleduplnost
pfi dopravé materidlu a stavenistnim provozu. V pribéhu provadéni bude stavebnik dbat na
to, aby neumérné neznecistoval vefejné komunikace a pfilehlé plochy.

Pro pési budou vymezeny prostory oddélené od stavebnich jam mobilnim zabradlim. Pres
vykopy budou instalovany mobilni Iavky pro pési.

Stavebni prace souvisejici s vystavbou pfinesou omezeni pohybu osob a automobilové
dopravy.

Smérové a hloubkové uloZeni vodovodnich fadil je navrzeno dle doporuéeni CSN 73 6005.
Minimalni vyska kryti pod silni€ni komunikaci je 1,50 m. V pfipadé vedeni pod chodnikem
nebo po zemédélskych pozemcich je 1,0 m.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Stavba po dokonéeni nebude ménit moznosti uzivani stavajicich vefejné pfistupnych ploch.
Stavba je podzemni a nebude branit bezbariérovému uzivani.

Pfi provadéni se jedna o stavbu bez pfistupu osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Bezpecnost stavby bé&hem jejiho provozu bude zajisténa jejim provedenim v souladu
s prisludnymi CSN a TNV.

Provoz vodovodnich fadu nevyZaduje stalou obsluhu a Zadné specialni zabezpeceni. PFi
nutnosti revizi a oprav smi do prostor objektl zasahovat pouze osoba k tomu uréena. Tyto
osoby urCuje provozovatel stavby nebo specializovana firma.

Revizni Sachty jsou opatfeny poklopy. Ostatni ¢asti stavby jsou umistény pod zemi bez
moznosti pfistupu. Pracovnici konajici udrzbu budou sezndmeni s podminkami bezpecnosti
prace a s provoznim fadem vodovodu

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) stavebnireseni

Jednotlivé inZenyrské objekty jsou podrobné popsany v pfiloze D.1 technicka zprava, ktera je
soucasti PD.

b) konstrukéni a materialové reseni

Vodovodni potrubi
Vodovodni potrubi z PE 100RC se zvySenou odolnosti vaci Sifeni trhliny

- d110 tl. sttny 10 mm PN 16, SDR 11
— d90 tl. stény 8,2 mm PN 16, SDR 11

— UloZeni potrubi v poZzadované niveleté dle podéiného profilu.
- vodici drat CYKY 2x6 mm?

— sklon potrubi dle podélnych profil

- tlakova zkouska

- proplach a desinfekce

- folie vystrazna pro vodovod

Trouby
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Vodovodni potrubi z PE 100RC se zvySenou odolnosti vaci Sifeni trhliny

Tlakova fada -PN 16

Zakladni material - vysokohustotni polyetylen PE 100 RC
se zvySenou odolnosti va¢i Sifeni trhliny

Minimalni poZzadovana pevnost MRS - 10 MPa

Bezpecnostni koeficient -c1,25proPN 16, c 2 pro PN 10

Specifikace spoje - svar pomoci elektrotvarovky, nebo svafenim na
tupo

Odolnost vici hrubsimu obsypu - pbvodni zemina mize byt pouzita bez omezeni

velikosti zrn (doporu€ena velikost je do 63 mm),
ostré kameny v8ak nesmi byt v kontaktu s
potrubim

Barevné provedeni pro vodovod

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

Veskeré materidly pouzité pfi stavbé musi byt v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb. v
platném znéni a navazujicimi predpisy (Nafizenim vlady &. 163/02, kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, atd.) v platném znéni.

Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do dila bude dolozeni dokladu
o posouzeni shody vyrobku.

Veskeré objekty musi byt provedeny z materialu, ktery je odolny proti mechanickym,
chemickym, biologickym a jinym vlivim dopravovaného média i okolniho prostfedi. Dale
musi byt odolné proti namahani pfi Cisténi potrubi, proti zatizeni vyvolaném zasypy,
stavebnimi konstrukcemi i pojezdy vozidel.

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

a) technické reseni

ASRTP — technologie kompletné dodavand vyrobcem neni obsahem této projektové
dokumentace

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
Neni soucasti této projektové dokumentace.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Jedna se o stavbu podzemni, liniovou, bez pozarniho rizika. V prubéhu praci je nutno
zabezpedit pfijezd k nemovitostem alespon z jednoho sméru tak, aby nedoslo k omezeni
podminek pro ucinnou ochranu zivotd a zdravi ob&anl a majetku pred pozary. Pfipadna
dopravni omezeni vyplyvajici z postupu vystavby budou HZS pfedem oznameny.

Stavajici odb&rna mista pozarni vody nebudou stavbou dotéena ( dle. &. 5 CSN 73 0873 ) -
§ 41 odst. 2 pism. 1) vyhlasky €. 246/2001 Sb.

V nésledujicich bodech je proveden struény popis koncepce pozarni bezpe€nosti z hlediska
pFedpokladaného stavebniho Fe$eni a zplsobu vyuziti stavby:

+ Reseni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.
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+ Reseni evakuace osob a zvirat

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada.

» Navrzeni zdroju pozarni vody, popfipadé jinych hasebnich latek

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada po jejim dokonceni zadné pozarni riziko.
» Vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

« Reseni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku

Pristupové komunikace vyuzitelné pro pozarni techniku odpovidaji pfijezdovym komunikacim
pro celou liniovou stavbu.

» Zabezpeceni stavby ¢i Uzemi stavbou pozarni ochrany
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada zajisténi stavby stavbou pozarni ochrany.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Kritéria tepelné technického hodnoceni stavby nebyla s ohledem na charakter stavby feSena.
Stavba bude probihat na Uzemi obci, kde na vétsSiné plochach existuji stavajici inzenyrské
sité, které je mozno pro stavbu vyuzZivat. Pro vystavbu vodovodu bude mozné pfipojeni
z mistni rozvodné sité nn nebo pouziti mobilniho zafizeni (diesselagregat). Voda pro socialni
zafizeni — mobilni bunky (nejnutn&jSi mnozstvi) bude dovezena v cisterné, popfipadé lze
vyuzit stavajicich rozvodu.

Spotfeba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
preCerpavani. Spotfeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Spotfeba paliv béhem vystavby se nepredpoklada.

B.2.10HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢is. 48/1982 Sb. vyhlaskou
¢is. 499/2006 Sb. a pfilohou ¢. 6 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.

Pfed zahgjenim zemnich praci je nutno vytyc€it veSkera podzemni vedeni. V pribéhu stavby
je nutné dodrZzovat bezpecnostni predpisy, predpisy pro prace na elektrickych zafizenich,
predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych pfistrojich a rozvadécich a predpisy pro
svafovani. Klade se diraz hlavné na zajisténi vykopovych praci — bezpe¢né pazeni a
zajisténi bezpec€nosti pracovnikl ve vykopu. V misté praci v ochranném pasmu NN a VN
linky se upozorfiuje na zvy$enou opatrnost pfi provadéni a dodrzovani predpisd dle CSN EN
50110-1 a ostatnich.

Béhem vystavby se doCasné zvysi hlu¢nost a prasnost v okoli stavby. Stavebni prace a
doprovodna &innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim vlady ¢.
272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku prfedepsané timto nafizenim. Kdyby
presto bylo méfenim pfi stavbé zjisténo prekroCeni povolené hranice hlucnosti, zajisti
zhotovitel ochranna opatfeni (protihlukové izolace apod.).

Po uvedeni stavby do provozu nebude mit tato negativni viiv na hladinu hluku v okoli.

Pfi vystavbé a nasledném provozu musi byt vytvofeny podminky pro dodrzovani zasad
ochrany a bezpecnosti prace v souladu s nafizenim vlady €. 362/2005 Sb. a nafizenim vlady
€. 591/2006 Sb. Vyhlaska stanovi pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni a ochranu zdravi na stavenisti.

Zakézka 3672/002 2019 str. 21



Vystavba vodovodni sité Myslin
Dokumentace pro vybér zhotovitele
A. Pravodni zprédva, B. Souhrnna technicka zprava

<

Vyhlaska se vztahuje na pravnické a fyzické osoby, které provadéji stavebni prace a jejich
pracovniky. Zvlasté exponovana mista pfi vystavbé akce jsou pfi provadéni zemnich praci a
manipulaci s potrubim. Jesté pred zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici seznameni
s bezpec€nostnimi pfedpisy a pouceni o pouzivani ochrannych pomucek.

B.2.11ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
S ohledem na charakter stavby se nefesi. Stavba nema obytné ani pobytové mistnosti.

b) ochrana pred bludnymi proudy,

Existence bludnych proudld se nepfedpokladd. Ochrana je zajisténa materialovym
provedenim stavby — vodovod je navrzen z platovych trub, Sachty jsou navrzeny z betonu
s potfebnou odolnosti.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Zvy$ena seizmicita se v daném Uzemi nepredpoklada.

d) ochrana pred hlukem,
S ohledem na charakter stavby se nefesi. Stavba nema obytné ani pobytové mistnosti.
Stavba bude provadéna v zastavéné ¢asti mésta. V prabéhu stavby dojde ke kratkodobému

zhor$eni zivotniho prostfedi v okoli ulice, ve které bude probihat vystavba vodovodniho fadu.
Po dokonceni stavby nebude stavba své okoli ovliviiovat hlukem.

e) protipovodinova opatreni,

S ohledem na charakter stavby se nefeSi. V zaplavovém uzemi nebudou skladovany sypké,
pfipadné vodou rozpustné materialy ani stavebni stroje.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
S ohledem na charakter stavby se nefeSi

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Noveé vybudované vodovodni fady budou napojeny na stavajici vodovodni sit.

b) pfripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Vodovodni sit mésta Mnichovice bude na vodovodni fad ve spraveé ITV napojena za pomoci
dvou napojovacich bodu — pfes vodomeérnou Sachtu. VesSkeré rudené stavajici body napojeni
budou zaslepeny za pomoci uzavieného Soupéte.
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B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatieni pro
pristupnost a uzivani stavby osobami se shizenou schopnosti pohybu
nebo orientace,

S ohledem na charakter liniové stavby bude vystavba probihat po Usecich.

S ohledem na charakter liniové stavby bude vystavba v mistnich komunikacich probihat po
Usecich. Predpoklada se, Ze v Usecich situovanych do statni silnice dojde k ¢aste¢né
uzavirce (vystavbou bude dotéen 1 jizdni pruh). V pfipadé lokalizace do mistnich komunikaci
dojde k Uplné uzavirce, kdy objizdné trasy budou vedeny po mistnich komunikacich. Stavba
bude probihat i v prostoru chodniku, bude tak omezen prichod chodcum.

Stavba po svém dokonc&eni nebude mit vliv na dopravni rezim v dot€¢eném Uzemi.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Pristup ke stavbé pro pfipadné provozni zasahy je mozny. Zafizeni jsou umisténa ve
vefejnych komunikaci.

c) doprava v klidu,

Mechaniza¢ni prostfedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve v8ech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno disledné dbat na d&istotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi.

Netyka se vlastniho provozu vodovodu po jejim dokon&eni.

d) pési a cyklistické stezky.
S ohledem na charakter stavby se nefesi.

B.5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

S ohledem na charakter a lokalizaci stavby bude ovlivnéni vegetace v intravilanu minimalni.
V pfipadé, ze stavba zasahne do trvalého travniho porostu, bude v trase sejmuta ornice a po
provedeni vystavby bude ornice opétovné pouzita.

Trasa je navrZzena co nejdale od stromu, aby pfipadné dopady na vzrostlé stromy v ulici byly
co nejmensi.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezaséahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych stroml a
nebyl tak porusen podstatnym zplsobem kofenovy systém. PFi provadéni zemnich praci
bude postupovéno podle doporu¢eni CSN DIN 18920 — Ochrana stromui, porosta a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich &innostech. Podle § 7 zékona CNR &.114/1992 Sb. O ochrané
prirody a krajiny je nutno veskeré dfeviny chranit pfed poskozenim.

Doba vystavby Zzadného stavebniho objektu nepfesahne 1 rok. Neni proto nutné Zzadat o
vyjmuti ze ZPF v mistech, kde stoka je vedena pres trvaly travni porost pfipadné ornou
pudu.

Po provedeni stavebnich praci budou povrchy uvedeny do pavodniho stavu.

Sejmuti ornice se predpoklada na vSech Usecich stok, které jsou situovany v plochach
s trvalym zatravnénim. Sejmuti ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m + 0,1 m odstranéni
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drnu. Zpétné pak tato ornice bude ve stejnych Usecich rozprostiena (pfedpoklada se pouze
vyjimecné ve velmi omezeném rozsahu).

a) terénni upravy,

V ramci stavby budou povrchy dotéenych chodnikl, zelenych pasua, parkovaci plochy a
mistnich komunikaci uvedeny do puvodniho stavu.
Upravy terénu se nepredpokladaji.

b) pouzité vegetacni prvky,
S ohledem na charakter stavby se nefesi.

c) biotechnicka opatieni.
S ohledem na charakter stavby se nefesi.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavbé vodovodu nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a

prachem. Dal8i omezeni vyplyva ze ztizeného pfistupu k objektim. Je tfeba, aby stavebni

firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat pfistup
obyvatelim, vozidlim hasi¢u, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,

Ovzdusi
Dokonéena stavby nebude mit dopad na ovzdusi.

>

Hlu
Dokonéena stavba vodovodu nebude zdrojem hluku.

Voda

Dokonéena stavby bude mit pfiznivy vliv na kvalitu povrchovych & podzemnich vod. Stavba

neméni zakladni koncepci souc¢asného odvadéni srazkovych vod. Bude zachovan stavajici
stav kombinace destové kanalizace a pfikopu.

Odpady
Dokoné&ena stavby nebude zdrojem odpadu.

Z hlediska nakladani s odpady Ize veSkeré odpady, které vzniknou pfi vystavbé pfedmétné
stavby vyuzit nebo odstranit jiz v pribéhu vystavby bez dalSiho rizika ohrozeni zivotniho
prostiedi v Uzemi stavby a jejiho okoli. Pivodcem odpadl bude zhotovitel stavby. Ten ma
povinnost naklddat s jednotlivymi odpady, které jeho cCinnosti vzniknou, v souladu se
zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejicimi vyhlaskami a predpisy, pfedevsim s
vyhlaskou ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, vyhlaskou €. 93/2016 Sb.,

o Katalogu odpadi a vyhlaskou &. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti
odpad, v platnych znénich.
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Zakladnim legislativnim predpisem v oblasti nakladani s odpady je zékon ¢. 185/2001 Sb.,
na ktery navazuji daldi zakony a vyhlasky, upravujici povinnosti pravnickych a fyzickych osob
pfi nakladani s odpady a podminky pro pfedchazeni vzniku odpadu.

Jedna se o:

- povinnosti pfi nakladani s odpady

- povinnost zaradit odpady podle druhu a kategorii stanovenych v "Katalogu odpadd”
- povinnosti pfi Uprave, vyuzivani a odstrafiovani odpadu

- povinnosti pfi pfepravé a dopravé odpad

- evidence a ohlasovani odpadu

- stanovi pravomoc a pusobnost ministerstev a jinych spravnich Gfadu pfi vykonu statni
spravy v oblasti nakladani s odpady.

Na zakladé platnych predpist, které upravuji nakladani s odpady, je mozno formulovat
zakladni povinnosti U¢astnikl vystavby pro oblast odpadového hospodarstvi:

- zhotovitel stavebnich praci musi nakladat s odpady pouze zpisobem stanovenym v zakoné
a predpisy vydanymi k jeho provedeni, vést predepsanou evidenci odpadl, rozsah je
stanoven ve vyhlasce €. 383/2001 Sb.

- pfi manipulaci s odpady je tfeba zajistit podminky pro bezpecnost prace, ochranu zdravi a
ochranu Zivotniho prostredi

- veSkera manipulace s odpady musi probihat podle danych predpisu, zejména se jedna o
likvidaci nebezpecnych odpad

- zhotovitel stavebnich praci musi zajistit pravidelnou kontrolu stavebnich mechanizmu s tim,
Ze pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné tuto kontaminovanou zeminu ihned
vytéZit a zajistit jeji dekontaminaci

- odpady musi byt odstrafiovan na zafizenich k tomu uréenych (skladkach, spalovnach atp.),
pfipadné mohou byt pfedany jiné opravnéné osobé k vyuziti nebo k odstranéni

- pfevzeti odpadui do svého vlastnictvi mize pouze opravnéna osoba na zékladé souhlasu
prisluSsného krajského Ufadu

Odpady vznikajici béhem stavby

Kdéd odpadu nazev odpadu druh odpadu
1501 01 Papir @)
15 01 02 Plasty @)
15 01 06 Smésné obaly @)

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce
17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 04 05 Zeleze nebo ocel

17 05 04 Zemina a kameni

20 03 01 Smésny komunalni odpad

O OO0OO0OO0OO0OO0OO0oOOo
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Nakladani s odpady kategorie se bude Fidit ndsledujicimi principy:

- odpady kovl a vratnych obali budou shromazdovany v prostoru stavby a predavany
opravnénym osobam, provadéjicim sbér a vykup téchto druh odpadu

odpady ze zpracovani difeva a dfevéné obaly neznecisténé (nevratné) budou
shromazdovany v prostoru stavby a odvezeny na povolenou skladku nebo predany
opravnéné osobé.

odpady plastd a papiru budou separované shromazdovany a budou pfedavany
opravnénym osobam, provadejicim sbér a vykup téchto druh odpadu.
- smésné odpady, které nelze separovat budou odstranény skladkovanim na povolené
skladce

- material z vykopU, vybourané hmoty budou dle moznosti recyklovany a ukladany, pokud to
jejich mechanické a chemické vlastnosti dovoli. V opa¢ném pfipadé budou pfedavany
opravnénym osobam napf. sklddka a recyklaéni centrum Bytiz.

— pfebytecna vykopova zemina - bude napf. vyuzita k terénnim Upravam v pfipadé, Ze obsah
Skodlivin nepfekro€i limitni hodnoty ukazateld dle pf. 10 vyhlaSky 294/2005 Sb. V pfipadé

vysSSich koncentraci Skodlivin bude vykopové zemina prfeddna opravnéné osobé dle zdkona
o odpadech.

Puda
Dokoné&ena stavby nebude mit vliv na kvalitu pady

b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu,
ochrana rostlin a zivoc€ichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v
krajiné apod.,

Po provedeni stavebnich praci budou povrchy uvedeny do plvodniho stavu. Sejmuti ornice
se predpoklada na vSech Usecich Ffadl, které jsou situovany v plochach s trvalym
zatravnénim. Sejmuti ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m + 0,1 m odstranéni drnu.
Zpétné pak tato ornice bude ve stejnych Usecich rozprostfena (pfedpokladda se pouze
vyjimecné ve velmi omezeném rozsahu).

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezaséahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych stromu a
nebyl tak poruSen podstatnym zplsobem kofenovy systém. Pfi provadéni zemnich praci
bude postupovano podle doporugeni CSN DIN 18920 — Ochrana stromd, porosttl a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich &innostech. Podle § 7 zakona CNR &.114/1992 Sb. O ochrané
pFirody a krajiny je nutno veskeré dreviny chranit pfed poskozenim.

c) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

Dokoncené stavba nebude mit vliv na chranéna tzemi Natura 2000.

d) zpuasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zaméru na zivotni prostiedi, je-li podkladem,

Pro pfedmétny zamér vystavby vodovodu nebyly podminky v z&vazném stanovisku
stanoveny.
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e) v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované
prevenci zakladni parametry zpusobu naplnéni zavért o nejlepsich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Pro pfedmétny zamér nebyl Zadny zamér vydan

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu.

v

Dle zakona ¢&. 274/2001 o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu (zékon o
vodovodech a kanalizacich) ze dne 10. Cervence 2001, je ochranné pasmo vymezeno
vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény vodovodniho potrubi nebo kanalizaéni stoky
na kazdou stranu:

a) u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm véetné, 1,5 m,

b) u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm, 2,5 m,

¢) u vodovodnich fadu nebo kanalizaCnich stok o pruméru nad 200 mm, jejichz dno je
uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene
a) nebo b) od vnéjsiho lice zvysSuji o 1,0 m.

V tomto ochranném pasmu je mozné provadét jakoukoliv stavebni ¢innost pouze se
souhlasem spravce vodovodu ¢i kanalizace.

Ochranna pasma spravcu, uvedenych v kap. B.1 e, podzemnich vedeni, u kterych dojde ke
kfizeni nebo soubéhu s vystavbou vodovodu budou respektovana. Pfed zapocetim
stavebnich praci je nutné pfesné stanovit jejich pribéh a se spravci siti stanovit podminky
prace v ochrannych pasmech.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvl&stni poZzadavky z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. B€hem vlastni stavby bude prevence feSena zejména:

» dodrzovanim bezpecnostnich pfedpisl pfi vystavbé

* pozaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikim a
Ukapum ropnych produktu. Dodavatel zajisti odstranéni zeminy nanesené stavebni
technikou na komunikace

V souladu s CSN EN 1610 a s NV &. 591/2006 Sb. maji byt vedkeré vykopy hlubsi nez 1,3 m
pazeny tak, aby nedoslo k ohrozeni pracovnikl ve vykopech.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany min. do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany vykopu.
Vykopy ve vozovkach budou provadény dle pozadavki CSN EN 1610, a zejména TP 146
Povolovani a provadéni vykopl a ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich
komunikaci.

Po dokonceni stavby bude lokalita, objekty stavenisté a trasy dot€enych komunikaci uvedeny
do puvodniho stavu.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Pozn.: Plan organizace vystavby vyhotovi zhotovitel pfed zahajenim vystavby, tak aby byl
v souladu s jim predpokladanym postupem vystavby (ij. etapizaci). Prfedpoklada se, Ze
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stavba bude provedena po jednotlivych etapach tvofici funkéni celky. Nejprve kmenové
stoky, potom vedlejsi stoky.

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Pro objekt zafizeni staveniS§té bude odebirana elektricka energie v potfebném mnozstvi
z mistni sité, misto napojeni bude uréeno spravcem sité NN a opatfeno elektromérem dle
zasad CEZ, a.s. Voda bude zaji$téna pomoci mobilnich cisteren. V piipadé potieby
zhotovitele, popf. bude moznost provedeni vodovodni pfipojky, kterda bude feSena jako
provizorni. Misto napojeni na vefejny vodovodni fad bude FeSeno na misté - napf.
navrtavkou vodovodniho Fadu. Na pfipojce bude osazen vodomér.

Odpad z chemického WC se likviduje jako bézny fekalni odpad. Odvoz bude zajistén
smluvné. Odpady komunélniho charakteru budou ukladany do k tomu uréenych nadob a
likvidovany odbornou firmou provadeéjici svoz (bude zajisténo smluvné). Ostatni odpady ze
stavby budou likvidovany odbornymi firmami pro konkrétni odpady (bude zajisténo smluvné).
Na zafizeni stavenisté bude k dispozici telefon (napf. mobilni) nebo vysilacka pro pfipad
havarie.

b) odvodnéni stavenisté,

odvodnéni stavenisté bude zajiSténo do stavajicich odvodrovacich prvkd (pfikopy, uliéni
vpusti)

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Predpoklada se, ze Satny a kancelafe budou umistény v mobilnich burikdch (maringotkach)
zhotovitele. S ubytovanim pracovnikl se neuvazuje, pfedpoklada se kazdodenni dojizdéni
na stavbu. Zvlastni vyrobni zafizeni se neuvazuje. Telefonické spojeni — mobilni telefony
zhotovitele. S pfivedenim ostatnich médii na stavenisté neni uvazovano.

Stavba je pfistupna po vefejnych komunikacich. Pfijezdy na stavenisté budou feSeny po
stavajicich statnich silnicich a mistnich komunikacich.

Pro dopravu rozhodujicich materialt Ize vyuZzit zejména silnici I1I/11319 a [I/508, déle
stavajicich mistnich komunikaci. Silnice jsou dostate¢né Siroké a Unosné pro dopravu
veskerého stavebniho materialu.

Stavba se nachdazi pfevazné komunikacich, ale i v prostoru chodniku, dale zelenych pasu
oddélujici chodniky od vozovky. Stavba bude probihat po usecich.

Béhem stavby bude prijezd ulici omezen, bude instalovana v obou smérech znacka (A15)
upozorfujici na stavbu, bude sniZzena rychlost znackami (B20a-30), dale bude zakazano
zastaveni (B28) v blizkosti stavby. V této ¢asti bude zakadzan pohyb chodcim (B30). Pres
vykopy budou instalovany mobilni lavky pro obyvatele pfilehlych domu. Stavebni vykopy
bude od stavajici zasoby oddélovat mobilni zabradli.

Pro objekt zafizeni staveniS§té bude odebirana elektricka energie v potfebném mnozstvi
z mistni sité, misto napojeni bude uréeno spravcem sité NN a opatfeno elektromérem dle
zasad CEZ, a.s. Voda bude zaji$téna pomoci mobilnich cisteren. V piipadé potieby
zhotovitele, popf. bude moznost provedeni vodovodni pfipojky, ktera bude feSena jako
provizorni. Misto napojeni na vefejny vodovodni fad bude feSeno na misté - napf.
navrtavkou vodovodniho Fadu. Na pfipojce bude osazen vodomér.

Odpad z chemického WC se likviduje jako bézny fekalni odpad. Odvoz bude zajistén
smluvné. Odpady komunélniho charakteru budou ukladany do k tomu uréenych nadob a
likvidovany odbornou firmou provadéjici svoz (bude zajisténo smluvné). Ostatni odpady ze
stavby budou likvidovany odbornymi firmami pro konkrétni odpady (bude zajisténo smluvné).
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Na zafizeni stavenisté bude k dispozici telefon (napf. mobilni) nebo vysilacka pro pfipad
havarie

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Béhem vystavby se docasné zvySi hluénost a prasnost v okoli stavby. Zhotovitel stavby je
povinen béhem realizace stavby zajiStovat pofadek na stavenisti a neznecistovat verejna
prostranstvi, nezatézovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétsSi mife Setfit stavajici zelen,
dasledné dodrzovat pouziti vymezenych ploch pro tuto stavbu a po jejim ukonc&eni ji predat
jejim uzivatelim, resp. provozovatelim &i majiteldm.

Pradnost bude minimalizovana €isténim a pfipadnym kropenim stavenisté.

Veskeré stavebni prace budou provadény podle platnych bezpeénostnich predpist, smérnic,
vynosU, vyhlaSek, zakonnych ustanoveni a norem, zvlastni pozornost je tfeba vénovat
provadéni praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti stavajicich i novych.

Spravné provedend stavba nebude mit po svém dokonc&eni vliv na okolni stavby a pozemky,
ani na odtokové poméry v Uzemi.

V kazdém pfipadé je tfeba zachovat pfistup obyvatelim, vozidlim hasi¢d, policie,
zdravotnické pomoci a prip. zdsobovani. Realizovana stavba bude mit po svém dokonceni
na Zzivotni prostfedi kladny vliv. Realizovana stavba vodovodu nebude produkovat Zadny
odpad.

Odstranéni nebo omezeni oéekavanych nepfriznivych vliva

Pfi realizaci stavby Ize omezit nepfiznive vlivy nasledovné:

» V zastavéné ¢asti budou vykopy provadény v kratSich Usecich.

» Ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci
Povrchy dotéeného Uzemi budou uvedeny do puvodniho stavu bezprostfedné po dokon&eni
montaze, zkouSce vodotésnosti a zasypu.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin,

Technické zafizeni pro stavbu bude feSeno v ramci zafizeni stavenisté. Tato PD nefeSi
zhotovitelskou dokumentaci na objekty zafizeni staveniste.

V Usecich vystavby s vysokou hladinou podzemni vody bude voda odvedena drenazi ve
Stérkovém lozi na dné vykopové ryhy popr. Cerpana ze stavebni jamy. Pokud je dno ryhy pod
arovni hladiny podzemni vody, provede se v rohu drenézni ryha s drenazni trubkou DN 100
ve Stérkovém obsypu, Stérkova vrstva o tl. 5-10 cm se provede na celou Sitku ryhy. Drenaz
funguje bud gravitatné, nebo se voda odCerpava z jimek, do kterych je drenaz zausténa.
Funkce drenéze ve dné ryhy kon&i po vybudovani stoky. Po ukonceni odvodhovani ryhy se
musi dostate¢né uzavfit vSechny stavebni doCasné drenaze.

Stavba vodovodu nema zvlastni poZzadavky na demolice.
Trasa je navrzena co nejdale od stromu, aby pfipadné dopady na vzrostlé stromy v ulici byly
co nejmensi.

f) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Prebytecné zeminy ze stavby vodovodl budou deponovany na skladce dle uréeni investora
— pfedpoklad pozemek:

- 1097/9 k.U. Mnichovice u Rigan (skladka trubniho materialu)

- 1098/1 k.U. Mnichovice u Riéan (dogasna deponie)

- 1098/6 k.U. Mnichovice u Rigan (zafizeni stavenisté)

Zakézka 3672/002 2019 str. 29



Vystavba vodovodni sité Myslin
Dokumentace pro vybér zhotovitele
A. Pravodni zprédva, B. Souhrnna technicka zprava

<

Pro nekontaminovanou zeminu se uvazuje s docasnym uloZzenim na mezideponii v obci.
Mezideponie vytéZeného materialu bude umistovdna podle mistnich moznosti na okraji
vykopu nebo v jeho blizkosti dle organizace vystavby, z prostoru stavajicich komunikaci
bude vykopek ukladan na mezideponii.

Zajisténi trvalé deponie, doCasné deponie a skladek trubniho materialu v€etné plochy pro
zafizeni stavenisté budou podminkami vybéroveho Fizeni povinnosti zhotovitele stavby.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Netyka se této stavby

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi
vystavbé, jejich likvidace,

S odpadem vzniklym pfi stavebnich procesech bude nalozeno v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zékonu, vyhlasky €. 93/2016 Sb.
Vyhlaska o Katalogu odpadd a vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. VyhlaSka Ministerstva Zivotniho
prostfedi o podrobnostech nakladani s odpady.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,

Vyznaceni inzenyrskych siti uvedenych v projektu stavby musi byt ovéfeno a potvrzeno
provozovateli pfi predani stavenisté. Pfed zapocetim zemnich praci musi odpovédny
pracovnik zhotovitele zajistit vyty€eni podzemnich vedeni pfimo na terénu. Zhotovitel povede
o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skute¢né
mnozstvi vzniklych odpadd a zpusob jejich vyuziti &i likvidace.

Likvidace pro z&syp nevhodnych materiala:

17 00 00 Stavebni a demoli¢ni odpad

17 01 00 Beton, hruba a jemna keramika

17 03 00 Asfalt, dehet, vyrobky z dehtu

17 05 00 Zemina vytézena

17 07 00 Smésny stavebni a demoli¢ni odpad

Pfisun nebo deponie zeminy

Pfisun vétsiho mnozZstvi zeminy neni zapotfebi. TéZena zemina a prebytek zeminy budou
odvezeny na uréenou skladku.

Zhotovitel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude
uvedeno skute€né mnozstvi vzniklych odpadu a zplsob jejich vyuZiti &i likvidace.

Trvala deponie je nutna pro trvalé ulozeni nevhodného vykopku (napf. konstrukce vozovky) a
pFebytecné zeminy z ryhy (vytlatena kubatura zeminy vznikla konstrukci ulozeni potrubi).

Nejblizsi skladka pro konstrukéni vrstvy vozovky a vytézeny material je skladka Ostredek —
vzdalenost cca 25 km od mista stavby

Prebyte¢né zeminy ze stavby vodovodu budou deponovany na skladce dle uréeni investora.
Pro nekontaminovanou zeminu se uvazuje s doCasnym uloZzenim na mezideponii.
Mezideponie vytéZeneho materialu bude umistovdna podle mistnich moznosti na okraji
vykopu nebo v jeho blizkosti dle organizace vystavby, z prostoru stavajicich komunikaci
bude vykopek ukladan na mezideponii uréenou po dohodé s investorem stavby.
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Zajisténi trvalé deponie, docasné deponie a skladek trubniho materialu véetné plochy pro
zafizeni stavenisté budou podminkami vybérového Fizeni povinnosti zhotovitele stavby.
Limitujici dopravni vzdalenost skladky je 25 km, zemnik( a do¢asné deponie cca 3 km.

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezaséahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych stromu a
nebyl tak poruSen podstatnym zplsobem kofenovy systém. Pfi provadéni zemnich praci
bude postupovano podle doporugeni CSN DIN 18920 — Ochrana stromd, porosttl a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich &innostech. Podle § 7 zakona CNR &.114/1992 Sb. O ochrané
pFirody a krajiny je nutno veskeré dreviny chranit pfed poskozenim.

Mechaniza¢ni prostfedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve v8ech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno disledné dbat na d&istotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecidténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi.

Realizace stavby bude probihat s ohledem na ochranu Zivotniho prostfedi. Odpady budou
pravidelné tfidény a odvazeny.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Pfi vystavbé a nasledném provozu musi byt vytvofeny podminky pro dodrzovani zéasad
ochrany a bezpecnosti prace v souladu s nafizenim vlady €. 362/2005 Sb. a nafizenim vlady
€. 591/2006 Sb. Vyhlaska stanovi pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni a ochranu zdravi na stavenisti.

Zemni prace budou provadény strojné, s ruénim dokopem, bez pouziti trhavin. Pfi provadéni
stavby je nutno dodrzovat platné predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, zejména zéakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
a na néj navazujici platné vyhlasky. Je nutné dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti a
dodrzovat hygienické predpisy. Vzhledem k tomu, Ze se na stavenisti pfedpoklada soucasné
pusobeni zaméstnancu vice jak jednoho dodavatele, musi urCit zadavatel stavby v
dostate€ném predstihu pred zahajenim stavby koordinatora bezpecénosti prace.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Netyka se této stavby

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni,

Stavba vodovodu je soucasti stavby kanalizace MySlin vramci, kterého bylo DIO vyhotoveno
a odsouhlaseno.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni
stavby za provozu, opatreni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostredi pri
vystavbé apod.,

Specialni podminky provadéni nejsou v této fazi stanoveny.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
Predpoklada se, Ze stavba zapocne roku 2019 a nepresahne dobu vystavby 1 roku.
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Stavba se bude realizovat jako celek, s provadénim po jednotlivych Usecich dle
harmonogramu, vypracovaného vybranym zhotovitelem.

Postup vystavby:
- pfipravné prace
- zemni prace
— podsyp
- pokladka potrubi
— zasyp potrubi
- kolaudace

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Neni soucasti tohoto projektu
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