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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Název stavby: VÝSTAVBA VODOVODNÍ SÍTĚ MYŠLÍN 
 

b) Místo stavby:  
  
Lokalita: Mnichovice - Myšlín  
  
Okres: Praha - východ 
  
Kraj: Středočeský 
  
Katastrální území: Mnichovice u Říčan [697541], Myšlín [697559] 
  
Parcelní čísla pozemků viz příloha kapitola B1.n 
  
Charakteristika stavby: Výstavba vodovodní sítě 
  
Odvětví: Vodní hospodářství 
  
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele 
 
c) Předmět dokumentace: 
Projektová dokumentace pro společné povolení liniové stavby řeší dostavbu vodovodní sítě 
v místní části Mnichovice – Myšlín. Dostavba vodovodní sítě je řešena v ulicích Větrná, 
Vilová a Myšlínská. V ulici Jahodová řeší projektová dokumentace pouze prodloužení 
stávajícího vodovodního řadu.  
Taktéž projektová dokumentace řeší osazení armaturních šachet, které budou sloužit jako 
předávací místo mezi jednotlivými provozovateli vodárenských soustav (Společností I.T.V. 
CZ s.r.o. a městem Mnichovice) 

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 

Stavebník: Město Mnichovice 
Adresa: Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice 
IČO 00240478 
zastoupený: Mgr. Petra Pecková, starostka města 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

a) Zpracovatel projektu: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Adresa: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov 
IČO 47116901 
  
b) Hlavní inženýr projektu:  Ing. Petr Koblenc 
číslo autorizace: 0013872 
obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLIGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

A.2.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

Stavební objekt název materiál délka [m] 

IO 01 Vodovodní řad ulice Větrná PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 113.0 

IO 02 Vodovodní řad ulice Vílová PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 178.0 

IO 03 Vodovodní řad ulice Jahodová PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 50.0 

IO 04 

Vodovodní řad ulice Myšlínská PE 100 RC d 110x10 SDR 11 544.0 

odbočka vodovodu ulice Sázavská PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 9.0 

odbočka vodovodu ulice K Potoku PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 7.0 

vodovodní řad na Šibeničky PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 117.0 

vodovodní řad ulice Polní PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 2.0 

Přeložka vodovodu ulice K Lesu PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 20.0 

vodovodní řad ulice Prudká PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 93.0 

IO 05 
Armaturní šachta 1     

Armaturní šachta 2 PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 4.8 

Celkem 
PE 100 RC d 110x10 SDR 11 544.0 

PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 593.8 

A.2.2 PROVOZNÍ SOUBORY 

Stavba neobsahuje provozní soubory 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
1. Územní plán města, 
2. Katastrální mapa  
3. Geodetické zaměření  
4. ČSN EN 805 Tlakové zkoušky 
5. ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
6. Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 
7. Vodní zákon č. 254/2001 Sb. v pl. zn. 
8. Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v pl. zn. 
9. Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v pl. zn. 
10. Stavební zákon č. 183/2006 Sb., v pl. zn. 
11. Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v pl. zn. 
12. Nařízeními vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. zn. 
13. Nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
14. webové stránky města  
15. ČSN 73 3050 Zemní práce 
16. ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 
17. ČSN DIN 189204 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 

činnostech. 
18. ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
19. podklady výrobců navržených materiálů 
20. Mnichovice – Kanalizace Myšlín - DPS 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území 

Řešená lokalita se nachází v intravilánu uzemní části Myšlín, spadající pod město 
Mnichovice. Město Mnichovice se nachází ve středních Čechách přibližně 30 km 
jihovýchodně od Prahy.  
 

 
Obrázek 1 Přehledná situace 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Řešené vodovodní řady a armaturní šachty jsou v souladu s územně plánovací dokumentací 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Žádné vydané výjimky z obecných požadavků na využívání území nebyly vydány.  

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

V rámci projednání projektové dokumentace uplatnily dotčené organizace podmínky pro 
provádění stavby. 

Jedná se o podmínky správců inženýrských sítí. Veškeré podmínky jsou buď zapracovány 
do dokumentace a navrhované řešení je jejich výsledkem nebo budou dodrženy v průběhu 
výstavby. 

Myšlín 

Mnichovice 
D1 Směr Brno 

D1 Směr Praha 
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Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou uvedena v dokladové části této projektové 
dokumentace. Jednotlivé podmínky dotčených orgánů byly do projektové dokumentace 
zapracovány.  

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geodetické zaměření 
V rámci projektu bylo použito geodetické zaměření, které bylo provedeno pro zpracování PD 
Mnichovice – Kanalizace Myšlín (DSP) 
Geodetické zaměření je zakresleno do výkresu s souřadným systémem JTSK, výškový 
systém Balt po vyrovnání. 
 
Inženýrsko-geologický průzkum 
Při zpracování DSP byl proveden geologický průzkum (rok 2008) v místech armaturní šachty 
1 
 
Geologické poměry území: 

 
− do hloubky 0,5 m je hlína písčitá F3/MS 

 
− do hloubky cca 4 m je písek s příměsí jemnozrnné zeminy – eluvium dioritů nebo 

Granodioritů S3/S-F až S5/SC  
 

− do hloubky cca 8 m granodiorit nebo diorit, středně zrnitý, silně rozpukaný, silně 
alternovaný R4 až RS 

 
− do hloubky cca 12 m granodiorit nebo diorit, zdravý R2 až R1 

 
Hladina spodní vody kolísá v hloubce 2,1 až 2,8 pod terénem v prostoru eluvií dioritů 
 
Jedná se o málo soudržné až nesoudržné horniny popsaných jako písčité s příměsí 
jemnozrnné zvětralé horniny – eluvia granodioritů a dioritů zatříděných dle ČSN 73 1001 do 
třídy S3/S-F, případně S5/SC. Hladina spodní vody se nachází nad stropem štoly v hloubce 
cca 2,1 – 2,8 m. 
 
Pro zemní práce se předpokládá zatřídění dle bývalé ČSN 73 3050: 

tř. 2 – 10 % 
tř. 3 – 25 % 
tř. 4 – 40 % 
tř. 5 – 15 % 
tř. 6 – 7 % 
tř. 7 – 3 % 

 
Průzkum podzemních zařízení 
Byl proveden průzkum podzemního zařízení, jehož výsledkem jsou orientační zákresy 
v situacích. 
Projektant upozorňuje na nutnost vytýčení skutečného průběhu podzemního zařízení 
v terénu jednotlivými správci ještě před zahájením výkopových prací. 
V místech křížení je nutno ověřit výškovou polohu a umístění podzemního zařízení např. 
ručně kopanými sondami. Výkopové práce v místě střetu s podzemním zařízením budou 
prováděny ručně. 
Byla provedena poptávka a do výkresové části dokumentace zaneseny podzemní a 
nadzemní zařízení následujících organizací: 
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Č. Organizace oddělení  ulice město 
PLATNOST 

OD 
PLATNOST 

DO 
č. vyjádření 

1 Vodafone   Náměstí 
Junkových 2 Praha 5 4.2.2019 4.2.2020 MW9910124938108746 

2 Cetin   Olšanská 
2681/6 Praha 3 4.2.2019 4.2.2021 0119370719 

3 T-mobile   Tomíčkova 
2144/1 Praha 4 4.2.2019 4.2.2020 E05086/19 

4 České 
Radiokomunikace   Skokanská 

2117/1 Praha 6 5.2.2019 5.2.2020 UPTS/OS/211910/2019 

5 ČEZ 

distribuce Teplická 874/8 Děčín 5.2.2019 5.8.2019 0101054175 

ITC Duhová 1531/3 Praha 4 5.2.2019 5.2.2020 0700004158 

Telco Pro  
Services 

Duhová 1531/3 Praha 4 5.2.2019 5.2.2020 0200863949 

6 Eltodo           5001865972 

7 GridServices   Plynárenská 
499/1 Brno  18.2.2019 18.2.2021   

8 Ministerstvo 
Obrany 

OOÚZ Hradební 
772/12 Praha 1 5.2.2019 5.2.2021 2019269206 

9 Město 
Mnichovice 

 Masarykovo 
náměstí 83 Mnichovice 25.3.2019  MUMN/668/2019/pod 

 
Zákresy podzemních zařízení jsou pouze orientační. Poskytnuté orientační podklady jsou 
přiloženy v dokladové části a zaneseny v situacích.  
Pro potřeby projektové dokumentace nebyly provedeny kopané sondy na ověření 
hloubkového uložení jednotlivých vedení 
. 
Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí vytyčení všech podzemních zařízení 
jednotlivými správci a v rámci realizace zhotoviteli doporučujeme ověřit jejich vedení 
pomocí ručně kopaných sond.  
Před záhozem odkrytých zařízení bude přizván příslušný správce ke kontrole způsobu 
uložení potrubí či kabelů. 
 
Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se 
zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené 
sítě musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi 
respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Provádění prací musí respektovat podmínky jednotlivých správců sítí. 
 
Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001, je ochranné pásmo vymezeno 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky 
na každou stranu: 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene 
a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
 
Hydrogeologický průzkum 
Nebyl prováděn. Lze předpokládat, že v řešené lokalitě v období výstavby nebude vliv 
podzemní vody podstatným parametrem technologie stavby.  
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Stavebně historický průzkum 
Nebyl prováděn. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba vodovodu se přímo nedotýká kulturních památek.  
 
Vodovodní řad ulice Jahodová se nachází v ochranném pásmu lesa 
 
Stavba se dotýká ochranných pásem podzemních a nadzemních zařízení správců 
uvedených výše. 
 
Protože se jedná o území s potenciálními možnými archeologickými nálezy, v souladu se 
zněním zákona č.20/1987 Sb. O státní památkové péči, zák.č.242/1992 Sb., zák.č.50/1976 a 
jeho novel a dalších zákonných norem je třeba dodržet tyto podmínky: 
• oznámit v době záměru stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit 

jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického 
průzkumu, o jehož podmínkách je povinen investor uzavřít dohodu s oprávněnou 
organizací. 

• o archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, 
musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu, nebo nejbližšímu muzeu.  

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v poddolovaném ani v záplavovém území. Zařízení staveniště bude 
situováno mimo záplavová území. 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 
povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň, 
důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat 
jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. Prašnost bude minimalizována čištěním 
a případným kropením staveniště. 
 
Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných bezpečnostních předpisů, směrnic, 
výnosů, vyhlášek, zákonných ustanovení a norem, zvláštní pozornost je třeba věnovat 
provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí stávajících i nových. 
 
Správně provedená stavba nebude mít po svém dokončení vliv na okolní stavby a pozemky, 
ani na odtokové poměry v území. 
 
V každém případě je třeba zachovat přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, 
zdravotnické pomoci a příp. zásobování. Realizovaná stavba bude mít po svém dokončení 
na životní prostředí kladný vliv. Realizovaná stavba nebude produkovat žádný odpad. 
 
Odstranění nebo omezení očekávaných nepříznivých vlivů 
Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

• V zastavěné části budou výkopy prováděny v kratších úsecích. 

• Ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 
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Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po dokončení 
montáže, zkoušce vodotěsnosti a zásypu. 
 
Stavba vodovodních řadů nezmění stávající odtokové poměry. Řešená území je 
odvodňováno přes uliční vpusti do dešťové kanalizace, případně systémem příkopů. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba vodovodních řadů nemá zvláštní požadavky na demolice ani na kácení dřevin 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Doba výstavby žádného stavebního objektu nepřesáhne 1 rok. Není proto nutné žádat o 
vyjmutí ze ZPF v místech, kde je stoka vedena přes trvalý travní porost případně ornou půdu 
a zahradu.  
Navržené vodovodní řady nezasahují do ZPF. Pro všechny inženýrské objekty není 
předpokládán trvalý zábor. 
Po provedení stavebních prací budou povrchy uvedeny do původního stavu. Sejmutí ornice 
se předpokládá na všech úsecích řadů, které jsou situovány v plochách s trvalým 
zatravněním. Sejmutí ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m + 0,1 m odstranění drnu. 
Zpětně pak tato ornice bude ve stejných úsecích rozprostřena (předpokládá se pouze 
výjimečně ve velmi omezeném rozsahu). 
 
Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací 
bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě 

Možnost napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba je přístupná po veřejných komunikacích. 
Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících státních silnicích a místních 
komunikacích.  
Pro dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména stávajících státních silnicích a 
místních komunikacích. Pro dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména silnici třetí 
třídy č. 11319, dále sítí místních komunikací v obci s asfaltovým povrchem a přímo v lokalitě 
zpevněnými cestami. 
Silnice jsou dostatečně široké a únosné pro dopravu veškerého stavebního materiálu. 
Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 
 
Možnost napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Stavba bude probíhat na území obce, kde na většině plochách existují stávající inženýrské 
sítě, které je možno pro stavbu, po dohodě s vlastníky, využívat. 
Voda pro zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky se bude přivážena v cisternách, variantně 
je možné využít stávající vodovodní systém (hydranty apod.). Voda pro sociální zařízení – 
mobilní buňky (nejnutnější množství) bude dovezena v cisterně. 
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Spotřeba el. energie se předpokládá pouze při výskytu podzemní vody a při jejím 
přečerpávání. Spotřeba elektrické energie není významným parametrem této stavby a je 
velmi obtížně odhadnutelná. Závisí na rychlosti provádění stavby. 
Spotřeba paliv během výstavby se nepředpokládá. 
 
Technické podmínky 
Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. 
v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. Výrobky 
musí být vyráběny dle platných evropských, případně českých norem a musí být 
certifikovány pro Českou republiku. 
Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do Díla bude doložení dokladu 
o posouzení shody výrobku. 
Stavba musí být dále v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
V případě liniové stavby vodovodu se jedná hlavně o dodržení §6 Připojení staveb na sítě 
technického vybavení, §8 Základní požadavky, §9 Mechanická odolnost a stabilita, 
§10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí, §14 Ochrana proti hluku a vibracím, §15 Bezpečnost při provádění a užívání 
staveb, §17 Odstraňování staveb, §18 Zakládání staveb, §32 Vodovodní přípojky a vnitřní 
rozvody, §33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace. 
V případě liniové stavby vodovodu a kanalizace se jedná hlavně o dodržení §6 Připojení 
staveb na sítě technického vybavení odst. (6), §9 Mechanická odolnost a stabilita, §15 
Bezpečnost při provádění a užívání staveb odst. (2) a (3), §17 Odstraňování staveb, §18 
Zakládání staveb, §32 Vodovodní přípojky a vnitřní rozvody, §33 Kanalizační přípojky a 
vnitřní kanalizace. 
Při návrhu a stavbě musí být dodrženy následující zákony a vyhlášky: 
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, §11 Obecné 
technické požadavky na výstavbu vodovodů a §12 Obecné technické požadavky na 
výstavbu kanalizací. 
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu, část sedmá §15 Technické požadavky na stavbu 
vodovodů a část osmá, oddíl druhý §19 Požadavky na projektovou dokumentaci, výstavbu a 
provoz stokové sítě.    
 
Stavba vodovodu nebude využívána osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace ani nezmění podmínky jejich pohybu v dotčeném území. 
Projekt byl zpracován v souladu s platnými níže uvedenými ČSN, TNV a bezpečnostními 
předpisy a zvyklostmi v době zpracování dokumentace 
 
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 1311 Zkoušení betonové směsi a betonu  
ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 3050 Zemní práce 
ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy 
ČSN EN 13101 Stupadla pro podzemní vstupní šachty 
ČSN EN 14396 Žebříky pevně zabudované v šachtách 
TVN 75 0747 Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 
TNV 75 0748 Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací 
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ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN EN 476 Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek 

gravitačních systémů 
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok                                                                                             
TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 
TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace 
TNV 75 6925 Obsluha a údržba stokových sítí 
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodovodních a kanalizačních nádrží 
TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí 
TNV 75 5410 Bloky vodovodních potrubí 
ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů 
ČSN 73 0660 Ochrana staveb proti vodě 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb 
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6221 Objekty na stokových sítích. Čerpací stanice OV 
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
 
Všechny změny oproti projektu stavby musí být na stavbě vyznačeny do jednoho paré 
projektu a předloženy při kolaudaci. 
 
Všeobecné požadavky na jednotlivé objekty jsou uvedeny v Technické zprávě a na 
výkresech v části D. Dokumentace objektů. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice. 

Přesné termíny nejsou v současné době známy, budou určeny výběrovým řízením na 
dodavatele stavby. Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2019 a nepřesáhne 
dobu 1 roku. 
Po dokončení stavby budou objekty zařízení staveniště uvedeny do stavu dle smlouvy 
uzavřené s majitelem pozemku. Zařízení staveniště bude likvidováno do 28. dnů po 
ukončení výstavby a dotčené plochy protokolárně předány. 
 
Stavba nevyvolá podmiňující ani vyvolané investice. 

Související investice, které nejsou součástí této projektové dokumentace je vybudování 
nových vodovodních přípojek. 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí 

Katastrální území
parcelní 

číslo

výměra 

parcely (m
2
)

druh pozemku LV vlastník adresa

1688/1 4836 ostatní plocha 2107
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

1008/4 459 ostatní plocha 3361 Krejbich Josef Říční 540/9, Malá Strana, 11800 Praha 1

1689/5 251 ostatní plocha 2107
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

1689/1 2048 ostatní plocha 2107
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

505/5 712 ostatní plocha 2977

Oberfalcerová Kristýna JUDr.

Steininger Milan Mgr.

Steiningerová Jindřiška, MBA

Šustr František Ing.

SJM Vondrášek Pavel a Vondrášková Monika Bc.

SJM Vrkoč Radek a Vrkočová Silvie Mgr.

                 Vrkoč Radek

                 Vrkočová Silvie Mgr.

Šibenička č. ev. 247, 25164 Mnichovice 1/5 

Vílová 152, Myšlín, 25164 Mnichovice 1/10 

Vílová 152, Myšlín, 25164 Mnichovice 1/10 

Vílová 132, Myšlín, 25164 Mnichovice 1/5 

Vílová 133, Myšlín, 25164 Mnichovice 1/5 

            Lucemburská 1570/49, Žižkov, 13000 Praha 3 

            Vílová 117, Myšlín, 25164 Mnichovice 

745/6 157 ostatní plocha 3021 Bulygin Oleksandr Sazovická 492/5, Zličín, 15521 Praha 5

745/5 190 ostatní plocha 2787
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

745/4 244 ostatní plocha 1460 SJM Kukla Roman a Kuklová Hedvika Štěpánská 616/20a, Nové Město, 11000 Praha 1

745/3 262 ostatní plocha 1551
Škabradová Jaroslava

Škabradová Libuše

Nádražní 25, Božkov, 25164 Mnichovice

Nádražní 25, Božkov, 25164 Mnichovice  

745/2 66 ostatní plocha 2413 Hájková Jana Olivova 1408/80, 25101 Říčany

745/1 1766 ostatní plocha 10001 Město Mnichovice Masarykovo náměstí 83, 25164 Mnichovice

745/7 31 ostatní plocha 2982 Cieslar Roman Myšlínská 147, Myšlín, 25164 Mnichovice

508/12 283 ostatní plocha 10001 Město Mnichovice Masarykovo náměstí 83, 25164 Mnichovice

507/1 13596 ostatní plocha 2787
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace
Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5

525/73 184 ostatní plocha 10001 Město Mnichovice Masarykovo náměstí 83, 25164 Mnichovice

525/72 124 ostatní plocha 1519 Králová Vendulka
Prachatická 1197/21, České Budějovice 2, 37005 České 

Budějovice

525/47 697 ostatní plocha 10001 Město Mnichovice Masarykovo náměstí 83, 25164 Mnichovice

Mnichovice u 

Říčan [697541]

Myšlín [697559]

 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

Projektová dokumentace pro společné povolení liniové stavby řeší dostavbu vodovodní sítě 
v místní části Mnichovice – Myšlín. Dostavba vodovodní sítě je řešena v ulicích Větrná, 
Vilová a Myšlínská. V ulici Jahodová řeší projektová dokumentace pouze prodloužení 
stávajícího vodovodního řadu.  
Taktéž projektová dokumentace řeší osazení armaturních šachet, které budou sloužit jako 
předávací místo mezi jednotlivými provozovateli vodárenských soustav (Společností I.T.V. 
CZ s.r.o. a městem Mnichovice) 
 
Stavební objekt název materiál délka [m] 

IO 01 Vodovodní řad ulice Větrná PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 113.0 

IO 02 Vodovodní řad ulice Vílová PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 178.0 

IO 03 Vodovodní řad ulice Jahodová PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 50.0 

IO 04 

Vodovodní řad ulice Myšlínská PE 100 RC d 110x10 SDR 11 544.0 

odbočka vodovodu ulice Sázavská PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 9.0 

odbočka vodovodu ulice K Potoku PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 7.0 

vodovodní řad na Šibeničky PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 117.0 

vodovodní řad ulice Polní PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 2.0 

Přeložka vodovodu ulice K Lesu PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 20.0 
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vodovodní řad ulice Prudká PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 93.0 

IO 05 
Armaturní šachta 1     

Armaturní šachta 2 PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 4.8 

Celkem 
PE 100 RC d 110x10 SDR 11 544.0 

PE 100 RC d 90x8.2 SDR 11 593.8 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu 

b) účel užívání stavby 

Účelem stavby je vybudování vodovodních řadů, které budou slout pro zásobování obyvatel 
pitnou vodou. 
Armaturní šachty budou sloužit jako předávací místo mezi jednotlivými provozovateli 
vodárenských soustav (Společností I.T.V. CZ s.r.o. a městem Mnichovice). 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Výstavba vodovodu představuje liniovou stavbu, která nemá významné nadzemní objekty. 
Svým charakterem se jedná o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby, 

Žádné vydané výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebyly vydány.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou uvedena v dokladové části této projektové 
dokumentace. Jednotlivé podmínky dotčených orgánů byly do projektové dokumentace 
zapracovány.  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové místnosti. 
 
Ochrana před bludnými proudy 
Existence bludných proudů se nepředpokládá. Ochrana je zajištěna materiálovým 
provedením stavby – vodovod navržen z platových trub, armatury a tvarovky z litiny 
s povrchovou úpravou.  
 
Ochrana před technickou seizmicitou 
Zvýšena seizmicita se v daném území nepředpokládá. 
 
Ochrana před hlukem 
S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové místnosti.  
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Stavba bude prováděna v zastavěné části města. V průběhu stavby dojde ke krátkodobému 
zhoršení životního prostředí v okolí ulice, ve které bude probíhat stavba. Po dokončení 
stavby nebude stavba své okolí ovlivňovat hlukem. 
 
Protipovodňová opatření 
S ohledem na charakter stavby se neřeší. V záplavovém území nebudou skladovány sypké, 
případně vodou rozpustné materiály ani stavební stroje.  

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti 

Vodovodní řady jsou navrženy z platového potrubí PE 100 RC d 90x8,2 SDR 11 s celkovou 
délkou 593,8 m a z PE 100 RC d 110x10 SDR 11 s celkovou délkou 544 m.  

Armaturní šachty jsou navrženy ze skládaných prefabrikovaných betonových nádrží s 
tvarovkami z tvárné litiny.  

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 
druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Vyznačení inženýrských sítí uvedených v projektu stavby musí být ověřeno a potvrzeno 
provozovateli při předání staveniště. Před započetím zemních prací musí odpovědný 
pracovník zhotovitele zajistit vytyčení podzemních vedení přímo na terénu. Zhotovitel povede 
o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné 
množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. 
Likvidace pro zásyp nevhodných materiálů: 
 
17 00 00 Stavební a demoliční odpad 
17 01 00 Beton, hrubá a jemná keramika 
17 03 00 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu 
17 05 00 Zemina vytěžená 
17 07 00 Směsný stavební a demoliční odpad 
 
Přísun nebo deponie zeminy 
Přísun většího množství zeminy není zapotřebí. Těžená zemina a přebytek zeminy budou 
odvezeny na určenou skládku. 
Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude 
uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. 
Trvalá deponie je nutná pro trvalé uložení nevhodného výkopku (např. konstrukce vozovky) a 
přebytečné zeminy z rýhy (vytlačená kubatura zeminy vzniklá konstrukcí uložení potrubí).  
Nejbližší skládka pro konstrukční vrstvy vozovky a vytěžený materiál je skládka a recyklační 
centrum Ostředek – vzdálenost cca 25 km od místa stavby. 
 
Přebytečné zeminy ze stavby vodovodních řadů budou deponovány na skládce dle určení 
investora (předpoklad Ostředek). Pro nekontaminovanou zeminu se uvažuje s dočasným 
uložením na mezideponii. Mezideponie vytěženého materiálu bude umisťována podle 
místních možností na okraji výkopu nebo v jeho blízkosti dle organizace výstavby, z prostoru 
stávajících komunikací bude výkopek ukládán na mezideponii. 
 
Zajištění mezideponie a skládek trubního materiálu včetně plochy pro zařízení staveniště 
budou společné se stavbou kanalizace Myšlín tj. 1097/9, 1098/1 a 1098/6 v k.ú. Mnichovice 
u Říčan. 
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i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy 

Přesné termíny nejsou v současné době známy, budou určeny výběrovým řízením na 
dodavatele stavby. Předpokládá se, že stavba bude zahájena v roce 2019 a nepřesáhne 
dobu 1 roku. 
Po dokončení stavby budou objekty zařízení staveniště uvedeny do stavu dle smlouvy 
uzavřené s majitelem pozemku. Zařízení staveniště bude likvidováno do 28. dnů po 
ukončení výstavby a dotčené plochy protokolárně předány. 
 
Stavba se bude realizovat jako celek, s prováděním po jednotlivých úsecích dle 
harmonogramu, vypracovaného vybraným zhotovitelem.  
Po dokončení pokládky budou provedeny předepsané zkoušky zařízení. 
Případné omezení, nebo znemožnění vjezdu soukromých vozidel obyvatel bydlících ve 
stavebním úseku, kde probíhá stavba (vjezdy do garáží apod.), projedná zhotovitel před 
zahájením stavby s dohodnutím podmínek. Totéž se týká vjezdu zásobovacích vozidel. 
Současně oznámí zahájení stavby institucím a subjektům v sousedství stavby, jejichž 
provozu se stavba dotkne a sjedná s nimi podmínky umístění vozidel po dobu stavebních 
prací. 
Používané komunikace pro přepravu materiálů budou udržovány během výstavby v 
bezpečném a provozuschopném stavu. Po skončení každé pracovní směny je nutno učinit 
taková opatření, aby byl umožněn příjezd či průjezd vozidel zvláštního určení (policie, 
záchranná služba, hasiči). 
Zhotovitelem stavby bude projednáno a zajištěno zásobování jednotlivých objektů v prostoru 
stavby. Pro přístup pěších do objektů budou případně zřízeny mobilní lávky. 

j) orientační náklady stavby 

Investiční náklady budou stanoveny na základě položkového rozpočtu vypracovaném 
v dalším stupni projektové dokumentace. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Nově navržené vodovodní řady jsou inženýrské podzemní stavby, bez zvláštních 
urbanistických nároků. Stavebně-technické řešení je dáno účelem stavby a stávajícími 
spádovými poměry v území. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení. 

V případě vodovodu se jedná o inženýrskou podzemní stavbu, bez zvláštních 
architektonických nároků. Povrchovým znakem vodovodu budou poklopy šoupátek, 
podzemních hydrantů a armaturních šachet. 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Pozemky jsou přístupné z veřejných komunikací. Vnitro staveništní doprava bude probíhat 
ve staveništním pruhu. Pro přesun stavebních hmot, stavebního a výkopového materiálu 
bude využito veřejných komunikací. Dopravní přístupnost staveniště je dostačující. 
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Od stavebníka se vyžaduje vstřícnost při řešení nepředvídatelných problémů a ohleduplnost 
při dopravě materiálu a staveništním provozu. V průběhu provádění bude stavebník dbát na 
to, aby neúměrně neznečišťoval veřejné komunikace a přilehlé plochy. 
Pro pěší budou vymezeny prostory oddělené od stavebních jam mobilním zábradlím. Přes 
výkopy budou instalovány mobilní lávky pro pěší. 
Stavební práce související s výstavbou přinesou omezení pohybu osob a automobilové 
dopravy. 
Směrové a hloubkové uložení vodovodních řadů je navrženo dle doporučení ČSN 73 6005. 
Minimální výška krytí pod silniční komunikací je 1,50 m. V případě vedení pod chodníkem 
nebo po zemědělských pozemcích je 1,0 m.  

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba po dokončení nebude měnit možnosti užívání stávajících veřejně přístupných ploch. 
Stavba je podzemní a nebude bránit bezbariérovému užívání. 
Při provádění se jedná o stavbu bez přístupu osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu 
s příslušnými ČSN a TNV.  
Provoz vodovodních řadů nevyžaduje stálou obsluhu a žádné speciální zabezpečení. Při 
nutnosti revizí a oprav smí do prostorů objektů zasahovat pouze osoba k tomu určená. Tyto 
osoby určuje provozovatel stavby nebo specializovaná firma.  
 
Revizní šachty jsou opatřeny poklopy. Ostatní části stavby jsou umístěny pod zemí bez 
možnosti přístupu. Pracovníci konající údržbu budou seznámeni s podmínkami bezpečnosti 
práce a s provozním řádem vodovodu 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) stavební řešení 

Jednotlivé inženýrské objekty jsou podrobně popsány v příloze D.1 technická zpráva, která je 
součástí PD.   

b) konstrukční a materiálové řešení 

Vodovodní potrubí 
Vodovodní potrubí z PE 100RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny 

− d110 tl. stěny 10 mm PN 16, SDR 11 
− d90 tl. stěny 8,2 mm PN 16, SDR 11 

 
− Uložení potrubí v požadované niveletě dle podélného profilu. 
− vodící drát CYKY 2x6 mm2 
− sklon potrubí dle podélných profilů 
− tlaková zkouška 
− proplach a desinfekce  
− folie výstražná pro vodovod 

 
Trouby  
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Vodovodní potrubí z PE 100RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny 

Tlaková řada      - PN 16 
Základní materiál  - vysokohustotní polyetylen PE 100 RC 

se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny 
Minimální požadovaná pevnost MRS  - 10 MPa 
Bezpečnostní koeficient    - c 1,25 pro PN 16, c 2 pro PN 10 
Specifikace spoje  - svar pomocí elektrotvarovky, nebo svařením na 

tupo 
Odolnost vůči hrubšímu obsypu  - původní zemina může být použita bez omezení 

velikosti zrn (doporučená velikost je do 63 mm), 
ostré kameny však nesmí být v kontaktu s 
potrubím  

Barevné provedení    pro vodovod 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v 
platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. 
Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do díla bude doložení dokladu 
o posouzení shody výrobku. 
 
Veškeré objekty musí být provedeny z materiálu, který je odolný proti mechanickým, 
chemickým, biologickým a jiným vlivům dopravovaného média i okolního prostředí. Dále 
musí být odolné proti namáhání při čištění potrubí, proti zatížení vyvolaném zásypy, 
stavebními konstrukcemi i pojezdy vozidel. 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

a) technické řešení 

ASŘTP – technologie kompletně dodávaná výrobcem není obsahem této projektové 
dokumentace  

b) výčet technických a technologických zařízení 

Není součástí této projektové dokumentace.  

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Jedná se o stavbu podzemní, liniovou, bez požárního rizika. V průběhu prací je nutno 
zabezpečit příjezd k nemovitostem alespoň z jednoho směru tak, aby nedošlo k omezení 
podmínek pro účinnou ochranu životů a zdraví občanů a majetku před požáry. Případná 
dopravní omezení vyplývající z postupu výstavby budou HZS předem oznámeny. 
Stávající odběrná místa požární vody nebudou stavbou dotčena ( dle. čl. 5 ČSN 73 0873 ) - 
§ 41 odst. 2 písm. I) vyhlášky č. 246/2001 Sb. 
V následujících bodech je proveden stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska 
předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby: 

• Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 
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• Řešení evakuace osob a zvířat 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 

• Navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá po jejím dokončení žádné požární riziko.  

• Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 

• Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

Přístupové komunikace využitelné pro požární techniku odpovídají příjezdovým komunikacím 
pro celou liniovou stavbu. 

• Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá zajištění stavby stavbou požární ochrany.  

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Kritéria tepelně technického hodnocení stavby nebyla s ohledem na charakter stavby řešena. 
Stavba bude probíhat na území obcí, kde na většině plochách existují stávající inženýrské 
sítě, které je možno pro stavbu využívat. Pro výstavbu vodovodu bude možné připojení 
z místní rozvodné sítě nn nebo použití mobilního zařízení (diesselagregát). Voda pro sociální 
zařízení – mobilní buňky (nejnutnější množství) bude dovezena v cisterně, popřípadě lze 
využít stávajících rozvodů. 
Spotřeba el. energie se předpokládá pouze při výskytu podzemní vody a při jejím 
přečerpávání. Spotřeba elektrické energie není významným parametrem této stavby a je 
velmi obtížně odhadnutelná. Závisí na rychlosti provádění stavby. 
Spotřeba paliv během výstavby se nepředpokládá. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou čís. 48/1982 Sb. vyhláškou 
čís. 499/2006 Sb. a přílohou č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb. 

Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení. V průběhu stavby 
je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických zařízeních, 
předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích a předpisy pro 
svařování. Klade se důraz hlavně na zajištění výkopových prací – bezpečné pažení a 
zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. V místě prací v ochranném pásmu NN a VN 
linky se upozorňuje na zvýšenou opatrnost při provádění a dodržování předpisů dle ČSN EN 
50110-1 a ostatních. 
Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Stavební práce a 
doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 
272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Kdyby 
přesto bylo měřením při stavbě zjištěno překročení povolené hranice hlučnosti, zajistí 
zhotovitel ochranná opatření (protihlukové izolace apod.). 
Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na hladinu hluku v okolí. 

Při výstavbě a následném provozu musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad 
ochrany a bezpečnosti práce v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a ochranu zdraví na staveništi. 
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Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich 
pracovníky. Zvláště exponovaná místa při výstavbě akce jsou při provádění zemních prací a 
manipulaci s potrubím. Ještě před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečnostními předpisy a poučení o používání ochranných pomůcek. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové místnosti. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Existence bludných proudů se nepředpokládá. Ochrana je zajištěna materiálovým 
provedením stavby – vodovod je navržen z platových trub, šachty jsou navrženy z betonu 
s potřebnou odolností.  

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Zvýšena seizmicita se v daném území nepředpokládá. 

d) ochrana před hlukem, 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové místnosti.  
 
Stavba bude prováděna v zastavěné části města. V průběhu stavby dojde ke krátkodobému 
zhoršení životního prostředí v okolí ulice, ve které bude probíhat výstavba vodovodního řadu. 
Po dokončení stavby nebude stavba své okolí ovlivňovat hlukem. 

e) protipovodňová opatření, 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. V záplavovém území nebudou skladovány sypké, 
případně vodou rozpustné materiály ani stavební stroje.  

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

S ohledem na charakter stavby se neřeší 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Nově vybudované vodovodní řady budou napojeny na stávající vodovodní síť.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Vodovodní síť města Mnichovice bude na vodovodní řad ve správě ITV napojena za pomocí 
dvou napojovacích bodů – přes vodoměrnou šachtu. Veškeré rušené stávající body napojení 
budou zaslepeny za pomocí uzavřeného šoupěte. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace, 

S ohledem na charakter liniové stavby bude výstavba probíhat po úsecích.  

S ohledem na charakter liniové stavby bude výstavba v místních komunikacích probíhat po 
úsecích. Předpokládá se, že v úsecích situovaných do státní silnice dojde k částečné 
uzavírce (výstavbou bude dotčen 1 jízdní pruh). V případě lokalizace do místních komunikací 
dojde k úplné uzavírce, kdy objízdné trasy budou vedeny po místních komunikacích. Stavba 
bude probíhat i v prostoru chodníku, bude tak omezen průchod chodcům. 

 
Stavba po svém dokončení nebude mít vliv na dopravní režim v dotčeném území. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Přístup ke stavbě pro případné provozní zásahy je možný. Zařízení jsou umístěna ve 
veřejných komunikací. 

c) doprava v klidu, 

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 
Netýká se vlastního provozu vodovodu po jejím dokončení. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
S ohledem na charakter a lokalizaci stavby bude ovlivnění vegetace v intravilánu minimální. 
V případě, že stavba zasáhne do trvalého travního porostu, bude v trase sejmuta ornice a po 
provedení výstavby bude ornice opětovně použita. 
Trasa je navržena co nejdále od stromů, aby případné dopady na vzrostlé stromy v ulici byly 
co nejmenší.  
Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací 
bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 
Doba výstavby žádného stavebního objektu nepřesáhne 1 rok. Není proto nutné žádat o 
vyjmutí ze ZPF v místech, kde stoka je vedena přes trvalý travní porost případně ornou 
půdu. 
Po provedení stavebních prací budou povrchy uvedeny do původního stavu. 
Sejmutí ornice se předpokládá na všech úsecích stok, které jsou situovány v plochách 
s trvalým zatravněním. Sejmutí ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m + 0,1 m odstranění 
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drnu. Zpětně pak tato ornice bude ve stejných úsecích rozprostřena (předpokládá se pouze 
výjimečně ve velmi omezeném rozsahu). 

a) terénní úpravy, 

V rámci stavby budou  povrchy dotčených chodníků, zelených pásů, parkovací plochy a 
místních komunikací  uvedeny do původního stavu. 
Úpravy terénu se nepředpokládají. 

b) použité vegetační prvky, 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 

c) biotechnická opatření. 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

Z hlediska ŽP bude okolí při výstavbě vodovodu nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a 
prachem. Další omezení vyplývá ze ztíženého přístupu k objektům. Je třeba, aby stavební 
firma omezila tyto vlivy na minimum. V každém případě je třeba zachovat přístup 
obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a příp. zásobování.  

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Ovzduší 
Dokončená stavby nebude mít dopad na ovzduší. 

 

Hluk 
Dokončená stavba vodovodu nebude zdrojem hluku.  

 

Voda 
Dokončená stavby bude mít příznivý vliv na kvalitu povrchových či podzemních vod. Stavba 
nemění základní koncepci současného odvádění srážkových vod. Bude zachován stávající 
stav kombinace dešťové kanalizace a příkopů. 

 

Odpady 
Dokončená stavby nebude zdrojem odpadů. 
 
Z hlediska nakládání s odpady lze veškeré odpady, které vzniknou při výstavbě předmětné 
stavby využít nebo odstranit již v průběhu výstavby bez dalšího rizika ohrožení životního 
prostředí v území stavby a jejího okolí. Původcem odpadů bude zhotovitel stavby. Ten má 
povinnost nakládat s jednotlivými odpady, které jeho činností vzniknou, v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s 
vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 93/2016 Sb., 
o Katalogu odpadů a vyhláškou č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů, v platných zněních. 
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Základním legislativním předpisem v oblasti nakládání s odpady je zákon č. 185/2001 Sb., 
na který navazují další zákony a vyhlášky, upravující povinnosti právnických a fyzických osob 
při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. 

Jedná se o: 

- povinnosti při nakládání s odpady 

- povinnost zařadit odpady podle druhů a kategorií stanovených v "Katalogu odpadů" 

- povinnosti při úpravě, využívání a odstraňování odpadů 

- povinnosti při přepravě a dopravě odpadů 

- evidence a ohlašování odpadů 

- stanoví pravomoc a působnost ministerstev a jiných správních úřadů při výkonu státní 
správy v oblasti nakládání s odpady. 

Na základě platných předpisů, které upravují nakládání s odpady, je možno formulovat 
základní povinnosti účastníků výstavby pro oblast odpadového hospodářství: 

- zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně 
a předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je 
stanoven ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. 

- při manipulaci s odpady je třeba zajistit podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a 
ochranu životního prostředí 

- veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů, zejména se jedná o 
likvidaci nebezpečných odpadů 

- zhotovitel stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů s tím, 
že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné tuto kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit a zajistit její dekontaminaci 

- odpady musí být odstraňován na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách atp.), 
případně mohou být předány jiné oprávněné osobě k využití nebo k odstranění 

- převzetí odpadů do svého vlastnictví může pouze oprávněná osoba na základě souhlasu 
příslušného krajského úřadu 
 

Odpady vznikající během stavby 

Kód odpadu název odpadu                    druh odpadu 

15 01 01 Papír     O 

15 01 02 Plasty     O 

15 01 06 Směsné obaly    O 

 

17 01 01 Beton     O 

17 01 02 Cihly      O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce   O 

17 02 01 Dřevo     O 

17 02 02 Sklo      O 

17 02 03 Plasty     O 

17 04 05 Železe nebo ocel    O 

17 05 04 Zemina a kamení    O 

20 03 01 Směsný komunální odpad   O 
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Nakládání s odpady kategorie se bude řídit následujícími principy: 

· odpady kovů a vratných obalů budou shromažďovány v prostoru stavby a předávány 
oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů 

· odpady ze zpracování dřeva a dřevěné obaly neznečistěné (nevratné) budou 
shromažďovány v prostoru stavby a odvezeny na povolenou skládku nebo předány 
oprávněné osobě. 

· odpady plastů a papíru budou separovaně shromažďovány a budou předávány 
oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů. 

· směsné odpady, které nelze separovat budou odstraněny skládkováním na povolené 
skládce 

· materiál z výkopů, vybourané hmoty budou dle možností recyklovány a ukládány, pokud to 
jejich mechanické a chemické vlastnosti dovolí. V opačném případě budou předávány 
oprávněným osobám např. skládka a recyklační centrum Bytíz. 

– přebytečná výkopová zemina - bude např. využita k terénním úpravám v případě, že obsah 
škodlivin nepřekročí limitní hodnoty ukazatelů dle  př. 10 vyhlášky 294/2005 Sb. V případě 
vyšších koncentrací škodlivin bude výkopová zemina předána oprávněné osobě dle zákona 
o odpadech.  
 

Půda 
Dokončená stavby nebude mít vliv na kvalitu půdy 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině apod., 

Po provedení stavebních prací budou povrchy uvedeny do původního stavu. Sejmutí ornice 
se předpokládá na všech úsecích řadů, které jsou situovány v plochách s trvalým 
zatravněním. Sejmutí ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m + 0,1 m odstranění drnu. 
Zpětně pak tato ornice bude ve stejných úsecích rozprostřena (předpokládá se pouze 
výjimečně ve velmi omezeném rozsahu). 
 
Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací 
bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Dokončená stavba nebude mít vliv na chráněná území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem,  

Pro předmětný záměr výstavby vodovodu nebyly podmínky v závazném stanovisku 
stanoveny. 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,  

Pro předmětný záměr nebyl žádný záměr vydán 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) ze dne 10. července 2001, je ochranné pásmo vymezeno 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky 
na každou stranu: 
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene 
a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
 
V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se 
souhlasem správce vodovodu či kanalizace. 
 
Ochranná pásma správců, uvedených v kap. B.1 e, podzemních vedení, u kterých dojde ke 
křížení nebo souběhu s výstavbou vodovodu budou respektována. Před započetím 
stavebních prací je nutné přesně stanovit jejich průběh a se správci sítí stanovit podmínky 
práce v ochranných pásmech.  

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska civilní ochrany 
obyvatelstva. Během vlastní stavby bude prevence řešena zejména: 

• dodržováním bezpečnostních předpisů při výstavbě 

• požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a 
úkapům ropných produktů. Dodavatel zajistí odstranění zeminy nanesené stavební 
technikou na komunikace 

 
V souladu s ČSN EN 1610 a s NV č. 591/2006 Sb. mají být veškeré výkopy hlubší než 1,3 m 
paženy tak, aby nedošlo k ohrožení pracovníků ve výkopech.  
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu. 
Výkopy ve vozovkách budou prováděny dle požadavků ČSN EN 1610, a zejména TP 146 
Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací. 
Po dokončení stavby bude lokalita, objekty staveniště a trasy dotčených komunikací uvedeny 
do původního stavu. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Pozn.: Plán organizace výstavby vyhotoví zhotovitel před zahájením výstavby, tak aby byl 
v souladu s jím předpokládaným postupem výstavby (tj. etapizací). Předpokládá se, že 
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stavba bude provedena po jednotlivých etapách tvořící funkční celky. Nejprve kmenové 
stoky, potom vedlejší stoky.  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  

Pro objekt zařízení staveniště bude odebírána elektrická energie v potřebném množství 
z místní sítě, místo napojení bude určeno správcem sítě NN a opatřeno elektroměrem dle 
zásad ČEZ, a.s. Voda bude zajištěna pomocí mobilních cisteren. V případě potřeby 
zhotovitele, popř. bude možnost provedení vodovodní přípojky, která bude řešena jako 
provizorní. Místo napojení na veřejný vodovodní řad bude řešeno na místě - např.  
navrtávkou vodovodního řadu. Na přípojce bude osazen vodoměr.  
Odpad z chemického WC se likviduje jako běžný fekální odpad. Odvoz bude zajištěn 
smluvně.  Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a 
likvidovány odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). Ostatní odpady ze 
stavby budou likvidovány odbornými firmami pro konkrétní odpady (bude zajištěno smluvně).  
Na zařízení staveniště bude k dispozici telefon (např. mobilní) nebo vysílačka pro případ 
havárie. 

b) odvodnění staveniště, 

odvodnění staveniště bude zajištěno do stávajících odvodňovacích prvků (příkopy, uliční 
vpusti)  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

Předpokládá se, že šatny a kanceláře budou umístěny v mobilních buňkách (maringotkách) 
zhotovitele. S ubytováním pracovníků se neuvažuje, předpokládá se každodenní dojíždění 
na stavbu. Zvláštní výrobní zařízení se neuvažuje. Telefonické spojení – mobilní telefony 
zhotovitele. S přivedením ostatních médií na staveniště není uvažováno.  
 
Stavba je přístupná po veřejných komunikacích. Příjezdy na staveniště budou řešeny po 
stávajících státních silnicích a místních komunikacích.  
Pro dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména silnici III/11319 a II/508, dále 
stávajících místních komunikací. Silnice jsou dostatečně široké a únosné pro dopravu 
veškerého stavebního materiálu. 
Stavba se nachází převážně komunikacích, ale i v prostoru chodníků, dále zelených pásů 
oddělující chodníky od vozovky. Stavba bude probíhat po úsecích.  
Během stavby bude průjezd ulicí omezen, bude instalována v obou směrech značka (A15) 
upozorňující na stavbu, bude snížena rychlost značkami (B20a-30), dále bude zakázáno 
zastavení (B28) v blízkosti stavby. V této části bude zakázán pohyb chodcům (B30). Přes 
výkopy budou instalovány mobilní lávky pro obyvatele přilehlých domů. Stavební výkopy 
bude od stávající zásoby oddělovat mobilní zábradlí. 
 
Pro objekt zařízení staveniště bude odebírána elektrická energie v potřebném množství 
z místní sítě, místo napojení bude určeno správcem sítě NN a opatřeno elektroměrem dle 
zásad ČEZ, a.s. Voda bude zajištěna pomocí mobilních cisteren. V případě potřeby 
zhotovitele, popř. bude možnost provedení vodovodní přípojky, která bude řešena jako 
provizorní. Místo napojení na veřejný vodovodní řad bude řešeno na místě - např.  
navrtávkou vodovodního řadu. Na přípojce bude osazen vodoměr.  
Odpad z chemického WC se likviduje jako běžný fekální odpad. Odvoz bude zajištěn 
smluvně.  Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a 
likvidovány odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). Ostatní odpady ze 
stavby budou likvidovány odbornými firmami pro konkrétní odpady (bude zajištěno smluvně).  
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Na zařízení staveniště bude k dispozici telefon (např. mobilní) nebo vysílačka pro případ 
havárie 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je 
povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň, 
důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat 
jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. 
Prašnost bude minimalizována čištěním a případným kropením staveniště. 
Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných bezpečnostních předpisů, směrnic, 
výnosů, vyhlášek, zákonných ustanovení a norem, zvláštní pozornost je třeba věnovat 
provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí stávajících i nových. 
Správně provedená stavba nebude mít po svém dokončení vliv na okolní stavby a pozemky, 
ani na odtokové poměry v území. 
V každém případě je třeba zachovat přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, 
zdravotnické pomoci a příp. zásobování. Realizovaná stavba bude mít po svém dokončení 
na životní prostředí kladný vliv. Realizovaná stavba vodovodu nebude produkovat žádný 
odpad. 
Odstranění nebo omezení očekávaných nepříznivých vlivů 
Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

• V zastavěné části budou výkopy prováděny v kratších úsecích. 

• Ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 
Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po dokončení 
montáže, zkoušce vodotěsnosti a zásypu. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin, 

Technické zařízení pro stavbu bude řešeno v rámci zařízení staveniště. Tato PD neřeší 
zhotovitelskou dokumentaci na objekty zařízení staveniště.  
V úsecích výstavby s vysokou hladinou podzemní vody bude voda odvedena drenáží ve 
štěrkovém loži na dně výkopové rýhy popř. čerpána ze stavební jámy. Pokud je dno rýhy pod 
úrovní hladiny podzemní vody, provede se v rohu drenážní rýha s drenážní trubkou DN 100 
ve štěrkovém obsypu, štěrková vrstva o tl. 5-10 cm se provede na celou šířku rýhy.  Drenáž 
funguje buď gravitačně, nebo se voda odčerpává z jímek, do kterých je drenáž zaústěna.  
Funkce drenáže ve dně rýhy končí po vybudování stoky. Po ukončení odvodňování rýhy se 
musí dostatečně uzavřít všechny stavební dočasné drenáže. 
 
Stavba vodovodu nemá zvláštní požadavky na demolice.  
Trasa je navržena co nejdále od stromů, aby případné dopady na vzrostlé stromy v ulici byly 
co nejmenší.  

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Přebytečné zeminy ze stavby vodovodů budou deponovány na skládce dle určení investora 
– předpoklad pozemek: 

− 1097/9 k.ú. Mnichovice u Říčan (skládka trubního materiálu) 
− 1098/1 k.ú. Mnichovice u Říčan (dočasná deponie) 
− 1098/6 k.ú. Mnichovice u Říčan (zařízení staveniště) 
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Pro nekontaminovanou zeminu se uvažuje s dočasným uložením na mezideponii v obci. 
Mezideponie vytěženého materiálu bude umisťována podle místních možností na okraji 
výkopu nebo v jeho blízkosti dle organizace výstavby, z prostoru stávajících komunikací 
bude výkopek ukládán na mezideponii. 
 
Zajištění trvalé deponie, dočasné deponie a skládek trubního materiálu včetně plochy pro 
zařízení staveniště budou podmínkami výběrového řízení povinností zhotovitele stavby.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,  

Netýká se této stavby 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace, 

S odpadem vzniklým při stavebních procesech bude naloženo v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vyhlášky č. 93/2016 Sb. 
Vyhláška o Katalogu odpadů a vyhlášky č. 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního 
prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  

Vyznačení inženýrských sítí uvedených v projektu stavby musí být ověřeno a potvrzeno 
provozovateli při předání staveniště. Před započetím zemních prací musí odpovědný 
pracovník zhotovitele zajistit vytyčení podzemních vedení přímo na terénu. Zhotovitel povede 
o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné 
množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. 
Likvidace pro zásyp nevhodných materiálů: 
 
17 00 00 Stavební a demoliční odpad 
17 01 00 Beton, hrubá a jemná keramika 
17 03 00 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu 
17 05 00 Zemina vytěžená 
17 07 00 Směsný stavební a demoliční odpad 
 
Přísun nebo deponie zeminy 
Přísun většího množství zeminy není zapotřebí. Těžená zemina a přebytek zeminy budou 
odvezeny na určenou skládku. 
Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude 
uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. 
Trvalá deponie je nutná pro trvalé uložení nevhodného výkopku (např. konstrukce vozovky) a 
přebytečné zeminy z rýhy (vytlačená kubatura zeminy vzniklá konstrukcí uložení potrubí).  
 
Nejbližší skládka pro konstrukční vrstvy vozovky a vytěžený materiál je skládka Ostředek – 
vzdálenost cca 25 km od místa stavby 
 
Přebytečné zeminy ze stavby vodovodů budou deponovány na skládce dle určení investora. 
Pro nekontaminovanou zeminu se uvažuje s dočasným uložením na mezideponii. 
Mezideponie vytěženého materiálu bude umisťována podle místních možností na okraji 
výkopu nebo v jeho blízkosti dle organizace výstavby, z prostoru stávajících komunikací 
bude výkopek ukládán na mezideponii určenou po dohodě s investorem stavby.  
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Zajištění trvalé deponie, dočasné deponie a skládek trubního materiálu včetně plochy pro 
zařízení staveniště budou podmínkami výběrového řízení povinností zhotovitele stavby. 
Limitující dopravní vzdálenost skládky je 25 km, zemníků a dočasné deponie cca 3 km. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací 
bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 
 
Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 
 
Realizace stavby bude probíhat s ohledem na ochranu životního prostředí. Odpady budou 
pravidelně tříděny a odváženy.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Při výstavbě a následném provozu musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad 
ochrany a bezpečnosti práce v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a ochranu zdraví na staveništi. 

Zemní práce budou prováděny strojně, s ručním dokopem, bez použití trhavin. Při provádění 
stavby je nutno dodržovat platné předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a na něj navazující platné vyhlášky. Je nutné dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a 
dodržovat hygienické předpisy. Vzhledem k tomu, že se na staveništi předpokládá současné 
působení zaměstnanců více jak jednoho dodavatele, musí určit zadavatel stavby v 
dostatečném předstihu před zahájením stavby koordinátora bezpečnosti práce. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Netýká se této stavby 

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření,  

Stavba vodovodu je součástí stavby kanalizace Myšlín vrámci, kterého bylo DIO vyhotoveno 
a odsouhlaseno.  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod., 

Speciální podmínky provádění nejsou v této fázi stanoveny. 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Předpokládá se, že stavba započne roku 2019 a nepřesáhne dobu výstavby 1 roku.   
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Stavba se bude realizovat jako celek, s prováděním po jednotlivých úsecích dle 
harmonogramu, vypracovaného vybraným zhotovitelem. 
 
Postup výstavby:  

− přípravné práce  
− zemní práce 
− podsyp 
− pokládka potrubí 
− zásyp potrubí 
− kolaudace 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Není součástí tohoto projektu 
 
 
 


