



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita

**SMLOUVA O DÍLO S15-014-0061**

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici – Hradiště, Skalka, Ovčárna

Smluvní strany

Město Nová Bystřice

se sídlem: Mírové nám. 58, 378 33 Nová Bystřice
zastoupené: Vladimírem Bláhou, starostou
IČ: 002 47 138
DIČ: CZ 002 47 138
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 603 137 399 / 0800
Certifikovaný profil zadavatele: e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2176dc6e-bc13-4e1a-994f-d0fb0ea009ab
(dále jen „objednatel“)

a

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská 495, 370 04 České Budějovice
zastoupený: Ing. Františkem Fryšem, vedoucím OZ
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 994404-0147137001/0800
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky: „Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici – Hradiště, Skalka, Ovčárna“.

Článek 1 Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech:

- a) technických: Štěpánka Budošová, +420 384 386 206
- b) zástupce objednatele na stavbě (technický dozor): bude řešeno samostatnou smlouvou
- c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor): bude řešeno samostatnou smlouvou
- d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šot a Lenka Frühaufová, na základě plné moci 384 378 020
- b) ve věcech technických: Martin Kolář, DiS – vedoucí stavby, tel. 602 613 922
- c) zástupci zhotovitele na stavbě: Pavel Oravec – mistr, tel. 602 403 475
- d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodloužení smluvních stran.

Článek 2 Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.05.2014 předložená v rámci výběrového řízení nazvaného „**Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici – Hradiště, Skalka, Ovčárna**“ na stavební práce. Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla
- b) Příloha č. 2 - Stavební povolení
- c) Příloha č. 3 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;
- d) Příloha č. 4 – Harmonogram plnění
- e) Příloha č. 5 - Protokol o předání a převzetí staveniště: bude doplněna po podpisu této smlouvy;
- f) Příloha č. 6 – Seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) Převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci dle bodu 2.1 tohoto článku;
- b) prověřil místní podmínky na staveništi;
- c) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- d) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy.

Článek 3 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 Předmět díla

- 4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla – **Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici – Skalka, Ovčárna** dle projektové dokumentace zpracované společností WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec (zakázkové číslo 614, číslo arch. 05/11 z 01/2014) a dále je blíže uvedeno v bodě 2.1 smlouvy (dále jen „**dílo**“ nebo „**části díla**“). Dílo bude provedeno včetně objednatelem požadovaných změn, při respektování pokynů objednatele a to v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v bodě 2.1 písm. a) smlouvy a v souladu s podmínkami vydaných stavebních povolení a souvisejících vyjádření dotčených orgánů státní správy a/nebo samosprávy uvedených v bodě 2.1 písm. b) smlouvy, a dokumentace skutečného provedení, jak je popsána níže v této smlouvě, zhotovitelem.
- 4.2 Pracovní doba zhotovitele je možná od 6.00 do 19.00 včetně sobot a nedělí (svátků).
- 4.3 Předmět díla obecně vymezený v bodě 4.1 tohoto článku ve vztahu k projektu tvoří zejména:
- vybudování zařízení staveniště, včetně vytýčení inženýrských sítí;
 - provádění a řízení stavebních, technologických a montážních prací;
 - obstarání zařízení a materiálu, zajištění výroby, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
 - vedení deníku stavby;
 - sumarizaci podkladů ke kolaudaci kompletního díla;
 - poskytnutí záruk na celé dílo;
 - servis a odstraňování vad v záruční době;
- 4.4 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- 4.5 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu. Součástí díla je rovněž geodetické zaměření stavby a součinnost s autorským dozorem při zpracování dokumentace skutečného provedení.
- 4.6 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/2006 a č. 502/2006 a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon).
- 4.7 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
- 4.8 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
- 4.9 Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5 Doba a místo plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit, zajistit podklady pro vydání kolaudačního rozhodnutí a předat objednateli dílo závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele 5 dnů od podpisu smlouvy a zahájit provádění díla do 5 dnů ode dne předání staveniště. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
- 5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:

- Zahájení doby plnění: v termínu **13.9. 2014**
- Ukončení doby plnění: nejpozději do **15.12.2014** kalendářních dní
- Místo plnění: blíže specifikováno v projektové dokumentaci citované v čl 4 smlouvy

5.3 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění jednotlivých staveb, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, celková délka provedení prací **94 kalendářních dní** však zůstává nezměněna.

5.4 Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v bodě 2.1 této smlouvy.

Článek 6 Cena díla

- 6.1 Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, ostrahu stavby, oplocení stavby, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
- 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 3) a dle dalších požadavků uvedených v této smlouvě, činí celkem: 4 081 364,92 Kč bez DPH (slovy: čtyřmiliónyosmdesátjednatisíctřistašedesátčtyřikorunčeských a 92 haléřů).
- 6.3 Celková cena za provedení díla je v návaznosti na požadavek objednatele členěna následovně:
- | | | |
|-------|---|-------------------------|
| 6.3.1 | Stavební práce dle položkového rozpočtu | 4 081 364,92 Kč bez DPH |
| 6.3.2 | Ostatní práce vyplývající ze smlouvy | 0 Kč bez DPH |
- 6.4 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- 6.5 Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 3 této smlouvy.
- 6.6 Pokud se v rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyskytnou práce, které projektová dokumentace neobsahovala nebo práce, které vznikly až v průběhu jeho realizace a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách tzv. vícepráce, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 3 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena vycházející z cen programu ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.
- 6.7 Zhotovitel zajistí a splní v rámci sjednané ceny veškeré podmínky uvedené ve stavebním povolení, které bylo k dispozici ke dni podpisu této smlouvy, včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho subdodavatelů) vznikly.
- 6.9 Zhotovitel bere na vědomí, že je předmět díla financován rovněž z prostředků Evropské unie, ROP NUTS II Jihozápad, číslo výzvy: 26 Prioritní osa: Dostupnost center Oblast podpory: Rozvoj místních komunikací.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou za měsíc dílčími daňovými doklady (dále jen „**dílčí faktury**“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka či zástupcem objednatele, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem či zástupcem objednatele.
- 7.2 Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „**konečná faktura**“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný Protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
- 7.4 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.5 Daňové doklady budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty v platném znění). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 7.6 Splatnost účetních dokladů musí být 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30-ti denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
- 7.7 Dílčí faktura jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:
- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
 - b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,
 - c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu
 - h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
 - i) název projektu dle této smlouvy,
 - j) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
 - k) razítko a podpis oprávněné osoby,
 - l) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
 - m) konstantní a variabilní symbol,
 - n) protokol o odevzdání a převzetí díla - pouze konečná faktura

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

- 8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (subdodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 14 dní.
- 8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatku požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady vzniklé nekvalifikováním a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 8.1.6 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.1.7 Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.
- 8.1.8 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
- 8.1.9 Kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby upravenou o skutečný stav, t.j. dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zpracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem včetně konečného geodetického zaměření stavby (vše ve dvou vyhotoveních) zajistí dodavatel a předá je objednateli nejpozději do data protokolárního převzetí díla. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doložena dokumentace skutečného provedení díla, je objednatel oprávněn stavbu nebo jeho část nepřevzít.
- 8.1.10 Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli výsledky dílčích geodetických zaměření a zkoušek, zhotovitel je povinen tyto výsledky v dohodnutých termínech objednateli předložit.
- 8.1.11 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám dokumentaci pro provádění stavby.

8.2 Kontroly zakrývaných prací

- 8.2.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, zejm. se jedná o uložení výztuže betonových konstrukcí, odpadního potrubí, rozvodů vody a plynu, a všech dilatačních spár a svislých a vodorovných hydroizolací. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup

ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento přístup, je zhotovitel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

- 8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
- 8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezabývá odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
- 8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

8.3 Zkoušky

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
- 8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.3.3 Objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí částí. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést a to v potřebném rozsahu.
- 8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.4 Stavební deník

- 8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhl. č. 499/2006 Sb.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

- 8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a příslušnou dokumentaci do 3 dnů od podpisu smlouvy o dílo, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy, jak je uvedeno v bodě 2.1 smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.5.2 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám v souladu se stavebním povolením nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky elektrickou dopravní signalizací podle příslušných předpisů, obstará tyto úkony zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla. Objednatel se zavazuje k tomuto účelu na požádání vystavit zhotoviteli plnou moc.
- 8.5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 8.5.4 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.5.5 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.5.6 Zhotovitel je povinen prostor vlastní stavby oplotit, a to neprůhledným pevným plotem. Plochu plotu je zhotovitel povinen vyhradit pro reklamní účely objednatele. Zhotovitel na oplotení ani na jiných částech díla není oprávněn bez souhlasu objednatele povolit jakoukoliv reklamu s výjimkou reklamy zhotovitele. Reklamní plochy zřízené pro účel objednatele je zhotovitel povinen chránit před poškozením svou pracovní činností.

- 8.5.7 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby ochranu staveniště. Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob dle odstavce 8.5.5. tohoto článku, nacházejících se v prostorách jím převzatých jako staveniště a dále v ostatních prostorách využívaných pro plnění dle této smlouvy. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 8.5.8 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.

8.6 Plnění s pomocí třetích osob - subdodavatelů

- 8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „**subdodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla subdodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít subdodavatele, uvede výslovně v příloze č. 6, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití subdodavatele.
- 8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít subdodavatele, je povinen uvést v příloze č. 6 seznam subdodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat subdodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny subdodavatele do seznamu subdodavatelů.
- 8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zaváže, že změnu v osobě jakéhokoliv ze subdodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednatele.
- 8.6.5 Ustanovení bodu 8.6 smlouvy platí též pro změnu subdodavatelů, jejichž prostřednictvím byla ve výběrovém řízení prokazovaná kvalifikace. Takový subdodavatel může být nahrazen pouze subdodavatelem, který se prokáže stejnou nebo vyšší kvalifikací ve vztahu k předmětu této smlouvy, jako subdodavatel původní. Záměna subdodavatele dle tohoto odstavce je možná pouze s výslovným souhlasem objednatele.
- 8.6.6 Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy:

- subdodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
- vůči subdodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
- subdodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným subdodavatelem.

8.7 Harmonogram

- 8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v kalendářních dnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram

obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

Článek 9 Předávání a přejímání prací

9.1 Ukončení díla:

9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, byly-li dodány všechny podklady k vydání kolaudačního rozhodnutí a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy. Za nedodělek se nepovažuje nedodělek na základě písemného požadavku objednatele.

9.1.2 Smluvní strany se dohodly na **systému provádění předpřejímek**, a to jak následuje:

9.1.2.1 Předpřejímkou se rozumí kontrola dohodnuté části díla, již se zúčastní zástupci obou smluvních stran oprávnění jednat a činit rozhodnutí ve věci kontroly, předávání a přejímání díla. Cílem předpřejímky je, v dostatečném předstihu před konečnou přejímkou díla, nebo hotové části díla, zajistit:

- a) lhůty pro objednatele na vznesení věcných připomínek ke kvalitě a úplnosti provedení příslušné části díla,
- b) možnost zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky označené objednatelem před termínem dokončení příslušné části díla,
- c) posouzení dostatečnosti rozsahu dokumentace a dokladů potřebných pro kolaudační řízení a vznesení požadavků objednatele na jejich doplnění.

9.1.2.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně k předpřejímkovému řízení, a to v termínu minimálně 10 dnů před vlastním zahájením předpřejímkového řízení. Zároveň s písemnou výzvou předloží zhotovitel objednateli harmonogram předpřejímek. Smluvní strany mají právo přizvat k předpřejímce další osoby, které mohou v souvislosti s kontrolovanou částí díla poskytnout technické, technologické nebo jiné relevantní informace, případně znalecká vyjádření. Zhotovitel zajistí účast u předpřejímacího řízení těch subdodavatelů, jejichž účast je k takovému předpřejímacímu řízení o předání a převzetí díla nutná. Předpřejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu předpřejímek. Předpřejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele. Předpřejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o ukončení předpřejímacího řízení zhotovitelem a objednatelem.

9.1.2.3 Povinnosti zhotovitele při předpřejímce:

- a) předložit kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu a protokolů o výsledcích dosud provedených kontrolních zkoušek předepsaných příslušnými právními a technickými normami,
- b) zajistit prezentaci hotové části díla s odborným komentářem zástupce zhotovitele náležitě technicky vzdělaného a způsobilého, který je s dílem podrobně seznámen,
- c) předložit příslušnou projektovou dokumentaci pro stavební povolení upravenou o skutečný stav, obsahující zapracované veškeré změny odsouhlasené objednatelem včetně dokladů o projednání a odsouhlasení těchto změn, podle kterých bude předpřejímka provedena,
- d) předložit ostatní již získanou dokumentaci a doklady v rozsahu potřebném pro kolaudační řízení,
- e) zajistit provedení zápisu z předpřejímky ve dvou podepsaných originálech

9.1.2.4 Oprávnění objednatele při předpřejímce:

- a) provést důkladnou kontrolu příslušné stavební části díla nebo technologického souboru,
- b) určit všechny zjevné vady a nedodělky,
- c) provést kontrolu úplnosti předložených dokladů,

- d) určit event. další doklady, které bude ještě objednatel požadovat na zhotoviteli v souvislosti s kontrolovanou částí díla.

9.1.2.5 Zápis z předpřejímky zajišťuje zhotovitel. Jeho obsah tvoří nejméně:

- a) datum,
- b) prezenční listina,
- c) identifikační údaje o díle i jeho částí a popis předmětu přejímky,
- d) seznam předložených dokladů,
- e) seznam zjištěných vad a nedodělků,
- f) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho částí,
- g) harmonogram odstraňování označených vad a nedodělků,
- h) seznam dalších dokladů požadovaných objednatel,em,
- i) další případné vyjádření objednatel,em,
- j) případné stanovisko zhotovitel,em,
- k) podpisy zúčastněných,
- l) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
- m) soupis příloh.

9.1.2.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude dílo řádně provedeno a budou zjištěny vady a nedodělky, může být v zápise z předpřejímky uveden termín pro novou předpřejímku. Předpřejímka tak může být opakována i vícekrát.

9.2 Předání a převzetí díla:

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatel písemně (formou doručení do vlastních rukou), a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch subdodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitel. Převzetí dokončeného díla proběhne tak, že objednatel převezme protokolárně všechny jeho části a potvrdí, že jsou řádně dokončeny bez vad a nedodělků. Tím je splněna podmínka této smlouvy, objednatel písemně potvrdí zhotoviteli v předávacím protokolu dokončení díla dle této smlouvy.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatel,em.
- 9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení stavby a podklady pro získání kolaudačního rozhodnutí.
- 9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks.
- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho částí,
 - b) identifikační údaje o díle či event. jeho částí,
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny,
 - d) prohlášení objednatel,em, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - e) soupis příloh,
- 9.2.6 Soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o

jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přijímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.2 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přijímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 9.2.10 Do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však

k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými subdodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví subdodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč, (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a subdodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému doзору objednatele nejpozději 15 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 11.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, je zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ve lhůtě 2 dnů, ode dne kdy mu byla doručena reklamace objednatele a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatel nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.5 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny nebo provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené

v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuelně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.

Článek 12 Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následujících smluvní pokuty:
 - 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v bodě 5.2 v návaznosti na bod 8.5.1 této smlouvy činí 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.
 - 12.1.2 Smluvní pokuta za nezačínání stavby do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 5.000 Kč za každý den prodlení.
 - 12.1.3 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedoděly, činí 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
 - 12.1.4 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
 - 12.1.5 Při porušení povinnosti zhotovitele zachovávat mlčenlivost vedoucí k poškození obchodních zájmů druhé smluvní strany dle bodu 14.5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý prokazatelný případ porušení.
 - 12.1.6 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.1.1 či 8.1.2 této smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý případ neúčasti.
 - 12.1.7 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.
 - 12.1.8 Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a udržovat ji v platnosti podle bodu 14.6 této smlouvy ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.
 - 12.1.9 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení zhotovitele s doručením cenové nabídky za každou požadovanou změnu.
 - 12.1.10 Smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení zhotovitele s předložením geodetického zaměření a dokumentace pro stavební povolení upravené o skutečný stav.
 - 12.1.11 Smluvní strany se tímto dohodly, že celková výše smluvních pokut uvedených v člancích 12.1.1 až 12.1.10 nepřesáhne celkem 35 % z ceny díla uvedené v bodě 6.2 této smlouvy.
 - 12.1.12 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 - 12.1.13 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce objednatele na kontrolních dnech podle bodu 8.1.1 či 8.1.2 této smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý případ neúčasti.

- 12.1.14 Pokud se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným v bodě 9.2.1 této smlouvy ani následující den, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý den nedostavení se objednatele k zahájení předávání.
- 12.1.15 Smluvní strany se tímto dohodly, že celková výše smluvních pokut uvedených v čl. 12.1.13 až 12.1.14 nepřesáhne celkem 2 % z ceny díla uvedené bodu 6.2 této smlouvy.
- 12.2 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši (navíc ke smluvní pokutě).
- 12.3 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy:
- 13.1.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení.
- 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neprovádění změn v dohodnutých termínech, které objednatel požadoval a maření projednávání změn, spočívající zejména v jejich neoceňování či opožděném oceňování;
 - d) porušení smluvních povinností uvedených v bodě 5.4 této smlouvy;
 - e) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
 - f) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
 - g) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
- 13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění převyšující částku 500.000 Kč po dobu delší 90-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat.
- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto

odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14

Kontrola projektu a výkon auditu

- 14.1. Poskytovatel dotace na tento projekt je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.
- 14.2. Dodavatel se zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu RR (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31. 12. 2025:
- a) uchovat dokumentaci projektu, a to originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta,
 - b) umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),
 - c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
 - d) umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
 - e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určené zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
- 15.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.

- 15.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 15.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku či dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko v obstarávané záležitosti a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 15.5 Zhotovitel a objednatel berou na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla jsou předmětem obchodního tajemství a považuje se za důvěrné. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.
- 15.6 Zhotovitel se zavazuje při podpisu smlouvy nebo do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy předložit objednateli pojistnou smlouvu o pojištění předmětu díla a stavebně montážních rizik s připojištěním zařízení staveniště, stavebních strojů a materiálů s pojistným plněním ve výši ceny alespoň 2 milionů Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na veškerá rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám a v níž je pojištěn zhotovovaný předmět díla, jeho součásti a příslušenství, život, zdraví a majetek objednatele či třetích osob (stavebně montážní pojištění, živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění odpovědnosti účastníků výstavby včetně objednatele doplněné o křížovou odpovědnost), s vinkulací pojistného plnění ve prospěch objednatele, popř. objednatelem určené třetí osoby s tím, že vznik pojistné události je mimo pojištěného zhotovitele oprávněn nahlásit i objednatel. Účinnost této pojistné smlouvy je povinen zhotovitel udržovat po celou dobu plnění, tj. až do doby předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu, včetně dokladů o zaplacení pojistného v průběhu výstavby předložit objednateli vždy do 5 dnů od požádání.
- 15.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 15.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
- 15.9 Smluvní strany nejsou oprávněny splatné pohledávky vzájemně započítat.
- 15.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.

Článek 16

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 90 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení části díla.

Článek 17

Závěrečná ustanovení

- 17.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.

- 17.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 17.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 17.5 Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.6 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 17.7 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 17.8 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 17.9 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 17.10 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Nová Bystřice usnesením č. 234/6 ze dne 11.8.2014
- 16.1. Smluvní strany vylučují použití první věty § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

V Nové Bystřici, dne 8.9.2014

Za objednatele:

Město Nová Bystřice
Vladimír Bláha, starosta



DOLOŽKA:

SCHVÁLENO: RADOU MĚSTA N.Bystřice
ZASTUPITELSTVEM MĚSTA
N.Bystřice

Č.usnes.:

234(6)/2014 dne: 11.8.2014

V Jindřichově Hradci, dne 02.09.2014

Za zhotovitele:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Ivan Šot a Lenka Frühaufová, z plné moci



stavební s.r.o.
ČR - 370 01 C. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

SMLOUVU
PŘEZKOUMALI

Harmonogram stavebních prací 2014

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna

Objekt	září			říjen							listopad						
	8.	13.															
SO 101 MK Skalka																	
SO 102 MK Hradiště																	
SO 103 MK Ovčárna																	

Objekt	prosinec														
SO 101 MK Skalka															
SO 102 MK Hradiště															
SO 103 MK Ovčárna															

8.9.-předání staveniště

13.9.-Zahájení stavebních prací

15.12.2014.- dokončení stavebních prací, předání dokončeného díla, počátek běhu záruční doby



STAVEBNÍ PRÁCE s.r.o.
soudárenský a vnitřní inženýring s.r.o.
ČR - 370 04 C. Budějovice 3, Pražská tř. 485/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1

Tištěno dne : . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N15-014-0046

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna

část B Skalka, Ovčárna

SO 02a Ostatní a vedlejší náklady

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1 01400	Poplatky všeobecné - vytýčení inženýrských sítí	1,000	ks	5 000,00	5 000,00
2 02811a	Průzkumné práce geotechnické na povrchu	1,000	ks	5 000,00	5 000,00
3 02720a	Pomoc prác zřiz nebo zajišť regul a ochr.dopr.	1,000	ks	54 626,52	54 626,52
4 02520	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou	1,000	ks	500,00	500,00
5 02520a	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	1,000	ks	5 000,00	5 000,00
6 02910a	Ostatní požadavky - geodetické zaměření	1,000	ks	14 492,75	14 492,75
7 029101	Ostatní požadavky - zeměměřičská měření - výtýčení stavby	1,000	ks	13 377,92	13 377,92
8 02940d	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace	1,000	ks	11 148,27	11 148,27
9 02960	Ostatní požadavky - odborný dozor	1,000	ks	1 000,00	1 000,00
CELKEM					
	Sazba DPH				
	21,00				
	DPH celkem				
	23 130,55				
	Odbytová cena bez DPH				110 145,46
	Odbytová cena s DPH				133 276,01

SO 101 MK Skalka

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1 121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	54,025	M3	26,15	1 412,75
2 111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	20,000	M2	31,83	636,60
3 111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	20,000	M2	23,46	469,20
4 113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	67,900	M2	85,64	5 814,96
5 113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 100 mm	149,890	M2	63,37	9 498,53
6 132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	4,189	M3	203,48	852,38
7 132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	4,189	M3	1,20	5,03
8 132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	20,400	M3	203,48	4 150,99
9 132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	20,400	M3	1,20	24,48
10 133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	4,000	M3	471,02	1 884,08
11 133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	4,000	M3	1,20	4,80
12 131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	9,510	M3	203,48	1 935,09
13 131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	9,510	M3	1,20	11,41
14 122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	42,870	M3	66,83	2 865,00
15 122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	42,870	M3	1,20	51,44
16 171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	6,810	M3	103,68	706,06
17 171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	53,810	M3	118,90	6 398,01
18 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	12,534	M3	72,64	910,47
19 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	50,764	M3	39,44	2 002,13
20 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	50,746	M3	2,60	131,94
21 171201201	Uložení sypaniny na skládky	50,746	M3	7,50	380,60
22 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	45,343	T	50,00	2 267,19

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpois)

Strana : 2

Tištěno dne : . . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N15-014-0046

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna

23	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	174,140 M2	11,26	1 960,82
24	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	12,000 M2	36,22	434,64
25	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	272,700 M2	36,22	9 877,19
26	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	12,000 M2	14,80	177,60
27	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	272,700 M2	14,80	4 035,96
28	005724100	SMES TRAVNI PARKOVA REKREACNI	8,541 KG	94,76	809,35
29	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	28,470 M3	87,27	2 484,58
30	182201101	Svahování násypů	272,700 M2	31,19	8 505,51
31	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého	4,189 M3	2 695,58	11 291,78
32	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 100 mm	27,900 M2	286,44	7 991,68
33	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	27,900 M2	838,74	23 400,85
34	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	6,400 M3	560,80	3 589,12
35	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm	168,252 M2	139,14	23 410,58
36	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	155,740 M2	120,04	18 695,03
37	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	149,852 M2	189,36	28 375,97
38	573211111	Postřik živiný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	3 279,700 M2	9,59	31 452,32
39	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm	1 567,500 M2	291,76	457 333,80
40	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 712,200 M2	190,33	325 883,03
41	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrti tl 100 mm	426,800 M2	54,58	23 294,74
42	919735112	Řezání stávajícího živiného krytu hl do 100 mm	15,000 M	62,48	937,20
43	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	15,000 M	109,24	1 638,60
44	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živiném krytu	15,000 M	39,24	588,60
45	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živiného tl do 100 mm	52,000 M	30,50	1 586,00
46	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	24,000 M	847,54	20 340,96
47	TZPQ400	Trouby žezobetonové TZP-Q 400/1000	24,240 ks	864,69	20 960,09
48	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	8,000 M	114,72	917,76
49	562411110	Trouba (HDPE) PO spirálově rýhovaná DN 400, SN 8	8,120 M	810,45	6 580,85
50	919413111	Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800	1,000 KUS	13 804,42	13 804,42
51	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	1,000 KUS	111,48	111,48
52	DZP6FeZn	DZ reflex, tř.2, FE s lemem, pozink, 700mm, P6	1,000 ks	1 092,53	1 092,53
53	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	1,000 KUS	334,45	334,45
54	zrcadlo	Zrcadlo 800x1000mm, vč sloupku	1,000 ks	5 574,14	5 574,14
55	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	1,000 KUS	2 118,17	2 118,17
56	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	1,000 KUS	111,48	111,48
57	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	100,000 M	31,15	3 115,00
58	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živiného	1 567,500 M2	5,50	8 621,25

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 3

Tištěno dne : . . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N15-014-0046

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna

59	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	35,131 T	53,31	1 872,88
60	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	737,767 T	2,60	1 918,20
61	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	27,130 T	71,35	1 935,73
62	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	8,001 T	20,00	160,03
63	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	749,630 T	22,50	16 866,68

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 238 686,88	Odbytová cena bez DPH	1 136 604,19
			Odbytová cena s DPH	1 375 291,07

SO 103 MK Nová Bystřice- Ovčárna

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	167,324 M3		26,15	4 375,52
2	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	1,000 KUS		1 074,28	1 074,28
3	162201454	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 900 mm	1,000 KUS		312,15	312,15
4	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	367,880 M2		107,94	39 708,97
5	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	1 453,100 M2		48,62	70 649,72
6	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	1 085,220 M2		115,59	125 440,58
7	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	12,690 M		35,62	452,02
8	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	588,370 M3		66,83	39 320,77
9	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	588,370 M3		1,20	706,04
10	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100 % PS	3,930 M3		103,68	407,46
11	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	68,580 M3		118,90	8 154,16
12	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	71,975 M3		203,48	14 645,47
13	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	71,975 M3		1,20	86,37
14	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	29,925 M3		203,48	6 089,14
15	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	29,925 M3		1,20	35,91
16	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	18,160 M3		471,02	8 553,72
17	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	18,160 M3		1,20	21,79
18	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	1,410 M3		203,48	286,91
19	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	1,410 M3		1,20	1,69
20	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	88,732 M2		25,60	2 271,54
21	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	88,732 M2		14,09	1 250,23
22	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	212,952 M3		172,75	36 787,46
23	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	14,523 M3		285,05	4 139,87
24	583313450	KAMEN TEZ DROB 0/4	26,141 T		275,75	7 208,63
25	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	1,800 M3		2 638,42	4 749,16
26	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	23,337 M3		72,64	1 695,21
27	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	716,076 M3		40,10	28 714,68
28	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	1,800 M3		57,10	102,78
29	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	5,400 M3		5,60	30,24

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 4

Tištěno dne : . . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N15-014-0046

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna

30	171201201	Uložení sypaniny na skládky	615,792 M3	7,50	4 618,45
31	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	1 105,187 T	50,00	55 259,35
32	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	2 431,820 M2	11,26	27 382,29
33	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	328,670 M2	36,22	11 904,43
34	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	328,670 M2	14,80	4 864,32
35	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	323,730 M2	36,22	11 725,50
36	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	323,730 M2	14,80	4 791,20
37	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2	65,240 M3	87,27	5 693,49
38	005724100	SMES TRAVNI PARKOVA REKREACNI B	19,572 KG	94,76	1 854,64
39	182201101	Svahování násypů	323,730 M2	31,19	10 097,14
40	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	286,400 M	31,05	8 892,72
41	211561111	Výplň odvodňovacích žebírk kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	71,600 M3	617,30	44 198,68
42	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	2,925 M3	560,80	1 640,34
43	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	10,000 KUS	178,58	1 785,80
44	5922130071	Pref.pro ul.vpust TBV-Q 660/180, prstenec	5,050 kus	422,30	2 132,62
45	5922130161	Pref.ulicni vpustiTBV-Q 390/60 vyrovnávací prsten	5,050 ks	331,81	1 675,64
46	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého	0,375 M3	2 695,60	1 010,85
47	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebního pod dlažbu tl do 100 mm	4,700 M2	286,44	1 346,27
48	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	4,700 M2	838,07	3 938,93
49	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 897,560 M2	147,34	279 586,49
50	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	833,000 M2	180,67	150 498,11
51	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm	833,000 M2	90,34	75 253,22
52	573231111	Postřik živici spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	3 563,560 M2	9,59	34 174,54
53	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	1 921,995 M2	252,82	485 918,78
54	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	1 973,580 M2	106,76	210 699,40
55	564851113	Podklad ze štěrku ŠD tl 170 mm	2 285,012 M2	109,40	249 980,31
56	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	86,840 M2	213,27	18 520,37
57	592453110	Dlažba skladebná betonová, 200x100x80 mm, přírodní	89,445 m2	168,61	15 081,36
58	564871111	Podklad ze štěrku ŠD tl 250 mm	86,640 M2	158,99	13 774,89
59	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	6,990 M2	210,71	1 472,86
60	592453080	Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, přírodní	7,199 m2	117,77	847,91
61	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	6,990 M2	129,26	903,53
62	569831111	Zpevnění krajnic štěrku tl 100 mm	216,060 M2	54,58	11 792,55
63	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	5,000 KUS	1 107,68	5 538,40
64	5922130080	Pref. ulicni vpusti TBV-Q 500/626 D dno	5,050 ks	643,49	3 249,62
65	5922130181	Pref. ulicni vpusti TBV-Q 500/590/200V stredni	5,050 ks	623,39	3 148,12
66	5922130061	Pref. ulicni vpusti TBV-Q 500/290 K horni na koš	5,050 ks	452,45	2 284,87
67	5922130091	Pref. ulicni vpusti TBV-Q 500/590 horni	5,050 ks	472,56	2 386,43

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 5

Tištěno dne : . . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N15-014-0046

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna

68	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	6,000 KUS	607,13	3 642,78
69	286618160	SLB bahenní koš A4	5,000 ks	643,49	3 217,45
70	552421380	Vtoková mříž uliční vpusti 500 x 500 D400 s pantem	5,000 ks	3 083,41	15 417,05
71	mřížocelová	Mříž ocelová pro lapač splavenin 850/1050, pozink	1,000 ks	2 229,65	2 229,65
72	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	14,500 M	156,96	2 275,92
73	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	18,000 M	364,07	6 553,26
74	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	1,250 M3	2 314,38	2 892,98
75	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	5,000 M2	25,60	128,00
76	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	5,000 KUS	1 058,43	5 292,15
77	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	1,000 KUS	350,62	350,62
78	422007200	POKLOP HYDRANTOVY NAD PODZEM HYDR	1,000 KUS	211,85	211,85
79	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	1,000 KUS	360,61	360,61
80	899100000	Kamerová prohlídka potrubí	320,000 m	36,23	11 593,60
81	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	29,000 M	62,48	1 811,92
82	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	12,000 M	283,29	3 399,48
83	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	29,000 M	39,24	1 137,96
84	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	29,000 M	109,24	3 167,96
85	971042231	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	5,000 KUS	80,83	404,15
86	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	4,000 KUS	339,83	1 359,32
87	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	369,400 M	209,91	77 540,75
88	592175040	Obrubník betonový silniční 250x1000/150/120	373,094 ks	83,88	31 295,12
89	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	60,400 M	174,50	10 539,80
90	592175230	Obrubník betonový parkový 25/100/8 cm	61,004 ks	76,25	4 651,56
91	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	166,400 M	215,45	35 850,88
92	592275900	ZLABOVKA TBM-Q 100-600 50X68X6	336,330 KUS	93,21	31 349,32
93	919413111	Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800	1,000 KUS	13 804,42	13 804,42
94	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	2,000 KUS	111,49	222,98
95	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	12,000 KUS	111,48	1 337,76
96	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	6,000 KUS	1 616,50	9 699,00
97	DZSFeZn	Sloupek na DZ Fe trubka 60x3mm Zn	14,000 m	122,63	1 716,82
98	DZP2FeZn	DZ reflex. tř.2, Fe s lemem, pozink, 500x500mm, P2	3,000 ks	791,53	2 374,59
99	DZP4FeZn	DZ reflex. tř.2, Fe s lemem, 900mm, P4	1,000 ks	908,58	908,58
100	DZE112Fe	DZ reflex. tř.2, Fe s lemem, pozink, 500x500mm	6,000 ks	791,53	4 749,18
101	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	15,000 KUS	111,48	1 672,20
102	562888360	SLOUPEK SILNIC SMEROVY"K" 1200MM	15,000 KUS	278,71	4 180,65

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 6

Tištěno dne : . . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N15-014-0046

Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici - Hradiště, Skalka, Ovčárna

103	přemístění	Přemístění křížku včetně zem. prací	1,000 ks	10 589,00	10 589,00
104	překl	Doplnění ochrany kabelů, bet žlábký s víky	163,000 m	1 120,00	182 560,00
105	překl11	Překládka kabelu NN včetně dodání nového	160,000 m	218,60	34 976,00
106	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	444,709 T	80,39	35 750,23
107	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	464,950 T	5,60	2 603,72
108	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	188,903 T	53,31	10 070,42
109	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	2 266,836 T	2,60	5 893,77
110	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	116,521 T	53,31	6 211,74
111	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	1 398,253 T	2,60	3 635,46
112	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	6,071 T	71,35	433,17
113	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	116,250 T	71,35	8 294,44
č 114	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	188,903 T	20,00	3 778,06
115	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	2 456,980 T	22,50	55 282,05

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 595 269,21	Odbytová cena bez DPH	2 834 615,27
			Odbytová cena s DPH	3 429 884,48

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :	4 081 364,92
--------	-------------------------	--------------

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . . .

