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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLU

Zkratka/Symbol | Vyznam zkratky
VvDJ Vodojem
SO Stavebni objekt
PS Provozni soubor
NN Nizké napéti
AK Akumulacni komora
MK Manipulaéni komora (armaturni komora)
PVC Polyvinylchlorid
DN Jmenovita svétlost potrubi

UH

Uherské Hradisté




i i Cast: N
SV oissui TECHNICKA ZPRAVA SVK-26-VDJ-001 |3
- O
St. dokumentace List/List(
Akce: VJM Mistrice Skolka - vodotésna izolace stropu akumulaéni komory 412
1 UvoD

Tato zjednodu$ena projektova dokumentace je zpracovana formou technickych podminek a pozadavki na
vykon a funkci vodojemu a objektl souvisejicich, za i€elem umoznéni zpracovani nabidek uchazecl na stavebni
prace zakazky malého rozsahu. Zpracovani skute¢ného provedeni stavby a technologickych postupl bude
predmétem plnéni vitézného uchazece.

2 STRUCNY POPIS A PARAMETRY HLAVNICH ZARIZENI

Vodojem Mistfice Skolka se nachazi nad obci Mistfice a byl vybudovan v roce 1972. PFijezd k objektu po
zpevnéné komunikaci (viz. SVK-26-VDJ-002_Situace).
Objekt se sklada z podzemniho vodojemu o objemu 150 m? a navazujici armaturni (manipulacni) komory.

Vodojem sestava z akumulaéni komory obdelnikového pudorysu o vnéj§im rozméru 8,1 x 5,6 m. Dno a stény
jsou provedeny z vodostavebniho Zelezobetonu HV-250. Tloustka stén i dna 300 mm. Strop nadrze zhotoven
z prefabrikatt PZD 65p 50/530. Tepelna izolace stropu provedena pénosilikatovymi tvarnice tl. 125 mm. Vodotésna
izolace skladbou 3x lepenka + 4x AN. Spad stropu 1,5%, nerovhomérny nasyp zeminy v tl. 500 + 850 mm.

Armaturni komora vnéjsiho padorysu 3,6 x 5,6 m je od vodni nadrze oddilatovana pomoci heraklitu tl. 50 mm.
Dno komory tl. 300 mm z Zelezobetonu, sousedici st&na s vodojemem tl. 150 mm z Zelezobetonu. Zbyvajici stény
provedeny z prostého betonu tl. 300 mm. Strop mezi pfizemim a suterénni &asti armaturni komory proveden
z zelezobetonovych stropnich desek PZD In-330. Stény pfizemni ¢asti armaturni komory z cihelného zdiva. Strop
nad pfizemim tvofen prefabrikaty PZD 1n-240. Vstup do objektu pomoci ocelovych dvefi 800/1970 mm. Vniténi lic
stén omitnut vapennou omitkou. Venkovni omitka bfizolitova, sokl z kabfincovych obkladacek.

Cely areal VDJ Mistfice - Skolka je oplocen s moznosti vstupu pomoci vstupni brany. Objekt je pfipojen na
pripojku NN.

Dlavodem rekonstrukce je nedostatecna stavajici izolace konstrukce proti vodé.

3 SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

Déle jsou uvedeny podklady, které byly pouZity pfi tvorbé této dokumentace.

1) Pozadavky provozu vodovodu UH
2) Puvodni projektova dokumentace
3) Prohlidka mista stavby

4 POZADOVANY ROZSAH REKONSTRUKCE
41 Pr¥ipravné prace

Pfed zahajenim zemnich praci bude provedeno vyty€eni vSech podzemnich siti na stavenisti.
Vykopy budou provadény v nezpevnéné ploSe, po sejmuti vrstvy zeminy s travnim porostem cca tl. 100 + 150 mm
(bude upfesnéno dle skutecné humodzni vrstvy). Odebrana vrstva bude uskladnéna na mezideponii a pouzita k
ohumusovani nasypu pfi dokoncéeni stavby.

V ramci bouracich praci jednotlivych konstrukci je nutné zohlednit i ceny pfipadnych zemnich praci

potfebnych pro provedeni demolic. VSechny prazdné diry a jamy v zemi vzniknuté po bouracich pracich
zasypat vhodnou zeminou zhutnénou na stejnou miru hutnéni jakou ma okolni pada/terén a povrch urovnat.

Zeminu lze do€asné uloZit v oploceném arealu kolem vodojemu. Misto pro uloZeni zeminy projedna zhotovitel
se zastupci objednatele. V pfipadé nutnosti uloZzeni zeminy mimo oploceny aredl vodojemu si zhotovitel zajisti
docasné skladky.
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4.2 Provadéné prace

Pfed samotnym sejmutim zeminy z prostoru stropu vodojemu bude rozebran (v¢. podkladnich vrstev
stavajici okapovy chodnik z betonovych dlazdic 300 x 300 mm.

4.2.1 Strop a stény akumulaéni a manipulaéni komory

Mechanizace, ktera se pouzije pro sejmuti zeminy, nesmi vjizdét na strop akumulaéni komory (AK). Postup
praci musi byt zvolen tak, aby do¢asné nedochazelo k navrdeni zeminy na stropni konstrukci nad stavajici vysku
a bylo vylou¢eno nevhodné zatiZeni stropni konstrukce, napf. od 1Zice bagru. Pfesné mnoZstvi odebrani zeminy
se bude provadét s ohledem na nasledovné izolaéni prace.

Sejmout zeminu z povrchu stropu AK v tl. 0,5 + 0,85 m. Na bocich AK odebrat zeminu do hloubky 1,3 m pod
aroveni hrany stropu, tak aby byl vytvofen Zlabek ve sklonu min. 1 % ve sméru odtoku. Zlabek bude mit $itku 700
mm. Na boc&nich sténach manipulaéni komory (MK) bude dle situace odebrana zemina 0,5 + 1,0 m pod uroven
cihelného zdiva.

Vybourani cihelné podezdivky na vnéjsi strané MK k zeminé nasypu AK. Rozméry podezdivky 5,6 x 0,5 x
0,29 m. Koruna podezdivky z prostého betonu, vyska cca 0,1 m.

Ocistit povrch betonové mazaniny kryjici strop a stény AN, véetné stén vstupu do AN a stén MK. Pro ¢isténi
Ize pouzit vysokotlaky CistiC. Tlak vody je potieba volit takovy, aby nedochazelo k odbouravani stavajici betonoveé
mazaniny.

Odstranit ruéné ostré vyéneélky tl. 20 mm (odhad 8 m?2) a vyspravit povrch cementovou maltou tl. 20 mm
(odhad 45 m?2).

Na ocistény povrch provést penetraéni natér asfaltového penetracniho laku pfi spotfebé materialu 0,3 - 0,4
kg/m? v zavislosti na struktufe a savosti povrchu. Vytvorit souvislou vrstvu pro nasledovné nataveni asfaltovych
pasu. Pro penetraéni natér musi byt povrch dostate¢né Cisty, suchy, soudrzny, bez ostrych vyénélku a hran.
Postupovat dle doporuceni a pfedpist vyrobce.

Po vyzrani penetracniho natéru bodové natavit na vodorovné a svislé plochy prvni / spodni vrstvu SBS
modifikovanych asfaltovych pasud. Na vstup do AK a stény MK natavit pasy do takové vysky, aby pasy byly
vytazeny 100 mm nad urover nové upraveného terénu. V rozich vstupu do AK a stén MK provést nataveni pas(
tak, aby nedochazelo k prasakim vody. PoZadované vlastnosti prvni vrstvy asfaltovych pasu: tloustka = 4 mm,
vodotésnost =2 100 kPa, ohebnost pfi < — 15 °C, nosna vlozka ze sklenéné tkaniny o plodné hmotnosti = 200
g/m2. Pasy musi splfiovat pozadavky CSN 73 0605 - 1.

Celoplosné natavit druhou / vrchni vrstvu SBS modifikovanych asfaltovych pasu, ktera bude plo$né ulozena
stejné jako prvni vrstva viz. pfedchozi text. PoZzadované vlastnosti druhé vrstvy asfaltovych pasu: tloustka = 4
mm, vodotésnost = 100 kPa, ohebnost pfi < — 25 °C, nosna vloZka ze sklené&né tkaniny nebo polyesterové rohoze
o plo$né hmotnosti = 200 g/m2. Pasy musi splfiovat pozadavky CSN 73 0605 - 1.

Polozit geotextilii na asfaltové pasy a sou€asné také do Zlabku tak, aby se dala nasledné pfelozit a pouzit
jako posledni vrchni vrstva separace (detail viz. vykres SVK-26-VDJ-006_Novy stav_fez, detail A). PoZadované
vlastnosti geotextilie: netkana, material 100 % polypropylen, plosna hmotnost = 300 g/m?2.

Provést polozeni nopové folie, ktera bude slouzit jako drenazni a ochranna vrstva. Jednotlivé pasy nopové
félie spojit presahem sedmi fad nopt (v souladu s predpisem vyrobce). Na sténach vstupu do AK a MK bude
nopova félie vytazena do stejné vySky jako asfaltové pasy. VSechna mista, kde se bude nopova félie nafezavat
kvUli napojeni, se utésni pruhem samolepiciho pasu. Dale nopovou folii polozit i mimo stény AK na kacirek (detail
viz. vykres SVK-26-VDJ-006_Novy stav_fez, detail A) a to ve spddu smérem od stén k hornimu okraji drenazniho
potrubi. PoZzadované vlastnosti nopové félie: nopy vysky 8 mm, pevnost v tlaku = 250 kN/m?2.
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Provést pfelozeni geotextilie pfes kacirek v misté Zlabku a poloZeni zbytku geotextilie, ktera bude plnit
funkci separachni, filtracni vrstvy. Na sténach vstupu do AK a sténach MK bude geotextilie vytazena do stejné
vysky jako asfaltové pasy. Pozadované vlastnosti geotextilie: netkana, material — 100 % polypropylen, plo$na
hmotnost = 300 g/m2.

Konce vSech vrstev izolace, které budou vyvedeny 100 mm nad uroveri upraveného terénu, piekryt na
sténach vstupu do AK a sténach MK ukon&ovaci listou z hliniku, kotveni do stén dle pfedpisu vyrobce.

4.2.2 Drenaz

Po celém obvodu objektu VDJ bude ulozeno flexibilni perforovaného drenazniho potrubi DN100. Potrubi
bude ulozeno v hloubce cca 1,0 + 1,2 m pod drovni stropni desky AN. Drenazni potrubi PVC DN 100 bude
ulozeno v minimalnim podélném spadu 1 % (pro potfeby Cisténi bez pouziti kontrolnich a Cisticich Sachet).
Potrubi bude uloZeno na propustné vrstvé kameniva frakce 16 — 32 mm, vy8ka min. 100 mm (pod kamenivem
bude uloZzena geotextilie, viz. popis v kapitole 4.2.1). Kamenivo bude nedrcené prané, bez prachovych a jemnych
Castic, které by mohli drenazni potrubi zanaset. Nad drenazni potrubi bude vrstva kameniva v tloustce min. 300
mm. Kamenivo okolo drenazniho potrubi musi byt dobfe zhutnéno, aby byla zajisténa kruhova pevnost potrubi.

Separacni vrstva (geotextilie) a jeji jednotlivé pruhy textilie se vzajemné napojuji s pfesahem 100 mm, pokud
je textilie podélné spojena (slepena) nebo 200 mm, pokud je textilie podélné pouze bodové spojena nebo volné
preloZzena. Nejvétsi mnozstvi zeminy se do drenaze dostane v pribéhu jejiho provadéni. Je tfeba dbat na Cistotu
zabudovavanych prvk(, zamezit vydrolovani zeminy do nezakrytych Stérkovych nasypu a zajistit spojitost
ochrannych textilii.

Drenazni potrubi bude zausténo pfimo do odpadni Sachty (v€. zhotoveni a zatésnéni prostupu) pfed
objektem VDJ. Zausténi pomoci PVC trubek KG DN 110. Napojeni drenazniho potrubi na odpadni bude
provedeno pomoci standartni pfechodky DN100/110 KG. Odpadni potrubi bude uloZeno v piskovém lozi.

V maximalni mite bude postupovano v souladu se smérnici CHIS 06: HYDROIZOLACNI TECHNIKA -
UPRAVA HYDROFYZIKALNIHO NAMAHANI PODZEMNICH CASTi STAVEB — DRENAZE.

4.2.3 Terénni upravy, zasypy

Po dokoné&eni hydroizolace a drenazi bude provedeno zpétné navezeni zeminy na AK a kolem MK. Mocnost
nového nasypu na stropni desce akumulaéni nadrze bude po ulehnuti a konsolidaci min. 0,5 m (mocnost v
nakypifeném stavu cca 0,7 m). Zemina pfed zpé&tnym nadvozem bude zbavena kameni. Je nutné pocitat s dodavkou
cca 20 m3 zeminy navic pro zabezpeceni kryti akumulaéni nadrze pfiléhajici k manipulaéni komore (viz. vykres
SVK-26-VDJ-005_Pudorys - Novy stav a SVK-26-VDJ-007_Pohledy).

Pfesny postup zpétného navezeni zeminy je nutné projednat se zastupci objednatele, ktefi tuto skutecnost
musi odsouhlasit.

Pro zasypy a nasypy budou pouzité pouze vhodné materialy a jejich zhutnéni bude provadéno v pfedepsanych
vrstvach podle pouzitého materialu, vSe v souladu s platnymi legislativnimi pfedpisy a platnymi normami, zejména
s normou CSN 72 1006 "kontrola zhutnéni zemin a sypanin".

Kolem objektu MK a ¢asti AK bude poloZzen okapovy chodnik z betonovych dlazdic 500 x 500 x 50 mm, v¢.
podkladnich vrstev. Chodnik bude vyspadovan smérem od objektu.

Po usazeni novych schodu (Z/1) bude provedeno vyrovnani propadlého navazujiciho dlazdéného chodniku.
Dojde krozebrani stavajiciho chodniku, podzvednuti propadlych obrubniki vé. ulozeni a betonu, zpétné
predlazdéni. Soucasti predlazdéni je i vyména podkladnich vrstev a hutnéni.

Po dokonceni vSech terénnich praci bude zalozen novy travnik na vSech dotéenych plochach (v&. ploch pro
docasné skladovani zeminy, materialu a pojezdu techniky).
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4.2.4 Vstup do objektu armaturni komory

Stavajici nevyhovujici betonové schody do objektu (v€. zakladu) budou zbourany a nahrazeny novymi. Schody
3x200x250 mm (Z/1), Sitka 1200 mm, zhotovené z ocelovych valcovanych profill, pororo$tové schodistové stupné,
zébradli. Povrchova uprava Zarovy pozink. Vyplii zabradli musi splfiovat vSechny pozadavky platnych norem a
bezpecnostnich predpisli. Ocelové konstrukce budou pfed montazi pozinkovany a na stavbé budou smontovany
pomoci Sroubovych spojl. Kotveno do betonu pomoci chemickych kotev M16 nebo dle pfedpisu vyrobce.

Schody budou uloZeny na novy betonovy zaklad, prosty beton (napf. C16/20 XC2), zdkladova spara musi
byt v nezamrzné hloubce. Zakladova spara musi byt ulehla soudrznd, nezvodnéla. Nadzemni hrany zakladu budou
srazeny.

425 Vné&jSi omitky

Nové obnazené zdivo bude omitnuto systémovou fasadni tenkovrstvou omitkou, sokl bude omitnut
vodéodolnou omitkou. Rohy zdiva budou vyztuZeny proti poSkozeni ocelovymi uhelniky.

Stavajici omitka bude kompletné rekonstruovana, za pouzZiti systémové opravené omitky. Trhliny budou
vyztuzeny, trhliny velkého rozsahu napf. kovovymi sponami nebo jinym vhodnym zpusobem. Finalni povrch bude
vyCis§tén a natfen silikonovou fasadni barvou. Stavajici keramicky sokl bude vybouran, podklad bude vyrovnan, a
bude nahrazen soklovou vodéodolnou mozaikovou omitkou. Barevné feSeni bude vyvzorkovano a odsouhlaseno
v ramci realizace stavby.

4.2.6 StreSni konstrukce a stfeSni plast

StfeSni konstrukce je rekonstrukci nedotcena.

4.2.7 Terénni Upravy

Po stavebnich pracich bude terén upraven do plivodni podoby a oset travnim semenem.

5 KONTROLY DiLA

Kontrola o€isténého povrchu:

Kontrola o€isténého povrchu se provede pred aplikaci penetracniho natéru.

Kontrola penetraédniho natéru:

Kontrola penetraéniho natéru se provede pfed poloZzenim asfaltovych pasu. Zhotovitel oznami 2 dny predem
objednateli, kdy je mozZné kontrolu provést.

Kontrola asfaltovych past, geotextilie, kadirku a drenazniho potrubi:

Kontrola nataveni asfaltovych pasu, polozeni geotextilie, navezeni kacirku se provede vizualné. Kontrola ulozeni
drenazniho potrubi a odtokového potrubi bude provedeno pomoci nivelaéniho pfistroje. Zhotovitel oznami 2 dny
predem objednateli, kdy je mozné kontrolu provést.

Kontrola nopové folie a geotextlie:

Kontrola nopové folie a geotextilie se provede po polozeni obou vrstev. Bude se brat zfetel na spravné spojeni
nopové folie a dostate¢né prekryti pasl geotextilie. Zhotovitel oznami 2 dny pfedem objednateli, kdy je mozné
kontrolu provést.

6 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Pro pfijezd na plochu stavenisté bude vyuZito stavajici panelové komunikace. Vjezd pro stavbu do arealu
bude branou v jihozapadni ¢asti objektu. Stavenisté je ohrani€eno stavajicim oplocenim.
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Pro potfeby zafizeni stavenidté budou stavebnikem vymezeny plochy pro umisténi socialnich a skladovacich
bunék. Pfipojeni na elektrickou energii bude provedeno podruznym stavenistnim rozvadéfem s méfenim spotieby.
Voda pro potfebu stavby bude poskytnuta spravcem arealu. Pfipojka bude opatfena podruznym méfenim spotieby.

Odpady budou skladovany v kontejnerech s ozna¢enim druhu odpadu.

Po ukonéeni stavby budou veskeré plochy po zafizeni stavenisté uvedeny do puvodniho stavu, tzn. vyrovnany
a zbaveny piebyte€ného materialu.

Je nutné udrZovat Cistotu stavebni mechanizace pfi vyjezdu na vefejnou komunikaci.

Plochy a prostory stavby budou fadné oznaceny, vymezeny a zajistény. Tak aby se pfedeslo moznym urazim
a byl zamezen pfistup nepovolanych osob.

V ramci stavby musi byt dodrzeny bezpecnostni opatieni a pfedpisy provozovatele arealu.

Stavebni prace budou probihat v blizkosti ponechanych stavajicich technickych a technologickych zafizeni.
Je nutné je chranit pfed poskozenim a dbat zvySené opatrnosti, taktéz zvolit vhodnou mechanizaci.

7 OBECNE POZADAVKY NA VYSTAVBU

Dodavatel pfeda objednateli na dodané vyrobky patfici mezi viadou stanovené vyrobky, u kterych musi byt
posouzena shoda jejich vlastnosti s pozadavky technickych pfedpisu, pisemné prohlaseni o shodé, v€etné nalezu
autorizované osoby (stavebniho technického osvédceni, zkuSebniho protokolu, popf. certifikatu) o pfedmétném
vyrobku nebo posouzeni systému jakosti vyroby, jak uklada Nafizeni viady &. 163/2002 Sb. ve znéni pozdé&jSich
predpisu v navaznosti na zakon ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakon.

Realiza¢ni dokumentace a stavba musi splfovat pozadavky zakonu, pfedpisud, vyhlasek a norem, v platném
znéni.

Veskeré druhy odpad(, kategorie ostatni, nebezpecny je povinnost oddélené podle druh(l a kategorie pfedavat
do vlastnictvi opravnéné osobé podle § 12 odst.3 zakona &. 541/2020 Sb., zakona o odpadech, ve znéni pozd.
predpist (dale jen "zakona o odpadech") plnit povinnosti § 12 a 16 zakona o odpadech a postupovat v souladu s
hierarchii zpusobl nakladani s odpady podle § 9a zakona o odpadech a pfedavat odpady do vlastnictvi
opravnénym osobam provozujici recyklaéni zafizeni (ty, které Ize recyklovat). Odpady, které vzniknou pfi stavbé,
budou v souladu se zakonem &. 541/2020 Sb. O odpadech v plném znéni, jeho provadécimi pfedpisy a pfedpisy s
nim souvisejicimi pfedany opravnéné osobé a bude s nimi nakladano v souladu s hierarchii nakladani s odpady.
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