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a) Identifikační údaje objektu

a.1 Rozsah projektovaného souboru
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci a doplnění stávajícího veřejného osvětlení v obci 

Vikýřovice.

AKCE: „Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice“ 

„D.1.4 - Objekty osvětlení pozemní komunikace“                

Podkladem pro zpracování PD je situační výkres obce Vikýřovice, požadavky investora a 
zástupce investora, prohlídka lokality, zadané inženýrské sítě v dané lokalitě.
Stupeň projektové dokumentace – DPS.

b) stručný stavebně technický popis celého zařízení

b.1 Obecný popis
Veřejné osvětlení řeší 3 lokality ve Vikýřovicích, nové osvětlení vozovky.

- Větev „A“ ul. Rybářská
- Větev „B+C“ ul. Luční
- Větev „D“ ul.Mlýnská + „E“ ul. U Hájenky

b.1.1 Větev „A“ ul. Rybářská

Ulice Rybářská je místě příslušná k rozváděči RVO1, větev B. Napojení je ze 
stávajícího místa, ze stožáru NN ozn.1/61, kde je provedeno napojení kabelem CYKY 
4x10mm2. Napojení bude ale provedeno s odjištěním v pojistkové skříni MX1/61 na stožáru. 
(Je možná i varianta spojkování kabelu bez MX1/61, ale projektant upřednostňuje variantu 
s odjištěním, vzhledem k tomu, že předchozí odjištění v kabelové trase chybí. Navíc je 
kabelová trasa zčásti vedení jednofázově závěsným kabelem AES 2x25mm2.

Nové kabely budou opět CYKY  4x10mm2. Celkem bude napojeno 19 ks stožárů se 
svítidly, kde svítidla označená 3/2 až 3/6 (5 ks) jsou stávající, nová svítidla.

b.1.2 Větev „B+C“ ul. Luční

Celá lokalita, která se bude rekonstruovat, bude napojena ze stávajícího betonového 
sloupu NN, přes pojistkovou skříň s odjištěním kabelu a na stávající betonový sloup –
rozvaděč RV01/B

Větev „C“ – zde se jedná o nová svítidla LED – 14W, na 3m parkových, žárově 
zinkovaných stožárech. Výška stožárů je podmíněna povolení montáže svítidel na stožárech 
v ochranném pásmu vedení VN. Z tohoto důvodu vychází i umístění stožárů. 

Větev „B“ – zde se jedná o nová svítidla LED 27W na 6m žárově zinkovaných 
stožárech. Pouze svítidlo s označením 1/1 bude svítidlo na výložníku. Napojení opět přes 
pojistkovu skříň na stožáru MX1/1 s odjištěním. Kabelová trasa bude ukončena napojením 
posledního stávajícího svítidla na betonovém stožáru NN. 
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b.1.3 Větev „D“ ul.Mlýnská + „E“ ul. U Hájenky

Větev D – ul. Mlýnská - bude přidružena k rozváděči RVO1/větev B. Přívod je proveden 
kabelem CYKY 4x10mm2. Stávající stožár bude 1/51 bude demontován a nahrazen novým 6m 
stožárem č.5/1 – se svítidlem LED - 27W. Z tohoto stožáru bude napojen i stožár 5/2, se stejným 
osazením svítidla a se stejnou výškou stožáru.

Větev E - Ul. U Hájenky – bude napojena z větve C (A) – rozváděče RVO1(6)

Světlo 4/6 je místo z kterého se budeme napojovat celá lokalita.

Napojeno na rozvaděč RV01/C (RVO6/A)

b.2 Osvětlení komunikace

Umístění nových 41 ks LED svítidel – (30ks - 27W) a (11 ks - 15W), na žárově zinkovaných 
parkových stožárů – 6m (29ks) a 3m (11 ks), (1x na betonovém sloupu a výložníku), je patrné 
z výkresové dokumentace. (5 ks stožárů, v ul. Rybářská, jsou svítidla stávající, nová).

Nové osvětlení byly zvoleny svítidla s LED technologií, na 3 a 6m stožárech bez vyložení.
Typy nových svítidel a žárově zinkovaných stožárů, je patrné z výkresové dokumentace a výpočtu 
umělého osvětlení. Závěsná výška svítidel je 3 a 6m.

Při výstavbě budou zohledněny: TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY POZEMNÍCH 
STAVEB, KAPITOLA 15, OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, Dodatek č. 1
Schváleno : MD-OPK, č.j. 49/2013-120-TN/1, ze dne 30. 5. 2013 s účinností od 1. 6. 2013, Praha, 

2013 a dále TKP-15 z roku 2015.

b.3 Zemní práce
Zemní práce se budou skládat z osazení 24ks nových, žárově zinkovaných stožárů 6m a 11 ks 

3m žárově zinkovaných stožárů. Výkopové práce a způsob osazení stožáru musí odpovídat typovému 
uložení od výrobce stožárů. Bude zohledněna i měrná normová únosnost zeminy. Uvažováno se 
střední únosností 0,25 MPa.

Výkopové práce a způsob osazení stožáru musí odpovídat typovému uložení od výrobce 
stožárů. Bude zohledněna i měrná normová únosnost zeminy. Uvažováno se střední únosností 0,25 
MPa. Při vytyčování inž.sítí je nutné provést podrobnější vytyčení sítí, aby se nestalo, že uložení 

nových stožárů bylo provedeno na jiné inž.síti.

Nové kabely budou uloženy částečně pod chodníkem, částečně v zeleném pásu – volně, v zemi 

ve výkopu 35x80cm v zeleném pásu, s minimálním krytí 0,7m. Kabely budou uloženy v pískovém loži 
2 x 10 cm. Nad kabelem bude uložena výstražná fólie z PVC.

Pod komunikací bude kabel uložen komunikací ve dvouplášťové chráničce (hl.120 cm), ve 

výkopu 50x120cm. Na dně výkopu bude zhotovena betonová deska z prostého betonu tl. 10cm. Kabel 
bude chráněn plastovou dvouplášťovou chráničkou PE Æ 90 až 110 mm s obetonováním 
(viz.výkresová dokumentace).

Dále bude provedeno připojení stožárů na zemnící pásek FeZn 30x4mm. Vzhledem ke „krátké 
trase“ budou propojeny všechny stožáry. Následné spojení mezi stožárem a páskem FeZn 30x4mm 
bude provedeno za pomocí drátu FeZn Æ10mm a dvou ks svorek SR03. Ve výkopech bude vzdálen od 
krajního vodiče min.10cm (pod kabelem nebo vedle kabelu). 

Kabely i mimo komunikaci uložit navíc do kabelové dvouplášťové chráničky Ø63-

75mm.
Úprava povrchu terénu  - Po uložení stožárů se zához důkladně po vrstvách udusá. Následně bude 
povrch dán do původního vzhledu.
Zhotovitel (dodavatel) montážních prací je povinen přizvat provozovatele veřejného osvětlení před 
záhozem kabelové rýhy ke kontrole. Je doporučeno provádět fotodokumentaci v průběhu celé 
výstavby. Zejména zemních prací.
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Inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zakresleny informativně podle podkladů 

jednotlivých správců sítí. 

Pro křižování a souběhy kabelů venkovního osvětlení s ostatními sítěmi platná ČSN 73 6005 
změna 4. Protože se v uvedené lokalitě nachází i jiné inženýrské sítě, a bude docházet k pracím 

v ochranných pásmech jiných inž sítí, je nutné veškeré výkopy provádět ručně za pomocí sond, 

za podmínek stanovených správců inž.sítí. Investor, popřípadě montážní firma zajistí vytyčení 

veškerých stávajících inženýrských sítí a zajistí si písemný souhlas s činností v ochranném 

pásmu.

c) typ stožárů a svítidel

c.1 Požadavky na svítidla a stožáry 
PD řeší nové osvětlení rekonstruovaných komunikací. Prostory budou nasvětleny za pomocí 41ks 

nových LED svítidel na žárově zinkovaných stožárů. Viz předchozí body TZ.
Betonový základ a osazení – dle požadavků výrobce. 
Interval čištění se volí z provozních zkušeností o vlivu prostředí (prašnost, mlha, a pod) při 

dodržení požadavků na intenzitu osvětlení, popř. jasu.
Typ svítidel a stožárů je vyobrazen na výkresové dokumentaci a zapadá do koncepce svítidel 

obce Vikýřovice. Použité typy stožárů budou před realizací odsouhlaseny investorem a správcem 
veřejného osvětlení.

U svítidel je nutné rozlišit osazení zdroje dle výpočtu umělého osvětlení.

c.2 Požadavky na kabely 

Uložení kabelů do 1 kV v objektech a na vzduchu
Mezera mezi souběžně uloženými kabely do 1 kV musí být alespoň rovna vnějšímu průměru kabelu. 
Mezi kabely nad 1 kV a kabely do 1 kV musí být minimálně 25 cm. Není-li možno uvedené 
vzdálenosti dodržet, vloží se mezi kabely ohnivzdorná přepážka dostatečně mechanicky pevná 
(betonové desky, cihly apod.). Pro křížení platí stejné vzdálenosti a podmínky jako pro souběh. 
Kabely do 1000V se mohou křižovat i bez mezer.
Kabelové soubory
Silové kabely 1kV se ukonči smršťovacími koncovkami. 

Ohyb kabelu
Při kladení jak v objektech, tak v zemi musí být zachován nejmenší poloměr ohybu pro celoplastový 
kabel t.j. I 5x vnější průměr kabelu. 
Tažení kabelu 
Při kladení je možno použít tažného mechanismu, ale nesmí být překročena maximální dovolená síla 
při tažení za punčochu. 
Ochrana před bludnými proudy 
Je pasivní, při použití celoplastového kabelu. 
Styk s inženýrskými sítěmi – všeobecná část
Stávající inženýrské sítě jsou v projektu převzaty a zakresleny z podkladů předaných od jejich 
správců. Před začátkem provádění zemních prací je nutno zajistit jejich vytyčení správcem a viditelné 
označení po celou dobu výstavby objektu. Viz předchozí část PD.
Silové kabely
Světlá vzdálenost mezi souběžnými kabely 1 kV a 22 kV je 20 cm. Při menších vzdálenostech se 
kabely oddělí ohnivzdornou přepážkou. Při souběhu několika silových kabelů 1 kV se ponechá mezi 
nimi mezera minimálně 5 cm, v krátkých vzdálenostech a výjimečně je možno klást kabely do 1 kV i 
těsně vedle sebe, nad i pod sebou (ČSN 33 2000-5-52 ed2). Vodorovné přepážky mezi kabely NN do l 
kV se nepoužívají. 
Sdělovací kabely
Při souběhu nutno dodržet min.vzdálenost 30 cm. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, uloží se 
silové kabely NN do kabelových žlabů s poklopem ve vzdálenosti min. 10 cm. Při křížení se silový 
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kabel i kabely spojové uloží do kabelových žlabů s přesahem 1 m na obě strany. Svislá vzdálenost 30 
cm. Kabel silový se uloží pod sdělovacími kabely. 
Při odkopání spojových kabelů a při výkopech v blízkosti je nutné vyžádat dozor správců kabelů. 
Plynovod 
Při souběhu s nízkotlakým plynovodním řadem (do 0,005Mpa) nutno dodržet min. vzdálenost 40 cm, 
se středotlakým plynovým řadem (do 0,4Mpa) 60 cm, při křížení s NTL plynovým řadem 10 cm, s 
STL plynovým řadem 10 cm. Při křížení se kabely uloží do kabel.žlabů délky la, pokud možno nad 
plynovodem s přesahem min. 1,0m. Pří souběhu s vysokotlakým plynovodem nutno dodržet min. 
vzdálenost 8 m, při křížení 0,5m, kabel se uloží do tvárnicové chráničky nebo do korýtka délce 2m od 
potrubí na obě strany. Při souběhu lze v odůvodněných případech vzdálenost snížit na 3m za 
předpokladu, že kabel bude uložen do tvárnicové chráničky nebo do korýtka - ČSN EN 1594/. 
Vodovod 
Při souběhu a křížení je nutno dodržet min. vzdálenosti 40cm. Kabel se uloží do chrániček s přesahem 
1,0m. 

Kanalizace 
Při souběhu je min. vzdálenost 50 cm, při křížení je svislá vzdálenost 30 cm, kabel se uloží do 
chrániček s přesahem 1 m.
Tepelná vedení 
Při souběhu je minimální vzdálenost 30 cm, při křížení je svislá vzdálenost 30cm. Kabely se uloží do 
plastových trub s přesahem 1 m. Při nedostatku místa možno svislou vzdálenost snížit na 10 cm při 
vložení tepelné izolace.
Hromosvod 
Při křížení se zemním vedením hromosvodu se kabel uloží pokud možno nad vedením. Svislá 
vzdálenost při křížení min. 50 cm.  

d) světelně technický výpočet
Světelně technický výpočet doložen v samostatné příloze PD.

e) napojení na rozvodnou síť nízkého napětí

e.1 Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení
Místa napojení budou v této části 4.

Ulice Rybářská je místě příslušná k rozváděči RVO1, větev B. Napojení je ze stávajícího místa, 
ze stožáru NN ozn.1/61, kde je provedeno napojení kabelem CYKY 4x10mm2. Napojení bude ale 
provedeno s odjištěním v pojistkové skříni MX1/61 na stožáru. (Je možná i varianta spojkování 
kabelu bez MX1/61, ale projektant upřednostňuje variantu s odjištěním, vzhledem k tomu, že 
předchozí odjištění v kabelové trase chybí. Navíc je kabelová trasa zčásti vedení jednofázově 
závěsným kabelem AES 2x25mm2.

Celá lokalita, která se bude rekonstruovat, bude napojena ze stávajícího betonového sloupu NN, 
přes pojistkovou skříň MX1/1 s odjištěním kabelu a na stávající betonový sloup – rozvaděč RV01/B

Větev „C“ – zde se jedná o nová svítidla LED – 14W, na 3m parkových, žárově zinkovaných 
stožárech. Výška stožárů je podmíněna povolení montáže svítidel na stožárech v ochranném pásmu 
vedení VN. Z tohoto důvodu vychází i umístění stožárů. 
Větev „B“ – zde se jedná o nová svítidla LED 27W na 6m žárově zinkovaných stožárech. Pouze 
svítidlo s označením 1/1 bude svítidlo na výložníku. Napojení opět přes pojistkovu skříň na stožáru 
MX1/1 s odjištěním. Kabelová trasa bude ukončena napojením posledního stávajícího svítidla na 
betonovém stožáru NN

Větev D – ul. Mlýnská - bude přidružena k rozváděči RVO1/větev B. Přívod je proveden 
kabelem CYKY 4x10mm2. Stávající stožár bude 1/51 bude demontován a nahrazen novým 6m 
stožárem č.5/1 – se svítidlem LED - 27W. Z tohoto stožáru bude napojen i stožár 5/2, se stejným 
osazením svítidla a se stejnou výškou stožáru.
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Větev E - Ul. U Hájenky – bude napojena z větve C (A) – rozváděče RVO1(6)
Světlo 4/6 je místo z kterého se budeme napojovat celá lokalita. 

Napojeno na rozvaděč RV01/C (RVO6/A)

U veřejného osvětlení nedochází zde ke zřízení nového odběrného místa.
Rozvodná soustava: 3NPE,~50Hz, 400 V/TN-C-S

1NPE,~50Hz, 230 V/TN-C-S

ČSN EN 13201 Osvětlení pozemních komunikací

ČSN EN 50341-1 ed2 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1: 

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Z2

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 
5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52ed2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52:

Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-4-41ed3 Předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

ČSN 73 6006
Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 
vybavení

ČSN 73 6005 ZMĚNA Z4 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33 3320 ed2 Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky
ČSN EN 50110-1 ED.3 

(343100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

e.2 Údaje o instalovaných výkonech

Celkový instalovaný výkon Pi  = 0,975 kW 

Celkový výpočtový výkon   Pp = 0,975 kW

Součinitel náročnosti     b = 1

Fond pracovní doby         t = 4179,5 hod

Celková roční spotřeba    A = 4075 kWh/rok

(Hodnoty platí pro realizovanou část VO)

Z toho Pi, pro 3f kabelové napojení a pro všechny lokality, znamená cca 1,4A. Pokud se 
odečtou stávající svítidla, které budou nahrazena, je rozdíl stávající a nový „I“ zanedbatelný. 

V případě náběhových proudů LED svítidel a výběrového řízení stavby VO a typu svítidel, kde 
nelze zaručit přesný typ svítidel, se nepředpokládá, že by měl nastat problém. V případě LED svítidel, 
které by měly velký náběhový proud, a mohlo by nastat vypínání jištění, bude se volit jištění s tvrdší 
charakteristikou, popřípadě kaskádové spínání. To ale momentálně není předmětem PD.

e.3 Prostředí

Viz protokol o vnějších vlivech.

e.4 Stupeň důležitosti dodávky el. energie
Dodávka el. energie je zajištěna podle ČSN 341016 ve 3. stupni - bez zvláštních opatření. 

Vyšší stupeň dodávky el. energie nebyl požadován.
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e.5 Ochrana zeleně – životní prostředí
Z hlediska provozu nemá stavba negativní vliv na životní prostředí ani zdraví osob. Likvidace 

odpadního materiálu, vzniklého během stavby bude po vytřídění provedena odvozem na skládku, 
případně do sběrných surovin. V případě materiálů, které by mohly ohrozit životní prostředí dle 
zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci odpadů, budou tyto odstraněny 
oprávněnou firmou.  Při stavbě bude použita mechanizace, která bude bez závad - možnost vytečení 
oleje, apod. Ke kácení stromu nedojde. V případě, že se výkopové práce budou pohybovat okolo 
vysazené zeleně, bude se dbát na neporušení kořenového systému rostlin. V případě, že dojde 
k poškození, bude se pokračovat v ošetření kořenů zeleně dle vyjádření příslušného odboru životního 
prostředí.

e.6 Výčet možných odpadu vzniklých při provádění a provozu stavby
Odpadní stavební materiály a prvky budou vytříděny podle povahy a bud odvezeny na skládku

stavební suti nebo k recyklaci. Veškerý odpad ze stavební činnosti při realizaci stavby bude důsledně 
zařazen podle druhu a kategorie dle zák. c. 185/2001Sb. Zákon o odpadech, bude vytříděn a 
zneškodněn odpovídajícím vhodným způsobem. Odpad bude předán a následně likvidován pouze 
oprávněnou osobou k odpadům dle jejich povahy. Původce odpadu vytřídí odpad tak, aby bylo možné 
jeho maximální množství předat k recyklaci. Materiálové využití odpadu má dle zákona č.185/2001 
Sb.(zákon o odpadech) přednost před jejich likvidací. Čistý stavební odpad bude předán k recyklaci v 
plném rozsahu.

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem c. 185/2001Sb. Po 
dobu výstavby je za původce odpadu ve smyslu zákona považován dodavatel stavby. Původce odpadu

(§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadu (vyhláška č. 381/2001 
Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. 
Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadu.

Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadu (recyklace, 
kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu 
povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během 
výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu 
nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP c. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas 
příslušného okresního úřadu (zákon c. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), který musí být vydán 
před zahájením stavebních prací. 

Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška c. 383/2001 Sb. Původce odpadu 
je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.

Předběžný výčet odpadu vzniklých při provádění a provozu stavby, které budou likvidovány v 
souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech - zařazení dle katalogu odpadu vyhlášky MŽP ČR c. 
381/2001 Sb. - návrh jejich zneškodnění:

17 01 01 Beton

betony budou odvezeny na skládku stavební suti, případně na drtičku
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (asfaltobeton – stávající zpevněných

ploch) 

- asfaltové materiály zbytky zlikvidovány v rámci tříděného odpadu s asfaltovými 
materiály

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
- vytěžená zemina a kamení budou odváženy na řízenou skládku

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

- vytěžená hlušina bude odvážena na řízenou skládku
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 0903

- vytěžené směsné stavební a demoliční odpady budou odváženy na řízenou skládku

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
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17 04 Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 04 01 Měď
17 04 02 Hliník

- Obaly a kovy budou odevzdány do sběrných dvorů

e.7 Důležitá upozornění
- Provedení prací musí odpovídat projektu, změny jsou možné pouze se souhlasem projektanta a

investora.

- Prováděcí firma je povinna dodržet podmínky dotčených organizací a soukromníků, uvedené 
v kopiích projektu, jakož i podmínky „Rozhodnutí o přípustnosti stavby“.

Ve výkresové a výpočtové části této dokumentace jsou použity konkrétní typy zařízení, 
obvyklé a standardně používané objednatelem - investorem. Zhotovitel má možnost 

nahradit tato zařízení kvalitativně a technicky odpovídajícím zařízením jiného výrobce,
za předpokladu souhlasu investora a následné úpravy projektové dokumentace na náklady zhotovitele.

e.8 Pravidelné kontrolní prohlídky stavby

budou prováděny za součinnosti zástupce investora a projektanta v pravidelných 

intervalech. 

Doporučeno: při vytyčení trasy VO, po provedení výkopu pro žárově zinkované stožáry.

Projektant doporučuje průběžně provádět fotografickou dokumentaci.

e.9 Oprávněné osoby
Všechny práce na el. zařízení budou provedeny pouze pracovníky nebo organizací 

s oprávněním pro práce na el. zařízení s respektováním všech platných norem a předpisů tak, aby 
nebyla ohrožena bezpečnost práce ani provozu. Obsluhu a běžné zacházení s el. zařízením smí 
provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/78 Sb. A sice s § 3 – osoba 

seznámená (běžná obsluha) s § 4 – osoba poučená (běžná obsluha a zacházení s el. zařízením) s § 5 –
osoba znalá, s § 6 – osoba znalá s vyšší kvalifikací pro samostatnou činnost.

e.10 Zásady řešení ochrany proti zkratu, přetížení a dotyku, uzemnění
Ochrana proti zkratu a přetížení je řešena dle ČSN 33 2000-4.43ed2, ČSN 33 2000-4.473 a ČSN 33 
2000-5.523 od listopadu 1993.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je dle ČSN 33 2000-4-41ed2 provedena automatickým
odpojením od zdroje.

e.11 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Provedení prací musí odpovídat platným normám a předpisům, zvláště pak ČSN 33 2000-4-

41ed2-Z3, 33 2000-5-54ed3, 33 2000-5-52ed2, 73 6005 - změna 4, a ostatním souvisejícím normám.
Veškeré práce musí být prováděny s pomocí předepsaných pracovních a ochranných pomůcek, 

při respektování všech příslušných norem a předpisů ČSN, týkajících se provádění prací a bezpečnosti 
práce.

Jestliže dojde při realizaci ke změně oproti projektu, musí být tato změna předem projednána s 
projektantem a investorem.

Na realizovaném projektu proveďte před uvedením do trvalého provozu výchozí revizi podle 
ČSN 33 2000-6 ed2. Dále dodavatel je povinen předat investorovi "Zprávu o výchozí revizi“ s 
uvedením termínů pravidelných revizí. Součástí předávaného materiálu mimo dokumentace 
skutečného provedení projektu (minimálně v jednom provedení), musí být i doklady o jakosti a 
přezkoušení dod.rozváděčů a jiných zařízení. Provozovatel je povinen zajistit v rámci preventivní 
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údržby vykonání předepsaných revizí, kontrol a prohlídek. Tyto práce musí být zajištěny osobami 
odborně způsobilými ve smyslu vyhlášky ČÚBP.
Závěr:

Veškeré montážní práce elektro budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na
nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce, zvláště pak ČSN 33 
2000-4-41ed2 – Z3, 33 2000-5-54ed3, a normy dále uvedené.
-Všeobecně:

Elektroinstalace musí být provedena v souladu s předpisy a ČSN platnými v době realizace.
Dodavatelská firma musí zajistit vedení realizace stavby autorizovanou osobou ve smyslu zákona 
č.360/l992Sb. ve znění pozdějších změn č.164/l993Sb. a č.275/1994Sb. na základě požadavku 
stavebního zákona.
Dále bude vhodným konstrukčním a dispozičním řešením v průběhu projektové přípravy (umístění 
rozvaděčů, umístění kabelových tras, ochrana kabelů před poškozením atd.) eliminováno na minimum 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu.
Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize el. instalace a pořízení revizní 
zprávy dle ČSN 332000-6 ed2

-Pokyny pro obsluhu a údržbu:

Při provozu, údržbě a opravách zařízení elektroinstalace je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní 
opatření vyplývající ze souvisejících norem a předpisů:
· Ke každému svítidlu je dodavatelská organizace povinna předat provozovateli návod k použití, ve 
kterém je specifikované zacházení se zařízením (el. instalace, bezpečnostní pokyny, apod.).
· Opravy a údržbu na zařízení, můžou vykonávat jen kvalifikovaní pracovníci a pouze při vypnutém 
zařízení.
-Právní předpisy:
Při práci a provádění stavby budou dodrženy zásady uvedené v následujících zákonech a vyhláškách 
ve znění pozdějších předpisů:
Zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcí předpisy:
• Nařízení vlády č.17/2003 Sb., Technické požadavky na zařízení NN

• Nařízení vlády č.616/2006 Sb., Technické požadavky na výrobky z hlediska elmg. kompatibility
• Vyhláška 23/2008 v platném znění
• Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon se svými prováděcími vyhláškami. (Stavební zákon 2013 
(zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Stavební zákon ve znění účinném 
od 1. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 350/2012 Sb. ze dne 19. září 2012.Úplné znění 
zákona č. 183/2006 Sb.
• Vyhláška ČÚBP č.48/82 Sb., Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení
• Vyhláška ČÚBP a ČBU č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná vyhláškou 
č. 98/82 Sb.
• Vyhláška ČÚBP č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.
• Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon
• Vyhláška MPO č.51/2006 Sb., Podmínky dodávek elektřiny.....
• Zákon č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
-Technické normy:
· ČSN 331500 a 33 2000-6 ed2 Revize elektrických zařízení
· ČSN 33 2000 – xx Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména:
ČSN 33 2000 - l ed.2 Elektrická zařízení. Rozsah platnosti, účel a základní hlediska
ČSN 33 2000-4 Bezpečnost:
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , Z3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-43ed2 Ochrana proti nadproudům
ČSN 33 2000-4-443ed2 Ochrana před přepětím
ČSN 33 2000-4-45 Ochrana před podpětím
(ČSN 33 2000-4-47 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti) konec platnosti 2010
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ČSN 33 2000-4-473 Opatření k ochraně proti nadproudům
(ČSN 33 2000-4-481 Výběr opatření na ochranu před úrazem eI. proudem dle vnějších vlivů) - konec 

platnosti 2012/05 nahrazena 

ČSN 33 2000-7-729 Z1 - Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo 
údržbu
ČSN 33 2000-5 Výběr a stavba elektrických zařízení:
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 –Z2 Všeobecné předpisy
ČSN 33 2000-5-52 ed2Výběr soustav a stavba vedení
ČSN 33 2000-5-523 ed2 Dovolené proudy od roku 2014 nahrazena ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (332000)

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN 33 2000-5-56 ed.2  Z3 Napájení zařízení sloužících v případě nouze
ČSN 33 2000-6 Revize

ČSN 33 2000-6 -61 ed2 , opr1 - Revize elektrických zařízení
· ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání 
osobami bez elektrotechnické kvalifikace
· ČSN 33 2130 ed.3 Vnitřní elektrické rozvody
· ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
· ČSN 33 2312 ed2 El. zařízení v hořlavých látkách a na nich
· ČSN 33 3320 Elektrické přípojky
· ČSN EN 50 110 ed3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
· Soubor ČSN EN 62 305 ed2 Ochrana před bleskem
ČSN CEN/TR 13201-1 (360455) Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení
ČSN CEN/TR 13201-2 (360455) změna Z1 03.07- Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky
ČSN CEN/TR 13201-3 (360455) oprava 1 05.07- Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet
ČSN CEN/TR 13201-4 (360455) změna Z1 03.07 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření
· ČSN EN 60445 ed4 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci -
Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů
· ČSN 73 0802 Z2 Požární bezpečnost staveb — Nevýrobní objekty
. (343100) ČSN EN 50110-1 ed3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize elektro a pořízena revizní zpráva.

V Olomouci 

09/2019

f) Doklady 

f.1 Protokol o vnějších vlivech
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P R O T O K O L    č. 28092019.

určení o určení vnějších vlivů (prostředí) vypracovaný odbornou komisí

V Olomouci dne 28.9.2019

1. Složení komise:

Předseda: Milan Vician

Členové: - za investora

Ostatní účastníci:

2. Název stavby: „Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice“ 

„D.1.4 - Objekty osvětlení pozemní komunikace“                

Investor: Obec Vikýřovice,Petrovská 168,788 13 Vikýřovice,IČ: 00635898

3. Podkladem pro zpracování PD je situační výkres obce Vikýřovice, požadavky investora a 
zástupce investora, prohlídka lokality, zadané inženýrské sítě v dané lokalitě.
Stupeň projektové dokumentace – DPS.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci a doplnění stávajícího veřejného osvětlení v obci 

Vikýřovice, a řeší 3 lokality ve Vikýřovicích, nové osvětlení vozovky. 
- Větev „A“ ul. Rybářská
- Větev „B+C“ ul. Luční
- Větev „D“ ul.Mlýnská + „E“ ul. U Hájenky

Ulice Rybářská je místě příslušná k rozváděči RVO1, větev B. Napojení je ze stávajícího místa, 
ze stožáru NN ozn.1/61, kde je provedeno napojení kabelem CYKY 4x10mm2. Napojení bude ale 
provedeno s odjištěním v pojistkové skříni MX1/61 na stožáru. (Je možná i varianta spojkování kabelu 
bez MX1/61, ale projektant upřednostňuje variantu s odjištěním, vzhledem k tomu, že předchozí 
odjištění v kabelové trase chybí. Navíc je kabelová trasa zčásti vedení jednofázově závěsným kabelem 
AES 2x25mm2.

Nové kabely budou opět CYKY  4x10mm2. Celkem bude napojeno 19 ks stožárů se svítidly, kde 
svítidla označená 3/2 až 3/6 (5 ks) jsou stávající, nová svítidla.

B + C - Celá lokalita, která se bude rekonstruovat, bude napojena ze stávajícího betonového 
sloupu NN, přes pojistkovou skříň s odjištěním kabelu a na stávající betonový sloup – rozvaděč 
RV01/B

Větev „C“ – zde se jedná o nová svítidla LED – 14W, na 3m parkových, žárově zinkovaných 
stožárech. Výška stožárů je podmíněna povolení montáže svítidel na stožárech v ochranném pásmu 
vedení VN. Z tohoto důvodu vychází i umístění stožárů. 

Větev „B“ – zde se jedná o nová svítidla LED 27W na 6m žárově zinkovaných stožárech. Pouze 
svítidlo s označením 1/1 bude svítidlo na výložníku. Napojení opět přes pojistkovu skříň na stožáru 
MX1/1 s odjištěním. Kabelová trasa bude ukončena napojením posledního stávajícího svítidla na 
betonovém stožáru NN

Větev D – ul. Mlýnská - bude přidružena k rozváděči RVO1/větev B. Přívod je proveden 
kabelem CYKY 4x10mm2. Stávající stožár bude 1/51 bude demontován a nahrazen novým 6m 
stožárem č.5/1 – se svítidlem LED - 27W. Z tohoto stožáru bude napojen i stožár 5/2, se stejným 
osazením svítidla a se stejnou výškou stožáru.

Větev E - Ul. U Hájenky – bude napojena z větve C (A) – rozváděče RVO1(6)
Světlo 4/6 je místo z kterého se budeme napojovat celá lokalita. 
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Napojeno na rozvaděč RV01/C (RVO6/A)

Umístění nových 41 ks LED svítidel – (30ks - 27W) a (11 ks - 15W), na žárově zinkovaných parkových 
stožárů – 6m (29ks) a 3m (11 ks), (1x na betonovém sloupu a výložníku), je patrné z výkresové 
dokumentace. (5 ks stožárů, v ul. Rybářská, jsou svítidla stávající, nová).

Nové osvětlení byly zvoleny svítidla s LED technologií, na 3 a 6m stožárech bez vyložení. 
Typy nových svítidel a žárově zinkovaných stožárů, je patrné z výkresové dokumentace a výpočtu 
umělého osvětlení. Závěsná výška svítidel je 3 a 6m.

Při výstavbě budou zohledněny: TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY POZEMNÍCH STAVEB, 
KAPITOLA 15, OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, Dodatek č. 1
Schváleno : MD-OPK, č.j. 49/2013-120-TN/1, ze dne 30. 5. 2013 s účinností od 1. 6. 2013, Praha, 
2013 a dále TKP-15 z roku 2015.

Zemní práce se budou skládat z osazení 24ks nových, žárově zinkovaných stožárů 6m a 11 ks 
3m žárově zinkovaných stožárů. Výkopové práce a způsob osazení stožáru musí odpovídat typovému 
uložení od výrobce stožárů. Bude zohledněna i měrná normová únosnost zeminy. Uvažováno se 
střední únosností 0,25 MPa.

Výkopové práce a způsob osazení stožáru musí odpovídat typovému uložení od výrobce stožárů. 
Bude zohledněna i měrná normová únosnost zeminy. Uvažováno se střední únosností 0,25 MPa. Při 

vytyčování inž.sítí je nutné provést podrobnější vytyčení sítí, aby se nestalo, že uložení nových 

stožárů bylo provedeno na jiné inž.síti.

Nové kabely budou uloženy částečně pod chodníkem, částečně v zeleném pásu – volně, v zemi 

ve výkopu 35x80cm v zeleném pásu, s minimálním krytí 0,7m. Kabely budou uloženy v pískovém loži 2 
x 10 cm. Nad kabelem bude uložena výstražná fólie z PVC.

Pod komunikací bude kabel uložen komunikací ve dvouplášťové chráničce (hl.120 cm), ve 
výkopu 50x120cm. Na dně výkopu bude zhotovena betonová deska z prostého betonu tl. 10cm. Kabel 
bude chráněn plastovou dvouplášťovou chráničkou PE Æ 90 až 110 mm s obetonováním 
(viz.výkresová dokumentace).

Dále bude provedeno připojení stožárů na zemnící pásek FeZn 30x4mm. Vzhledem ke „krátké 
trase“ budou propojeny všechny stožáry. Následné spojení mezi stožárem a páskem FeZn 30x4mm 
bude provedeno za pomocí drátu FeZn Æ10mm a dvou ks svorek SR03. Ve výkopech bude vzdálen od 
krajního vodiče min.10cm (pod kabelem nebo vedle kabelu). 

Kabely i mimo komunikaci uložit navíc do kabelové dvouplášťové chráničky Ø63-75mm.

Úprava povrchu terénu  - Po uložení stožárů se zához důkladně po vrstvách udusá. Následně bude 
povrch dán do původního vzhledu.
Zhotovitel (dodavatel) montážních prací je povinen přizvat provozovatele veřejného osvětlení před 
záhozem kabelové rýhy ke kontrole. Je doporučeno provádět fotodokumentaci v průběhu celé 
výstavby. Zejména zemních prací.
Inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zakresleny informativně podle podkladů jednotlivých 
správců sítí. 

Rozvodná soustava: 3NPE,~50Hz,400 V/TN-C-S

1NPE,~50Hz,230 V/TN-C-S

4. Podklady použité pro vypracování protokolu:
Situační výkresy a platné normy, zejména, 33 2000-5-51ed3.

Normy:

Část 2: Venkovní pracovní prostory 
-ČSN33 2000-1 ed.2: Elektrické instalace nízkého napětí

Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, 
definice

-ČSN33 2000-4-41 ed.3: Elektrická instalace nízkého napětí. 
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Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti-
Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

-ČSN33 2000-4-473+opr1 Elektrotechnické předpisy.
Elektrická zařízení.
Část 4: Bezpečnost. 
Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. 
Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům.

- ČSN 33 2000-7-729 (332000) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení 
jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo 
údržbu

-ČSN33 2000-5-51 ed.3: Elektrická instalace budov.
Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení –Všeobecné předpisy.
-ČSN33 2000-5-52 ed.2: Výběr a stavba elektrických zařízení–
výběr a stavba elektrických zařízení. Elektrická vedení.

ČSN33 2000-5-52-ed.2         : Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Elektrická vedení

-ČSN EN33 2000-5-54 ed.3: Elektrické instalace nízkého napětí
Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné 
vodiče a vodiče ochranného pospojování. Komentář TNI33 2000-5-

54.

-ČSN EN60721-3-3: Klasifikace podmínek prostředí. 
Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů 
přísnosti.
Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti 
povětrnostním vlivům.

-ČSN EN60721-3-4: Klasifikace podmínek prostředí. 
Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů 
přísnosti. 
Oddíl 4: Stacionární použití na místech nechráněných proti 

povětrnostním vlivům.
-ČSN33 2000-7-714 ed.2: Elektrické instalace nízkého napětí

Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech
Oddíl 714: venkovní světelné instalace.

-ČSN73 6005+Z4 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
vyhláška č. 73/2010 Sb.        o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti

(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

4. Rozhodnutí : 
Prostředí pro VO, bylo projektantem elektro stanoveno takto:

Určeno ČSN 33 2000-7-714: Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Venkovní světelné instalace.

Datum sepsání protokolu: 28.9.2019 Podpis členů komise:


