
 

 
 

 
 

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
č. 7, č. 8, č. 9., č. 10, č. 11 

 
 
 

k veřejné zakázce na stavební práce s názvem: 
 

 
Rekonstrukce a statické zajištění ZŠ a MŠ Prušánky 

 
 

zadávané v užším řízení v souladu s ustanovením §3 písm. c) a §58 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „zákon“) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce 

Druh zadávacího řízení: 

Evidenční číslo veřejné zakázky: 

užší řízení dle § 58 zákona 

Z2025-008760 

Datum zahájení zadávacího řízení: 11. 2. 2025 

 

 

Zadavatel 
Název: Obec Prušánky 
Sídlo: Hlavní 100, 69621 Prušánky 
IČ: 00285226 
Zastoupený: Ing. Zbyněk Němeček, starosta 
Kontaktní osoba: Mgr. Marek Sklenář 
E-mail: zakazky@pions.cz 
Profil zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-

fced-434a-a03f-27f7d23ecff5 
Elektronický nástroj: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-

fced-434a-a03f-27f7d23ecff5 
 
 

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-434a-a03f-27f7d23ecff5
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Zadavatel tímto v souladu s ust. §98 a §99 zákona podává vysvětlení zadávací 
dokumentace. 
 
Žádost o vysvětlení č. 7 ze dne 16. 5. 2025 
 
1) Kde je ve VV retenční nádrž? Je zmíněna v TZ ZTI, nakreslená v situaci SIT 01, ale v 
části venkovní kanalizace (list č.4 je jen v 1.etapě na SO-01 a SO-02) není uvedena. 
Odpověď zadavatele: Retenční nádrž je uvedená ve VV SO-01 – II. etapa, ZTI – 
vnitřní rozvody, díl 721, díl 14,15. 
 
2) Ve VV pro SO-02 chybí VZT, tedy list č.7 (není v žádné etapě). V PD pro SO-02 tato VZT 
je rozpracována, jsou uvedeny rekuperační jednotky a ventilátory na WC, ale ve VV 
chybí. 
Odpověď zadavatele: VZT bylo doplněno do VV, nový VV přikládáme přílohou. 
 
Žádost o vysvětlení č. 8 ze dne 19. 5. 2025 
 
Dotaz č. 1: U objektů SO01 a SO02 chybí položky pro svislé fólie. U SO02 se má dělat celá 
nová a o SO01 se je potřeba izolace pro napojení nových klempířských prvků. Máme za 
to, že by to mělo být v rozpočtu. Můžete dopřesnit? 
Odpověď zadavatele: Bude doplněno do VV i pro SO 01 u SO 02 je plocha fólie 
celkem – střecha + atika. 
 
Dotaz č. 2: U SO02 schází položky pro další svislé izolace (asf.pásy, nátěry). Nesedí nám 
výměry. Můžete to zkontrolovat? 
Odpověď zadavatele: Svislá izolace je stěrka, jelikož obvodové zdivo zůstává, pod 
kterým zůstane stávající hydroizolace, na kterou se stěrka napojí – výměry jsou 
správné. 
 
Dotaz č. 3: Čistící zóny - ve VV a výpise OV jsou všechny rohože vedeny jako "vnitřní", 
přičemž ve skutečnosti je položka ČR1 je umístěna v exteriéru a zde je navržený materiál 
(textil) dle výrobce nevhodný. Zpevněným okrajem je myšlen nášlap? Budou tedy 
rohože umístěny na povrch? 
Odpověď zadavatele: Ano jedná se o překlep, jedná se o tento typ, bude doplněno 
do VV, nový VV přikládáme přílohou. 

 
 
Dotaz č. 4: Čistící zóny - pol.ČR2 v objektu SO02 jsou počítány 3 kusy. Ve výkresu jsou 
zakresleny pouze 2x. Kde je třetí kus? 
Odpověď zadavatele: Budou 2ks v 1.NP a 1ks v 3.NP. 
 
Dotaz č. 5: Je u výtahu počítáno i se záložním zdrojem? 
Odpověď zadavatele: Se záložním zdrojem není v projektu uvažováno. 
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Žádost o vysvětlení č. 9 ze dne 19. 5. 2025 
 
1) VV jsou pro podlahy popsány vinylové dílce, které se do škol nepoužívají (Krytina 
podlahová vinylová heterogenní; lamely; tl = 2,00 mm; š = 300 mm; nášlapná vrstva = 
0,40 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 32, 41; protiskluznost: R11; trvalá 
deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,25 %; RtF: Bfl; - s1). Většinou se dodává 
PVC v rolích s nášlapem 0,7mm a tl.2,0mm. Trvá zadavatel na požadovaném materiálu? 
Odpověď zadavatele: OK, souhlas s PVC tl. 2,0 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 
mm, protiskluznost R10 – platí to pro oba objekty – SO 01 i SO 02. 
 
2) Dále je u této podlahoviny požadován kročejový útlum 19 dB, ale takový typ 
podlahoviny v tloušťce 2 mm se nevyrábí. Pro dodržení požadovaného kročejového 
útlumu by musela být podlahovina nejméně tl. 3 mm, která je doporučena pro MŠ. 
Nicméně podlahovina s akustickým útlumem není vhodná do ZŠ, protože by nevydržela 
zatížení nožek od židlí, zde se doporučuje zátěžové PVC tl. 2 mm. 
Odpověď zadavatele: PVC tl. 2,0 mm. 
 
3) U podlahoviny je ve VV uvedena protiskluznost R11, v PD ve výkresech podlah je 
uvedena R10. Co z toho platí? Pokud R11, jeví se pro tento prostor jako nadbytečná, 
používá se pouze ve venkovních prostorách nebo dopravních zařízeních. 
Odpověď zadavatele: Protiskluz R10. 
 
4) Popsané soklové lišty přes fabion u vinylových lamel nelze udělat. Měla by se k 
vinylovým dílcům nacenit soklová lišta? Případně jaký profil a materiál by měl být 
použitý, aby se sokl k vinylovým lamelám dal realizovat?  
Odpověď zadavatele: PVC tl. 2 mm jako metráž, dle informací zadavatele je 
realizovatelné. 
 
5) Výměry sanačních uhlíkových pásků se jeví ve výkazu výměr podhodnocené, výměry 
z projektu jsou výrazně vyšší. 
Odpověď zadavatele: Výměry jsou správné. 
 
6) Od našeho subdodavatele žaluzií nám bylo sděleno, že nelze vyrobit žaluzii na ruční a 
zároveň motorické ovládání. Jaké ovládání žaluzií je požadováno? 
Odpověď zadavatele: Motorické ovládání. 
 
7) U OSB desek se jeví, že uvedený koeficient prořezu (10%) vzhledem k formátu OSB 
desek a potřebné šířce desky na atice (cca 700 mm) je malý. 
Odpověď zadavatele: VV bude upraven na vyšší koeficient 20%, upravený VV 
přikládáme přílohou. 
 
Žádost o vysvětlení č. 10 ze dne 20. 5. 2025 
 
1. SO 01 - pol. 23 (3,54t) a SO 02 - pol.23 (2,28t) - tuto položku nejsme schopni zařadit, 
nejedná se ani o výztužný plech pro hlavy mikropilot a ani o výstrojnou trubku k 
mikropilotám (váhově neodpovídá ani jedné z položek). Poprosíme o přesnou 
specifikaci, za jakým účele je zde tato výztuž. 
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Odpověď zadavatele: Jedná se o chybu v textu, správně má být „čelní deska 
mikropilot“. 
 
2. Dle výkresové dokumentace budou provedeny diamantové předvrty přes stávající 
patky, ale ve výkaze výměr tyto položky chybí. 
Odpověď zadavatele: Doplněno do VV, nový VV přikládáme přílohou. 
 
3. Domníváme se, že montáž žaluzií je zdablovaná. V SO01 III. Etapa ASŘ + SKŘ je pol. 51 
VŽ2 24 ks „Venkovní žaluzie hliníkové, el. pohon, 1200x2100 mm - D+M, bližší 
specifikace viz. PD“ a v SO01 II. etapa Silnoproud je pol. 21 24 ks „Montáž žaluzie 230V 
s oddělovacím relé“. Naopak v SO02 IV. etapa ASŘ + SKŘ je pol. 35 VŽ2 a pol. 36 VŽ3 
celkem 41 ks, v SO02 III. Etapa Silnoproud je pol. 18 Montáž žaluzie 230 V pouze 21 ks. 
Žádáme o vysvětlení případnou opravu. 
Odpověď zadavatele: V ASŘ se jedná o dodávku a montáž žaluzií jako stavebního 
prvku, v silnoproudu se jedná o montáž – napojení na kabel pro 24 ks. V SO 02 má 
být v silnoproudu 41 ks, ve II. etapě 21 ks a ve III. etapě 20 ks – opraví se to ve VV, 
nový VV přikládáme přílohou. 
 
Žádost o vysvětlení č. 11 ze dne 20. 5. 2025 
 
Dotaz č. 1: SO 01 - pol. 23 (3,54t) a SO 02 - pol.23 (2,28t) - tuto položku nejsme schopni 
zařadit, nejedná se ani o výztužný plech pro hlavy mikropilot a ani o výstrojnou trubku k 
mikropilotám (váhově neodpovídá ani jedné z položek). Prosíme o přesnou specifikaci, 
za jakým účele je zde tato výztuž. 
Odpověď zadavatele: Jedná se o chybu v textu, správně má být „čelní deska 
mikropilot“. 
 
Dotaz č. 2: Dle výkresové dokumentace budou provedeny diamantové předvrty přes 
stávající patky, ale ve výkaze výměr tyto položky chybí. 
Odpověď zadavatele: Doplněno do VV, nový VV přikládáme přílohou. 
 
 
Závěr a změna lhůty pro podání nabídek:  
 
Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o výše uvedené informace.  
 
Zadavatel je jednak povinen v souladu s ust. § 98 odst. 4  zákona z důvodu včasného 
neuveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů prodloužit lhůtu 
pro podání nabídek. Zadavatel současně provádí v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona 
doplnění a změnu zadávací dokumentace takové povahy, kdy je současně povinen 
přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. 
 
S ohledem na výše uvedené zadavatel tímto rovněž mění a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek, nabídky se podávají nejpozději do 16. 6. 2025 do 9:00 hodin. 
 
Podoba nabídek bude povinně elektronická. Nabídky se podávají pouze v elektronické 
podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAKÁZKY verze 4 
(dále jen „elektronický nástroj E-ZAKÁZKY“) provozovaného společností OTIDEA CZ 
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s.r.o., dostupného na  https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-
434a-a03f-27f7d23ecff5 

 
Zadavatel provede otevírání nabídek, které podali účastníci zadávacího řízení. Zadavatel 
nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek je 
z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.  
 
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace ohledně podání nabídek zůstávají v platnosti. 
 
 
 
Zadavatel uveřejňuje toto vysvětlení zadávacích podmínek na profilu zadavatele zde:  
https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-434a-a03f-27f7d23ecff5 
 
Přílohy:  

- Upravený výkaz výměr SO-01 I. etapa 
- Upravený výkaz výměr SO-01 II. etapa 
- Upravený výkaz výměr SO-01 III. etapa 
- Upravený výkaz výměr SO-02 I. etapa 
- Upravený výkaz výměr SO-02 II. etapa 
- Upravený výkaz výměr SO-02 III. etapa 

 
 
V Brně dne 23. května 2025 
 
 
 

_________________________ 
Obec Prušánky 

v zastoupení 
PIONS s.r.o. 
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