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TECHNICKAZPRAVA

STAVBA : o i
STAVEBNI UPRAVY A NASTAVBA V OBJEKTU €.p. 93
- v prostorach restaurace

DIL PROJEKTQVE DOKUMENTACE :
ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

Uvod :
Projektova dokumentace feSi stavebni Upravy a nastavbu stavajici budovy €.p.93..
Objekt je napojen na stavajici sité pfipojkou vodovodu a pfipojkou jednotné kanalizace.

Splaskova kanalizace :

Projektova dokumentace feSi vybudovani nové pfipojky jednotné kanalizace DN 200 a
dale arealové splaskové a deStové kanalizace v Casti stavajiciho objektu. V objektu bude
vybudovana nova lezata kanalizace, ktera bude napojena pred objektem na stavajici
kanaliza¢ni pfipojku DN 160. Nové bude pfed objektem osazena kontrolni a revizni
Sachta DN 615. Osazeni Sachty bude z duvodu moznosti revize a proc€isténi kanalizace a
stavajici pfipojky. Osazeni Sachty bylo konzultovano s VaK Nymburk. Pfed zapocetim
praci bude provedena sonda a odhaleno stavajici potrubi, prekontrolovana hloubka
uloZeni a profil potrubi. Na nové vybudovanou lezatou kanalizaci budou napojeny
jednotlivé potrubi od nové navrzenych zafizovacich.

Pro objekt bude nové navrzena pfipojka jednotné kanalizace DN 200, ktera bude
ukoncena pfipojkovou revizni Sachtou a bude dale napojena pred vjezdem do dvodra na
stavajici méstskou jednotnou kanalizaci. Na stavajici verejné kanalizaci bude vysaezan
odbo¢ka DN 200 a dale bude vedeno potrubi ve spadu 2,0% na pozemek investora.
Pfipojka je ukonCena pripojkovou Sachtou. Do této pfipojky budou svedeny splaskové
vody z dvorni Casti objektu a dale precisténé vody z navrzeného lapaku tukd (OTK). Dale
bude na tuto pfipojku napojen pojistny pfepad z akumulaéni nadrze.

Vzhledem k navrzenému gastroprovozu je na dvore objektu osazen lapa¢ tuki NS4. Do
tohoto odlu¢ovace bude svedena samostatna tukova kanalizace od zafizovacich predmétd
Z kuchyriského provozu. Splaskové vody bez vyskytu tuki budou za odluCovacem
napojeny do nové patefni lezaté kanalizace DN 160 dale vedené do nové pFipojky
kanalizace.

V objektu se jedna o odvodnéni splaskovych vod z Wc, umyvadel, sprchového koutu,
dfezli, myc€ek, odvodu kondenzatu z VZT, podlahovych vpusti a pojistnych odpadu a dale
z gastroprovozu.

Pfed zapocetim praci bude provedena kontrola mista napojeni na stavajici kanalizaci.
Vzhledem k pracem na stavajicim dvoru arealu je nutné provedeni zaméfeni stavajiciho
vodovodniho potrubi, které vede dvorem. Prace museji postupovat tak, aby nedoslo
k posSkozeni.




Dest'ova kanalizace :

V soucasné chvili jsou destove vody z Casti svedeny do stavajici kanalizace a Castecné
vyvedeny volné na terén.

V navrhu se pocita s osazenim akumulacni nadrzi na destové vody o objemu 12 m3,
Destoveé vody ze stfech objektu ze stavajici dvorni Casti stfrechy budou noveé do této
nadrze svedeny. V nadrzi budou tyto vody akumulovany a budou vyuzivany pro zavlahu
méstskeé zelené. Pojistny pfepad z akumulaéni nadrze bude napojen do jednotné
kanalizacni pfipojky. Toto feSeni bylo konzultovano se spravcem vefejné kanalizace VaK
Nymburk a timto navrhem dochazi ke zlepSeni stavajiciho.

Stavajici desStové svody v objektu budou ponechany a bude provedena jejich kontrola a
bude vyménéno potrubi za nové, aby nedoslo k budoucimu poskozeni z divodu poruchy
potrubi.

Stavajici uliéni destové svody budou opatieny novym lapacem stfeSnich splavenin a
budou napojeny do nové pfipojkové kanalizacni Sachty DN 615.

Vypocéet mnozstvi dest'ovych vod :
Mnozstvi deStovych vod se neméni. Plocha stfechy zlUstava stavajici. Destové vody
budou vyuzivany pro méstské zelené.

Material kanalizace :

Lezaté kanaliza¢ni potrubi vedené pod podlahou, nebo pod terénem je navrzeno z
plastovych odpadnich trub z PVC DN 110 — 200. V mistech lomu jsou na lezatém potrubi
mimo objekt navrzeny kontrolni a revizni Sachty DN 315 - 615. Svislé kanalizaéni svody a
pFipojovaci potrubi k zafizovacim pfedmétim je navrzeno z plastovych odpadnich trub z
polypropylenu DN 32 - 110. Kanalizacni stoupacky budou vyvedeny na stfechu a
ukoncCeny odvétravaci hlavici. Odpadni vody z automatické pracky a mycky nadobi budou
napojeny do podomitkové odpadni soupravy s pfivodem vody.

Kondenzat z VZT zafizeni bude svedeno pres zapachovou uzavérku ur¢enou k
odvodnéni kondenzatu do nejblizSi stoupacky kanalizace splaskové. VSechna svisla
potrubi budou na lezaty rozvod napojena dvojici kolen 45°. Pfed zausténim na lezatou
kanalizaci bude v 1.NP a 1.PP osazen na potrubi Cistici kus pfislusné dimenze.
PFipojovaci potrubi od zafizovacich pfedmétl budou vedena v instalacnich pfedsténach,
nebo pod stropem nizSiho podlazi. V navrhu se pocita s minimalnim moznym vedenim
pripojovaciho potrubi vodorovné v drazce ve sténé. Pfipojovaci potrubi bude vedeno v
minimalnim sklonu 3,0 % k odpadnimu potrubi, do néj bude zausténo pfes odbocku s
uhlem 87,5°, popf. s uhlem 67,5°. Délka pfipojovaciho potrubi bude do 3,0 m (max. do 6 m
v pfipadé moznosti Cisténi). VSechny zafizovaci pfedméty budou vybaveny zapachovou
uzavérkou.

Zkouska vnitini kanalizace :

Zkouseni vnitini kanalizace se provadi dle CSN 73 6760 a sklada se ze tfi &asti: a) z
technické prohlidky b) ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi c) ze zkousky
plynotésnosti odpadniho, pfipojovaciho a vétraciho potrubi. Do doby provedeni zkousky
kanalizace, se musi potrubi, ur€ené k prohlidce, ponechat pfistupné a oCisténé (s
viditelnymi spoji). Po dobu zkousky vodotésnosti na svodném potrubi, ktera se provadi
vodou bez mechanickych necistot o pfetlaku nejméné 3 kPa a nejvice 50 kPa, je nutné
utésnit vSechny otvory. Zkouska vodotésnosti trva jednu hodinu a je vyhovujici pokud unik
vody, vztahujici se na 10 m2 vnitini 1 plochy potrubi, nepfesahne 0,5 I/hod. Zkouska
plynotésnosti se provadi po osazeni zafizovacich pfedmétl a napusténi zapachovych
uzaveérek, pfi doCasném utésnéni odpadniho potrubi v nejnize umisténych Cisticich
tvarovkach. Vétraci potrubi zGstane doCasné oteviené do zacatku unikani zkusebniho
plynu, ktery musi byt zdravotné nezavadny, nevybusny, ale zapachajici nebo obarveny.




Na nejnize osazenou Cistici tvarovku se umisti zkuSebni viko s plnicim kohoutem a
mikromanometrem. Pfes plnici kohout se napusti zkuSebni plyn pretlakem 0,4 kPa pfi
utésnéném vétracim potrubi. Zkouska je vyhovuijici, jestlize v celém objektu po 0,5 hod. od
naplnéni potrubi plynem neni citit nebo vidét pfitomnost plynu. O vysledku zkousky se
pofizuje zapis.

Vodovod :

Objekt bude zasobovan vodou ze stavajici vodovodni pfipojky. Vodovodni pfipojka bude
nové ukoncena vodomeérnou sestavou s fakturacnim vodomérem v nové osazené
vodomérné Sachté. Vodomérna Sachta bude osazena pred objektem. Na pozemku
investora. Za vstupem do objektu bude rozvod dale veden k jednotlivym mistim spotfeby
a do prostoru ohfevu vody u nové navrzeného nepfimotopeného zasobnikového ohfivace
(dodavka ut). TV ve 2.NP. Hlavni trasa rozvodu vody je v podlaze 1.NP. V objektu se jedna
0 zasobovani vodou wc, pisoaru, umyvadel, dfezu, vytokovych nezamrznych ventilu,
vytoku na hadici a gastro zafizeni.

Ohrev TUV :

Pfiprava teplé uzitkové vody je pomoci nepfimotopeného zasobnikového ohfivace
umisténého v 2.NP v technické mistnosti (dodavka UT). Vzhledem k vzdalenostem
odbérnych mist je v objektu navrzeno cirkulacni potrubi s teplovodnim obéhovym
Cerpadlem umisténym u ohfivace.

Prostory ve 2.NP budou zasobovany teplou vodou z nové navrzenych elektrickych
ohfivacd TV umisténych v misté spotfeby pod stropem. Jedna se o ohfiva¢ TV 80l a dale
2 x ohfivac o velikosti 148 |.

Vypocet potieby vody :

Restaurace

Pocet osob 5 osob

Rocéni spotieba vody 140000 I/r vyhlaska ¢. 120/2011 Sb.
Koeficient sou¢. Qd,max 1,29

Koeficient sou¢. Qh,max 2,3

Pocet hodin denné pro SV 12 h

Pocet dnll za rok 365 d

Spotieba pitné vody, produkce splaskové vody

Qd,o 5 0s x 38356 1losd = 1917,811l/d = 1,9 m3/d
Qd,max 1,92 m3/d X 1,29 = 2,5 m3/d
Qh,max 25m3ld X 2,3 / 12h = 7  05m3h
Qrok 1,9 m3/d X 365 dnu = 700,0 m3/rok

Material vodovod :

Vodovodni potrubi v objektu je navrzeno z plastovych trub z PPR DN 15 — DN 40. Pfivod
vody ke sprchovému koutu budou vyvody pfivedeny do vysky 1,30 m n.€.p. Splachovaci
nadrzky zachodovych mis budou napojeny ve vySce 1,1 m n.C.p. (v pfipadé zavésnych
klozetu), pfip. 0,7 m n.C.p. (v pfipadé klozett v provedeni kombi). Vyvody pro pracku a
mycCku budou pfipraveny 0,6 m n.C.p. Vyvody pro umyvadlo a pro dfez budou pfipraveny
ve vySce 0,55 m n.C.p. Napojeni zafizovacich pfedmétl - umyvadlo, WC - bude provedeno
pres rohové ventily A80 a flexi hadicky. Tento zplsob napojeni umozriuje pfipadné mistni
opravy bez nutnosti uzavieni vétsiho okruhu vodovodu. Vnitfni rozvody vodovodu budou
kompletné izolovany. Budou izolovana vSechna pfipojovaci potrubi a stoupaci potrubi.
|zolace musi pfesahovat vzdy i pfes spojovaci tvarovky tak, aby byl cely systém dokonale
tepelné ochranén. Tepelna izolace bude pouzita v tloustkach dle vyhlasky ¢. 193/2007 Sb.
Vytokovy ventil na hadici je zajistén pomoci nezamrzného vytokoveého ventilu.




Veskeré vysky napojeni museji byt pfekontrolovany dle instalacnich podkladu skute¢né
vybranych armatur.

Provedeni tlakové zkousky
Tlakové zkousky budou provedeny podle CSN 73 6660. O tlakové zkousce bude pro
kazdy hydraulicky nezavisly okruh pofizen protokol, ktery bude predloZen ke kolaudaci.
Zkusebni tlak je 1,6 nasobek maximalniho provozniho tlaku, minimalné 1,2 MPa. Pfi
provadéni tlak. zkousek plastového potrubi je nutno pocitat s dotvarovanim.

Napusténi rozvodu vodou je mozné nejdfive 1 hodinu po provedeni posledniho svaru. Po
dokonc€eni montaze vodovodu se musi provést tlakova zkouska za nasledujicich
podminek: Potrubi pfipravené na zkousku musi byt uloZzené podle projektu, Cisté a po celé
trase viditelné. Potrubi se zkousi bez hydrantd a vodoméru a jinych armatur, s vyjimkou
zarizeni na odvzdusnéni. Namontované uzavéry musi byt oteviené. Vytokové armatury
mohou byt osazeny jen v pfipadé€, Ze vyhovuji zkuSebnimu pfetlaku. Bézné se pro ucely
tlakové zkousky nahrazuji zatkou. Potrubi se plni z nejniz§iho mista tak, ze se oteviou
vSechna mista pro odvzdusnéni potrubi a postupné se uzaviraji, jakmile z nich vytéka
voda bez vzduchovych bublin. Délka zkouSeného potrubi se stanovi dle mistnich poméru,
maximalné 100 m. Po napusténi vodou se vnitini vodovod stabilizuje provoznim pfetlakem
po dobu nejméné 12ti hodin, po této dobé se zvysi tlak na zkuSebni pretlak (15 bar).
Tlakova zkou$ka trva 60 minut a po dobu zkou$ky je maximalni dovoleny pokles tlaku 0,02
MPa. Pokud je pokles vétsi, je tfeba zjistit misto uniku vody, zavadu odstranit a provést
novou tlakovou zkousku.

Ulozeni vodovodniho potrubi :

VZOROVY PRICNY REZ POTRUBIM VODOVODU

VYKOP V KOMUNIKACI VYKOP V NEZPEVNENEM TERENU
—a ' i

VRETVA CIRNICE
W POLITL. 0.3
MIMO POLE TL 0.1 m+ OSETI TRAVNIM SEMENEM

KONSTRUKCE KOMUNIKACE
{viz PD Komunikace)

ZASYP MIMO ZPEVNEME PLOCHY
1) ZEMINA SOUDRZNA, PRIPADNE PISKY TR 53,5455
DLE C5M 73 1001 - MIRA ZHUTMENI 85 % PS5

2) ZEMINA NESCUDRZMA - DLE CSN 72 1006
POZADOVANA RELATIVMI ULEHLOST Id=0.7-0,8
DLE TYPU HUTNENEHO MATERIALL

ZASYP V POLI - MATERIALEM Z VYKOPU WV POLI

AKTIVNI ZONA KOMUNIKACE

ZASYP NENAMRZAVYM MATERIALEM, g
TIFETERKOPISKEM, DRCENTM KAMENIVEM, =
KAMENIVEM, PREDEPSANT MODUL PRETVARNOSTI
NA PLANI KOMUNIKACE Edef2=45MPa (GSN 72 1006)

1) ZEMINA SOUDRZMA, PRIPADNE PISKY TR 53,5455
DLE CSN 73 1001 - MIRA ZHUTNENI 95 % PS

2) ZEF-EAA NESOUDRZMA - DLE CSM 72 1006
WANA RELATIVNI ULEHLOST kd=0.75-0,8
DLE TYPU HUTNEMEHO MATERIALU

hioubda wykopu

PAZENI

SIGNALNI VODIE DBSYP POTRUBI SMES! PISKU A STERKOPISKL,
PAEDEPSANA RELATIVNI ULEHLOST
Id=0,7-0.6 DLE TYPL HUTNENEHO MATERIALL
(C:SN T2 1006)
ZRMA MAX 30 mm
| PISKOVY PODSYP
| (MAX ZRNO 30 mm}
DRENAZNI STERK *)

PRACOVNI DRENAZ *)

KOTA DNA DLE PODELNEHO PROFILU




NAPOJOVACi BODY ZARIZOVACICH PREDMETU :

Schéma napojeni zafizovacich predmétd je pouze informativni
a je zdvislé na skutetném typu zafizovactho pfedmétu a Géelu pouZiti
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Predpisy a hormy

Navrh, montaz, zkousky a provoz budou fes$eny dle aktualné platnych zakon(, vyhlasek, technickych norem
a montaznich predpist vyrobcl prvku.

Veskeré prace musi byt provedeny zejména dle:

Pfi navrhu byly pouzity normy a pfedpisy platné v dobé zpracovani navrhu

- CSN 01 3450 - Technické vykresy - Instalace — Zdravotnétechnické a plynovodni
instalace

- CSN 73 6660 - Vnitini vodovody

- CSN 75 6760 — Vnitni kanalizace

- CSN 75 5455 — Vypoget vnitfnich vodovod(

- CSN EN 806-2 — Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé - Cast 2:
Navrhovani

- CSN EN 806-3 — Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé - Cast 3:
Dimenzovani potrubi - ZjednoduSena metoda

- CSN EN 12056-2 — Vnitini kanalizace - Gravitaéni systémy - Cast 2: Odvadéni
splaskovych odpadnich vod - Navrhovani a vypocet

- CSN EN 12056-3 - Vnitini kanalizace - Gravitaéni systémy - Cast 3: Odvadéni destovych vod ze stfech -
Navrhovani a vypocet

- CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz

- CSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovach - Pfiprava teplé vody - Navrhovani a
projektovani

- CSN 73 6005 - Prostorové uspoFadani siti technického vybaveni

- CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci

- vyhlaska €. 428/2001 Sb.

- vyhlaska €. 193/2007 Sb.

- vyhlaska €. 48/1982 Sb.

- vyhlaska €. 501/2006 Sb.

Bezpeénost a ochrana zdravi pri praci

Problematika BP a OZP je pfi realizaci stavby plynovodu velmi rozsahla (zahrnuje ji cela
fada predpisu). Bezpec€nost prace pfi realizaci plynovych zafizeni a plynovodu Ize rozdélit
na dvé zakladni ¢asti:

Cast 1. - pfedchazeni nehodam a ochrana pfed nehodami

¢ast 2. - odstrafiovani nebo snizovani ucinku a nasledku nehod.

Do prvni Casti patfi predevSim vyhledavani mist unikani plynu na plynovodnich zafizenich,
zjistovani pfitomnosti plynu v ovzdusi, pouzivani ochrannych pomucek a dodrzovani
predepsanych pracovnich postupl. Do druhé €asti pak spada predevsim poskytovani
prvni pomoci postizenym pracovnikium a likvidace pozaru.

Hendrych



