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SO01.D.1.2.06 Konstrukce 2.NP - výztuž

KLADENÍ VÝZTUŽE
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VNITŘNÍ VÝZTUŽ HORNÍ - směr X

VNITŘNÍ VÝZTUŽ SPODNÍ - směr X
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DESKA  - VÝZTUŽ

Popis vyztužení konstrukcí

Typ konstrukce Výztuž

POPIS VYZTUŽENÍ KONSTRUKCÍ

ŽB deska TL. 250 mm - základní rastr směr X a Y, spodní výztuž

ŽB deska TL. 250 mm - základní rastr směr X a Y, horní výztuž

Poznámka

Ø10 á 150mm + příložky prut tvaru "U" podél všech krajů desky + závlačová výztuž Ø12ŽB deska TL. 250 mm - lemovací výztuž

základní rastr provést celoplošně + předepsané příložkyØ10 á 150mm + příložky

VÝZTUŽ - STROPNÍ DESKA TL. 250mm

Spodní výztuž - základní rastr ∅10 á 150mm

          v celé ploše desky v obou směrech

Horní výztuž - základní rastr ∅10 á 150mm

          v celé ploše desky v obou směrech

Stykování ∅10 je min. 600mm, ∅12 je min. 720mm,
∅14 je min. 840mm, ∅16 je min. 960mm.

Výztuž je vykázána v bm, uvažuje se použití prutů délky 12m.

V místě prostupů výztuž roztáhnout event. upálit, výztuž upravit dle bednění.

ŽB stěny tl. 240 a 200mm - svislá výztuž

ŽB stěny - lemovací výztuž krajů stěn 

ŽB stěny - spony

Ø10 á 150mm

2∅14 + prut tvaru "U"

∅6 v rastru 450x450mm

-

v rozích kolmých stěn použít 2x 2Ø14

-

ŽB stěny tl. 240 a 200mm - vodorovná výztuž Ø10 á 150mm (125mm) spodní pruh výšky 1,0m od h.h. ŽB desky provést v rastru á 125mm

Ø10 á 150mm + příložky základní rastr provést celoplošně + předepsané příložky

Překlady P1 2 x 4Ø14, Tř. Ø8 á 150mm -

Překlady P2 2 x 3Ø14, Tř. Ø8 á 150mm -

distanční žebříčky á 0,6m dle zvyklostí dodavateleŽB deska TL. 250 mm - distanční výztuž vymezující spodní a horní výztuž
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NOSNÉ KONSTRUKCE 2.NP - SCHÉMA VÝZTUŽE   1:50

(STĚNY 2.NP A DESKA NAD 2.NP)

TYPOVÉ LEMOVÁNÍ PROSTUPU V DESCE

· Prostupy do velikosti 250 x 250mm bez lemování (pouze roztažení základního rastru výztuže)

· V případě, kdy prostup přiléhá k obvodové stěně, bude lemovací výztuž směrem ke stěně vynechána, bude probíhat pouze výztuž stěny a

obvodové lemování desky

· V případě, že mezi prostupy je vzdálenost <600mm, bude lemovací výztuž mezi prostupy nahrazena třmínky
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PŘEKLADY

Příložka ∅14 pro prostupy 900-1400mm

Příložka ∅16 pro prostupy > 1400mm

Příložka 2 x 2 ∅14 pro prostupy 900-1400mm

Příložka 2 x 2 ∅12 pro prostupy 400-900mm

Příložka 2 x 2 ∅14 pro prostupy 900-1400mm

Příložka 2 x 2 ∅12 pro prostupy 400-900mm
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SCHÉMA LEMOVÁNÍ OTVORŮ A KRAJŮ STĚN - 1:50
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STĚNY - VODOROVNÉ ŘEZY
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Půdorys rohové napojení stěn

- vodorovný řez

na konci stěn a otvorů vodorovnou (resp. svislou) výztuž ukončit lemovacím U-profilem

- průměr výztuže stejný jako průměr vodorovné (resp. svislé) výztuže

- rozteč stejná jako rozteč vodorovné (resp. svislé) výztuže

Lemovaní

vodorovné výztuže
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TYPOVÉ LEMOVÁNÍ PROSTUPU

· Prostupy do velikosti 200 x 200mm bez lemování

· Závlač  pod prostupem - 2∅12

· Závlače nad prostupem a po stranách:

     do 1000mm - 2∅12

     od 1000mm - 2x2∅12

TYPOVÉ VYZTUŽENÍ STĚNY (240 a 200mm)

· Svislá výztuž 2 x ∅10 á 150mm

· Vodorovná výztuž 2 x ∅10 á 150 (125)mm

· Závlače v rozích navazujících stěn 2 x 2∅14

· Závlače v kraji nenavazující stěny 2∅14

· Zakončení svislé výztuže v desce pomocí U-profilů ∅10 á 150 (∅10 á 100 stěna v ose 2.7)

>1000

200 ~ 1000

STĚNY A SLOUPY  - VÝZTUŽ

Spony

Závlače 2 x 2∅14

Výkaz materiálu - distanční výztuž

Číslo Položka Počet (m) Poznámka

Poznámky:

- výška distanční výztuže odpovídá vzdálenosti vnitřní spodní a horní výztuže.

- při jiném způsobu uložení je nutné upravit výšku distanční výztuže.

- předpokládá se použití prvků á 0,6 m.

1000distanční žebříček 160 mm- Deska tl. 250 mm

VÝKAZ DISTANČNÍCH PRVKŮ

Poznámky:

· V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.

· Veškeré prostupy konstrukcemi koordinovat se stavební částí PD a projekty profesí.

· V místě prostupů výztuž roztáhnout event. upálit.

· Prostupy do ∅200mm je možné vrtat dodatečně.

· Před betonáží vložit do bednění trubkování elektro dle projektu Elektro.

· Přesahová délka pro ∅16 je 960 mm, ∅14 je 840 mm, ∅12 je 720 mm, ∅10 je 600 mm.

· Přesahující výztuž upravit do bednění.

· Úprava pracovní spáry dle zvyklostí dodavatele (např. B-systém).

· Dodavatel před zahájením prací předloží ke schválení technologický postup betonáže a provádění pracovních spár.

· Stěny betonovat šachovnicově. Maximální délka pracovního záběru je 15 m. Minimální technologická přestávka mezi úseky je

72 hod (platí i pro navazující stěny). Alternativně lze použít prvky pro řízené spáry - upřesní dodavatel.

· Při odbedňování postupovat v souladu s odsouhlaseným technologickým postupem, nebo dle platných norem.

· U pohledových betonů polohu pracovních spár, spár bednění, zkosení rohů a prvků vkládaných do bednění nutno odsouhlasit

architektem. Požadavky na pohledové hrany upřesní architekt.

· Při vyzdívání nosných i nenosných zděných stěn dodržet výrobcem předepsanou technologii zdění.

· Při provádění nutno dodržet technologické postupy jednotlivých výrobců.

· Neoznačené překlady jsou navrženy jako systémové - viz stavební část PD.

· Nedílnou součástí výkresu je technická zpráva.

TOLERANCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY

čelní stěna -0/ +5 mm

ostatní stěny -0/ +20 mm

záporná odchylka je myšlená směrem do šachty

stěny C25/30-XC1-Cl 0,2-Dmax 22-S3

OCEL B 500

deska C25/30-XC1-Cl 0,2-Dmax 22-S3
BETON
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STĚNY - SVISLÉ ŘEZY
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KLADENÍ VÝZTUŽE
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VNITŘNÍ VÝZTUŽ HORNÍ - směr X

VNITŘNÍ VÝZTUŽ SPODNÍ - směr X
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DESKA  - VÝZTUŽ

Popis vyztužení konstrukcí

Typ konstrukce Výztuž

POPIS VYZTUŽENÍ KONSTRUKCÍ

ŽB deska TL. 250 mm - základní rastr směr X a Y, spodní výztuž

ŽB deska TL. 250 mm - základní rastr směr X a Y, horní výztuž

Poznámka

Ø10 á 150mm + příložky prut tvaru "U" podél všech krajů desky + závlačová výztuž Ø12ŽB deska TL. 250 mm - lemovací výztuž

základní rastr provést celoplošně + předepsané příložkyØ10 á 150mm + příložky

VÝZTUŽ - STROPNÍ DESKA TL. 250mm

Spodní výztuž - základní rastr ∅10 á 150mm

          v celé ploše desky v obou směrech

Horní výztuž - základní rastr ∅10 á 150mm

          v celé ploše desky v obou směrech

Stykování ∅10 je min. 600mm, ∅12 je min. 720mm,
∅14 je min. 840mm, ∅16 je min. 960mm.

Výztuž je vykázána v bm, uvažuje se použití prutů délky 12m.

V místě prostupů výztuž roztáhnout event. upálit, výztuž upravit dle bednění.

ŽB stěny tl. 240 a 200mm - svislá výztuž

ŽB stěny - lemovací výztuž krajů stěn 

ŽB stěny - spony

Ø10 á 150mm

2∅14 + prut tvaru "U"

∅6 v rastru 450x450mm

-

v rozích kolmých stěn použít 2x 2Ø14

-

ŽB stěny tl. 240 a 200mm - vodorovná výztuž Ø10 á 150mm (125mm) spodní pruh výšky 1,0m od h.h. ŽB desky provést v rastru á 125mm

Ø10 á 150mm + příložky základní rastr provést celoplošně + předepsané příložky

Překlady P1 2 x 4Ø14, Tř. Ø8 á 150mm -

Překlady P2 2 x 3Ø14, Tř. Ø8 á 150mm -

distanční žebříčky á 0,6m dle zvyklostí dodavateleŽB deska TL. 250 mm - distanční výztuž vymezující spodní a horní výztuž
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NOSNÉ KONSTRUKCE 2.NP - SCHÉMA VÝZTUŽE   1:50

(STĚNY 2.NP A DESKA NAD 2.NP)

TYPOVÉ LEMOVÁNÍ PROSTUPU V DESCE

· Prostupy do velikosti 250 x 250mm bez lemování (pouze roztažení základního rastru výztuže)

· V případě, kdy prostup přiléhá k obvodové stěně, bude lemovací výztuž směrem ke stěně vynechána, bude probíhat pouze výztuž stěny a

obvodové lemování desky

· V případě, že mezi prostupy je vzdálenost <600mm, bude lemovací výztuž mezi prostupy nahrazena třmínky

1 1

Příložka ∅12 pro prostupy 400-900mm

Příložka 2 x 2 ∅16 pro prostupy > 1400mm

přesahová délka

50

4
0
0
 
~

 
1
0
0
0

Příložka 2 x 2 ∅16 pro prostupy > 1400mm

přesahová délka

1 1

otvor

Příložka ∅12

Příložka 2∅12

50

Příložka 2∅12

2
0
0
 
~

 
4
0
0

kotevní délka
kotevní délka

PROSTUP > 400mm

PROSTUP 200 - 400mm

Lemovací výztuž U-profil

- průměr a rozteč

dle základního rastru

ŘEZ 1-1

přesahová délkapřesahová délka

Lemovací výztuž

ŘEZ 1-1

Lemovací výztuž
Lemovací výztuž

Lemovací výztuž

Výztuž desky

Výztuž desky

kotevní délka
kotevní délka

Výztuž desky

Výztuž desky

Lemovací výztuž

otvor

Lemovací výztuž

Lemovací výztuž U-profil

- průměr a rozteč

dle základního rastru

PŘEKLADY

Příložka ∅14 pro prostupy 900-1400mm

Příložka ∅16 pro prostupy > 1400mm

Příložka 2 x 2 ∅14 pro prostupy 900-1400mm

Příložka 2 x 2 ∅12 pro prostupy 400-900mm

Příložka 2 x 2 ∅14 pro prostupy 900-1400mm

Příložka 2 x 2 ∅12 pro prostupy 400-900mm

PŘEKLAD P1 PŘEKLAD P2

Výztuž desky

Závlače 2 ∅12

PŘEKLAD P3

k
o
t
e
v
.
 
d
é
l
k
a

kotev. délka

kotev. délka

p
ř
e
s
a
h
o
v
á

d
é
l
k
a

<2
0
0

SCHÉMA LEMOVÁNÍ OTVORŮ A KRAJŮ STĚN - 1:50

Pr.2∅10

Příložka 2∅12

P
ř
í
l
o
ž
k
a
 
2
x
2
∅1

2

k
o
t
e
v
.
 
d
é
l
k
a

P
ř
í
l
o
ž
k
a
 
2
x
2
∅1

2

Příložka 2x2∅12

P
r
.
2
∅1

2

Pr.2∅12

L
e
m

o
v
a
c
í
 
v
ý
z
t
u
ž
 
2
∅1

4
 
(
1
2
)

L
e
m

o
v
a
c
í
 
v
ý
z
t
u
ž
 
2
∅1

4
 
(
1
2
)

P
r
.
2
∅1

2

Pr.2∅10

2∅12 kotevní délka

kotevní

délka

v
ý
z
t
u
ž
 
 
u
k
o
n
č
i
t
 
U

-
p
r
o
f
i
l
e
m

-
 
p
r
ů
m

ě
r
 
v
ý
z
t
u
ž
e
 
s
t
e
j
n
ý
,
 
j
a
k
o
 
p
r
ů
m

ě
r

v
ý
z
t
u
ž
e
 
l
e
m

o
v
á
n
í
 
k
r
a
j
ů
 
s
t
ě
n

STĚNY - VODOROVNÉ ŘEZY

Svislá výztuž
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Půdorys rohové napojení stěn

- vodorovný řez

na konci stěn a otvorů vodorovnou (resp. svislou) výztuž ukončit lemovacím U-profilem

- průměr výztuže stejný jako průměr vodorovné (resp. svislé) výztuže

- rozteč stejná jako rozteč vodorovné (resp. svislé) výztuže

Lemovaní

vodorovné výztuže
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TYPOVÉ LEMOVÁNÍ PROSTUPU

· Prostupy do velikosti 200 x 200mm bez lemování

· Závlač  pod prostupem - 2∅12

· Závlače nad prostupem a po stranách:

     do 1000mm - 2∅12

     od 1000mm - 2x2∅12

TYPOVÉ VYZTUŽENÍ STĚNY (240 a 200mm)

· Svislá výztuž 2 x ∅10 á 150mm

· Vodorovná výztuž 2 x ∅10 á 150 (125)mm

· Závlače v rozích navazujících stěn 2 x 2∅14

· Závlače v kraji nenavazující stěny 2∅14

· Zakončení svislé výztuže v desce pomocí U-profilů ∅10 á 150 (∅10 á 100 stěna v ose 2.7)

>1000

200 ~ 1000

STĚNY A SLOUPY  - VÝZTUŽ

Spony

Závlače 2 x 2∅14

Výkaz materiálu - distanční výztuž

Číslo Položka Počet (m) Poznámka

Poznámky:

- výška distanční výztuže odpovídá vzdálenosti vnitřní spodní a horní výztuže.

- při jiném způsobu uložení je nutné upravit výšku distanční výztuže.

- předpokládá se použití prvků á 0,6 m.

1000distanční žebříček 160 mm- Deska tl. 250 mm

VÝKAZ DISTANČNÍCH PRVKŮ

Poznámky:

· V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.

· Veškeré prostupy konstrukcemi koordinovat se stavební částí PD a projekty profesí.

· V místě prostupů výztuž roztáhnout event. upálit.

· Prostupy do ∅200mm je možné vrtat dodatečně.

· Před betonáží vložit do bednění trubkování elektro dle projektu Elektro.

· Přesahová délka pro ∅16 je 960 mm, ∅14 je 840 mm, ∅12 je 720 mm, ∅10 je 600 mm.

· Přesahující výztuž upravit do bednění.

· Úprava pracovní spáry dle zvyklostí dodavatele (např. B-systém).

· Dodavatel před zahájením prací předloží ke schválení technologický postup betonáže a provádění pracovních spár.

· Stěny betonovat šachovnicově. Maximální délka pracovního záběru je 15 m. Minimální technologická přestávka mezi úseky je

72 hod (platí i pro navazující stěny). Alternativně lze použít prvky pro řízené spáry - upřesní dodavatel.

· Při odbedňování postupovat v souladu s odsouhlaseným technologickým postupem, nebo dle platných norem.

· U pohledových betonů polohu pracovních spár, spár bednění, zkosení rohů a prvků vkládaných do bednění nutno odsouhlasit

architektem. Požadavky na pohledové hrany upřesní architekt.

· Při vyzdívání nosných i nenosných zděných stěn dodržet výrobcem předepsanou technologii zdění.

· Při provádění nutno dodržet technologické postupy jednotlivých výrobců.

· Neoznačené překlady jsou navrženy jako systémové - viz stavební část PD.

· Nedílnou součástí výkresu je technická zpráva.

TOLERANCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY

čelní stěna -0/ +5 mm

ostatní stěny -0/ +20 mm

záporná odchylka je myšlená směrem do šachty

stěny C25/30-XC1-Cl 0,2-Dmax 22-S3

OCEL B 500

deska C25/30-XC1-Cl 0,2-Dmax 22-S3
BETON
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Stěna

Závlače

Výztuž stěny
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Výztuž desky
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Uzavírací výztuž stěny
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Styk deska - stěna

Závlače

Výztuž stěny

Výztuž desky

stěna - deska - stěna
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STĚNY - SVISLÉ ŘEZY
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