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SO01.D.1.2.08 Vnitřní schodiště - tvar a výztuž
VÝPIS PRVKŮ

Výkaz materiálu - prvky pro přerušení akustických mostů

Číslo Položka Počet Popis

- Podložka - uložení schodiště na základ. desku 1 ks dl. 1,5m

VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ - TVAR A VÝZTUŽ   1:50
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Vložit prvek pro přerušení

akustického mostu
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pro přerušení akustického mostu
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připojeno přes prvek pro přerušení

akustického mostu - viz stropní deska

tl.desky 200mm (podesty)9

Výkaz materiálu - distanční výztuž

distanční žebříček 120mm

Číslo Položka Počet (bm) Poznámka

VÝPIS DISTANČNÍ VÝZTUŽE

1

Poznámky:

- výška distanční výztuže odpovídá vzdálenosti vnitřní spodní a horní výztuže.

Při jiném způsobu uložení je nutné upravit výšku distanční výztuže.

- předpokládá se použití prvků á 0,5 m.

tl.desky 150mm (rameno)18distanční žebříček 70mm2

Popis vyztužení konstrukcí

Typ konstrukce Výztuž

POPIS VYZTUŽENÍ KONSTRUKCÍ

Schodišťová deska TL. 160 mm - hlavní výztuž

Poznámka

-Ø10 á 150mm 

Schodišťová deska TL. 160 mm - rozdělovací výztuž -Ø10 á 200mm 

Deska mezipodesty TL. 200 mm - oba směry výztuž mezipodest tvoří hlavní výztuž ramenØ10 á 150mm 

Dodržet požadavky výrobce použitých prvků pro přerušení akust. mostů!

Poznámky:

· V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.

· Veškeré prostupy konstrukcemi koordinovat se stavební částí PD a projekty profesí.

· Obklad schodiště je uvažován 10 mm.

· V místě prostupů výztuž roztáhnout event. upálit.

· Prostupy do ∅200mm je možné vrtat dodatečně.

· Výztuž případně doplnit dle požadavků dodavatele prvků pro přerušení akustických mostů.

· Před betonáží vložit do bednění trubkování elektro dle projektu Elektro.

· Přesahová délka pro ∅10 je 600 mm.

· Přesahující výztuž upravit do bednění.

· Úprava pracovní spáry dle zvyklostí dodavatele (např. B-systém).

· Dodavatel před zahájením prací předloží ke schválení technologický postup betonáže a provádění pracovních spár.

· Při odbedňování postupovat v souladu s odsouhlaseným technologickým postupem, nebo dle platných norem.

· U pohledových betonů polohu pracovních spár, spár bednění, zkosení rohů a prvků vkládaných do bednění nutno odsouhlasit

architektem. Požadavky na pohledové hrany upřesní architekt.

· Při provádění nutno dodržet technologické postupy jednotlivých výrobců.

OCEL B 500

schodiště C25/30-XC1-Cl 0,2-Dmax 16-S3
BETON

- Prvek pro uložení mezipodesty do stěny 4 ks + požadovaná výztuž

- Podložka - vložena mezi schodiště a svislé stěny 22 bm -
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