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Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 

Přístavba Domu Kněžny Emmy, Neratovice 

 

Zadavatel: Město Neratovice 

Sídlo: Kojetická 1028, 277 11 Mělník 

IČ: 00237108 

Zastoupený: Ing. Romanem Kroužeckým, starostou 

 

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, tímto v reakci na dotazy účastníků zadávacího řízení poskytuje následující vysvětlení zadávací 

dokumentace, které uveřejňuje na profilu zadavatele. 

Dotaz č.3 

V ZD kapitole 19. PODDODAVATELÉ, odst. 19.4. Zadavatel požaduje, aby účastník doložil pro každého poddodavatele smlouvu o smlouvě budoucí, 

nebo smlouvu o dílo nebo souhlas poddodavatele s plněním části veřejné zakázky. Zadavatel toto požaduje po všech poddodavatelích uvedených 

v seznamu poddodavatelů nebo pouze pro poddodavatele, kteří budou použiti už do kvalifikace. 

Odpověď: 

Zadavatel požaduje po všech poddodavatelích uvedených v seznamu poddodavatelů smlouvu o smlouvě budoucí, nebo smlouvu o dílo nebo 

souhlas poddodavatele se plněním části VZ. 
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Dotaz č.4  

Oddíl Dotaz výkres/dokument Odpověď 

GARÁŽOVÁ 
VRATA 

Prosíme o kontrolu požadavků na větrání jednotlivých garážových vrat (Viz Výpis 
garážových vrat) a ověření plochy pro větrací mřížky. U vrat ozn. GV1 se jedná o 
významnou plochu a tato úprava bude mít vliv na konečný vzhled vrat. 

Výpis garážových 
vrat 

Plocha mřížek v 

garážových vratech 

vychází z požadavků na 

větrání garáží - plocha je 

předepsána projektem 

vzduchotechniky. Možno 

rozdělit do několika 

menších mřížek. 

GARÁŽOVÁ 
VRATA 

Prosíme o informaci kolik kusů ovladačů bude požadovat objednatel k dodávce 
jednotlivých garážových vrat. 

 Počet ovladačů: GV1 - 

garážová vrata suterén - 30 

ovladačů, GV2-GV4 - 

garážová vrata v přízemí, 

každá vrata 3 ks ovladačů. 

VV + Výpis 
zámečnických 
prvků 

Položky č. 294 až 296 odkazují na položky z Výpisu zámečnických konstrukcí, 
avšak tyto prvky se v dokumentu neodkazují. Prosíme o prověření a případné 
doplnění. 

VV + Výpis 
zámečnických prvků 

Položka v původním VV č. 

294 - odkazuje na prvek Z4 

v zámečnických prvcích, 

295 -Z5, 296-Z6. V novém 

VV jsou položky očíslovány 

č. 297-299. 

VV Prosíme o bližší definici zábradlí při sjezdu do 1.PP, která je označena položkami 
.č 38, resp. 39  

VV Položky v původním VV č. 

38, 39. V novém VV jsou 

položky očíslovány č. 42, 

43 odkazují na zámečnické 

prvky Z11-Z15. 

VV + Výpis oken a 
dveří 

Dle našeho názoru chybí v předloženém VV Sestavy hliníkových prvků ozn. dle 
Výpisu oken a dveří jako S01 až S05. Prosíme o prověření a případné doplnění 
položek do VV. 

VV + Výpis oken a 
dveří 

Doplněno ve výkazu výměr 

položky č. 320-327. 

VV + Výpis 
klempířských 
prvků 

Prosíme o prověření Klempířských prvků ozn. K3, K12 až K16, u kterých je ve 
VV uveden jiný popis a výměra oproti výpisu prvků. 

VV + Výpis 
klempířských prvků Ve VV upraven díl 764 

Konstrukce klempířské, 
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uvedeno do souladu s 

výpisem prvků. 

VV + Výpis 
klempířských 
prvků 

Ve VV položka č. 204, resp. 205 odkazuje na klempířský prvek ozn. K17/K18. 
Tyto prvky nejsou součástí Výpisu klempířských prvků. Prosíme o prověření a 
případné doplnění. 

VV + Výpis 
klempířských prvků 

Ve VV upraven díl 764 

Konstrukce klempířské, 

uvedeno do souladu s 

výpisem prvků. 

VV + Ostatní 
výrobky 

Prosíme o informaci, ve kterých položkách jsou obsaženy prvky z dokumentu 
Výpis ostatních prvků ozn. P2, PP1 až PP5. Případně prosíme o doplnění. 

VV + Ostatní výrobky V novém VV jsou tyto 

položky doplněny - č. 288-

293. 

VV Prosíme o informaci, které konkrétní práce a dodávky obsahuje položka č.163 - 
Rekonstukce stávajícího objektu, a doplnění jejich výměr. 

VV Tato část je doplněna v 

novém listu SO01,2 02-1.2 

STAVEBNÍ 

ČÁST_STÁVAJÍCÍ 

OBJEKT, součástí změny 

je výkres D.1.2.6 Strop 

1NP/2NP. 

Vytápění, solární 
ohřev 

Prosíme o doplnění části D.1.4 Vytápění, solární ohřev, ve které jsou chybně 
dokumenty k MaR. 

D.1.4 Vytápění, 
solární ohřev 

Chybně nahraná 

dokumentace - doplněno v 

části D.1.4 Vytápění, 

solární ohřev 

Silnoproud a 
slaboproud 

Položka č. 82 (Elektroinstalace) popisuje dodávku Elektrocentrály. V 
dokumentaci se nám nepodařilo tuto položku, její návaznost na další profese 
(VZT, EPS apod.) a umístění nalézt. Prosíme o odkaz na relevantní části 
dokumentace, kde je tato položka specifikována.  

VV Elektrocentrála společně s 

rozvaděčem je označena v 

1.NP v prostoru pod 

venkovním evakuačním 

schodištěm. 

Elektrocentrála má v 

případě výpadku el. proudu 

ovládat 2x kalové čerpadlo 

o příkonu 3,5 kW (celkem 7 

kW) a 1x kalové čerpadlo o 

příkonu 1,5 kW. Návaznost 

na jiné profese nemá. 
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Pozice vnějších 
výplní otvorů 

Prosíme o jednoznačné určení a zanesení návazností do dokumentace ohledně 
osazení vnějších výplní otvorů. Výpis oken a dveří hovoří o tom, že se 
předpokládá předsazená montáž; detaily jsou v souladu s předsazenou montáží; 
půdorysy znázorňují montáž s lícem budovy. 

Detaily, Půdorysy a 
Výpis oken a Dveří 

Graficky špatně 

znázorněno. Okna a dveře 

budou umisťovány 

převážně, jako předsazená 

montáž, pouze v místech, 

kde to není z technických 

důvodů možné, bude 

montáž do venkovního líce 

zdiva. Rozhodující je popis 

u jednotlivých výplní ve 

výpisech oken a dveří v 

kolonce popis výrobku. 

GARÁŽOVÁ 
VRATA 

Je možné u vrat na výjezdu z hromadné garáže nahradit náhradní zdroj, který dle 
TZ Silnoproud slouží při výpadku napájení, ručním nouzovým otevíráním? 

TZ Silnoproud Bude zachováno otevírání 

přes náhradní zdroj. 

Referenční výrobky Prosíme o bližší specifikaci, určení referenčního výrobku či stanovení způsobu, 
jak ocenit níže uvedené dodávky tak, aby byla zachována porovnatelnost 
jednotlivých cenových nabídek. 
- Obklad a dlažba 
- PVC linoleum  
- Koberec 
- Plechová falcovaná krytina 
- Zařizovací předměty 

Různé 

Jednotlivé položky ocenit 

dle cenové soustavy. 

Epoxidové podlahy Dle našeho názoru chybí ve VV položka: "čárování parkovacích stání". Prosíme o 
prověření a případné doplnění. 

VV Vodorovné dopravní 

značení je uvedeno v 

položkách VNITŘNÍ 

KOMUNIKACE A 

ZPEVNĚNÉ 

PLOCHY_RAMPA,GARÁŽ, 

díl 91. 

ETICS Dle našeho názoru chybí ve VV položka, která by zahrnovala dodávku a montáž 
vnitřního zateplení ETISC - viz Skladby konstrukcí NP5 až NP7. Prosíme o 
prověření a případné doplnění. 

VV Vnitřní zateplení je 

započítáno v zateplení 

obvodového pláště. 
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Skladby konstrukcí Prosíme o kontrolu skladeb konstrukcí (viz Skladby konstrukcí) a jejich zanesení 
do výkresové dokumentace tak, aby bylo jasné, kde se daná skladba nachází. 
Dle našeho názoru je označení ve výkresové dokumentace nedostatečné. 

Skladby konstrukcí + 
výkresový 
dokumentace 

Ve výkresové části 

projektové dokumentace 

D.1.1 ASŘ doplněno 

označení jednotlivých 

skladeb konstrukcí. 

Skladby konstrukcí 
+ VV 

Skladba s ozn. SS1 - Původní obvodová stěna kuchyně dle Skladby konstrukcí 
obsahuje EPS tl. 100mm. Oproti tomu v půdorysu (03-II_PŮDORYS 1.NP - 2. 
ČÁST) je znázorněna skladba s minerální vatou o tl.260mm. Prosíme o prověření 
a případnou opravu, včetně zanesení změny do VV. 

Skladby konstrukcí + 
výkresový 
dokumentace + VV 

Ve stávajícím stavu je 

objekt zateplen 100 EPS 

viz. skladba SS1 - Původní 

obvodová stěna kuchyně, 

který se odstraní a 

nahrazuje se skladbou 

NS10 - Obvodová stěna 

vnější - kuchyně  - se 

zateplením 260 mm min. 

vaty. 

HTÚ Prosíme o informaci, ve které položce VV je zahrnuto zajištění stavební jámy 
(mikropilotové stěny). 

HTÚ Ve VV SO01,2 01-3 

VNITŘNÍ KOMUNIKACE A 

ZPEVNĚNÉ 

PLOCHY_RAMPA,GARÁŽ, 

Díl 2 Zakládání 

 

Dotaz č. 5 

VV Prosíme o informaci, ve kreté položce VV je zahrnut finální úklid stavby. Případně 
žádáme o doplnění. 

VV Ve VV SO01,2 ON 

VEDLEJŠÍ 

ROZPOČTOVÉ 

NÁKLADY, Díl ON 

Ostatní náklady, pol. 

č. ON016. 

Výtah - Gastro Prosíme o ověření, zda u výtahu pro Gastro v TZ není chybně uveden požadavek 
na vybavení pro invalidy. Dle PBŘ výtah není určen pro přepravu osob. 

TZ + PBŘ Výtah bude dle TZ. 
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Výtah - Evakuační Prosíme o stanovení min. rychlosti pro evakuační výtah, kdy dle TZ je uvedena 0,9 
m/s; dle PBŘ 1,6m/s. Dále doporučujeme provést kontrolu rozměrů kabiny a dveří 
v návaznosti na ČSN a stanovený účel používání. 

TZ + PBŘ Minimální rychlost 1,6 

m/s, rozměry jsou 

správné. 

Výtah obecně Prosíme o informaci, zda bude možné v průběhu výrobní přípravy optimalizovat 
rozměry šachty tak, aby odpovídala možnostem dodavatele technologie; resp. za 
jakých podmínek? 

- Půdorysný vnější 

rozměr šachty je 

maximální možný, 

možno změnit tloušťku 

stěny (po statickém 

posouzení), je možné 

upravit spodní a horní 

dojezd. 

Staveniště Prosíme o informaci, jaké pozemky budou zhotoviteli předány v rámci předání 
staveniště a které budou podléhat poplatkům za zábor veřejného prostranství.  

TZ + ZOV Hranice řešeného 

území je vyznačena v 

Situačních výkresech - 

č. výkr. 02 - 

KATASTRÁLNÍ 

VÝKRES. Na této 

ploše nebudou 

vybírány poplatky. 

Vlastní hranice stavby 

a  zábor budou řešeny 

v průběhu prací dle 

postupu výstavby mezi 

investorem a stavební 

firmou.  

Staveniště Dle návrhu ZOV nebude umožněno zásobování stávajícího Gastra přes 
zásobovací rampu. Toto je v rozporu s etapizací stavky, kde je požadavek na co 
nejdelší možný provoz kuchyně. Prosíme o prověření. 

TZ + ZOV Investor zajistí 

zásobování gastra 

jinou cestou (bez 

použití rampy) 
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Odpověď na dotaz č. 4 a dotaz č. 5:  

Zadavatel odpověděl na dotazy č. 4 a 5 do tabulky viz výše a současně přidává přílohy k tomuto vysvětlení „Doplnění dokumentace“ a 

aktualizovaný „soupis prací“, kterým doplňuje výše uvedené dotazy. 

 

Dotaz č. 6 

V předané projektové dokumentaci chybí část Vytápění, solární ohřev. 

Odpověď: 

Zadavatel přílohou tohoto vysvětlení „Doplnění dokumentace“ doplňuje chybějící část projektové dokumentace. 

 

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení a provedeného doplnění zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 

23.2.2021 do 10:00 hod. 

Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 : 

 

- Aktualizovaný soupis prací 

- Doplnění dokumentace 
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