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ZADAVACI DOKUMENTACE STAVBY

A — PRUVODNI ZPRAVA
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Poznamka:

Projektova dokumentace byla vypracovana podle €SN, vyhlasek a zakon platnych v dobé vydani
stavebni povoleni. Konkrétni technické specifikace vyrobk(i a materiali obsazené v projektové
dokumentaci udavaji technicky standard stavby, jednotlivych vyrobkil a materiali a je mozné je
po dohodé s investorem a projektantem zaménit stejnym nebo vysSim standardem.
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Identifikacni udaje stavby a investora, zakladni charakteristika stavb

a.l. Udaje o stavbé a investorovi

Objednatel: Teplarny Brno, a.s. Okruzni 25, 638 00 Brno,
zastoupené Ing. Martinem Sroubkem

Investor: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 196/1, 601 67 Brno, prostfednictvim
Odboru mladeze, Skolstvi a télovychovy

Nazev stavby : Zdroj tepla — Sportovni 4, Plavecky bazén Luzanky
Teplarny Brno, a.s.

Misto stavby : Sportovni 4, Kralovo Pole-Ponava, Brno
Kraj: Jihomoravsky

Urceni stavby : pozemni stavby

Druh stavby : rekonstrukce

Stupern projektu : Zadavaci dokumentace stavby
Dodavatel stavby : Dle vybérového fizeni

a.2. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel projektové dokumentace

Dokumentaci zpracovala projekéni kancelaf LT PROJEKT a.s. Zpracovatel je pravnicka osoba zapsana
v obchodnim rejstfiku, vedeném u Krajského soudu v Brné v oddile B, vlioZka 6112.

Zpracovatel je certifikovan pro systém Fizeni jakosti CSN EN ISO 9001:2001 pro projektovou a
inzenyrskou ¢€innost ve vystavbé.

Sidlo firmy: LT PROJEKT a.s, Kroftova 45, Brno, 616 00.

Na zpracovani projektové dokumentace pro realizaci stavby se podileli

- hlavni inZenyr projektu Ing. Ludék Tomek, LTprojekt, a.s.

- stavebni feSeni, koordinace Ing. Jan Pivec

- statika Ing. AleS Utikal, A+Z PROJEKT TEAM, s.r.0.
- horkovod, technologie Ing. Jifi Pavlic¢ek

- vzduchotechnika Ing Pavel PreSnajder, ACARE, s.r.o

- méfeni a regulace Ing. Vladimir Geyer, BMS Setrvis, s.r.o.

a.3. Zakladni charakteristika stavby

PfedloZzena dokumentace pro vybér zhotovitele feSi rekonstrukci stavajici technologie vytapéni, ohfevu
bazénové vody a VZT v souvislosti se zménou topného média z pary na horkou vodu. Stavajici zafizeni
jsou navic jiz na hranici zivotnosti.
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Objednatelem této dokumentace a generalnim projektantem zakazky jsou Teplarny Brno, a.s.

Udaje o dosavadnim vyuZiti a zastavénosti Uzemi, o stavebnim

pozemku a o majetkopravnich vztazich

b.1. Udaje o dosavadnim vyuziti Gzemi

Stavebni Upravy se odehravaji v arealu plaveckého bazénu Luzanky. Zajmova lokalita nalezi do
stavajiciho uzemi vefejného vybaveni — bydleni, sluzby.

Stavba se nachazi zastavéné lokalité severné od centra mésta Brna.

b.2. Udaje o majetkopravnich vztazich

Navrzeny zamér je feSen na pozemcich v katastralnim uzemi Brno — Ponava (411973) a Mésto Brno
(582786).

Parcely dotéené stavbou v katastru Ponava:
841/1, 834/4, 834/5, 834/6
V8echny ve vlastnictvi

Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1, Brno-mésto, 60200 Brno 49/50
VALC active, spol. s r.o., Okruzni 834/29a, Lesna, 63800 Brno 1/50

”

Udaje o provedenych priuzkumech a o napojeni a dopravni_a

technickou infrastrukturu

c.l. Provedené priizkumy, mapové podklady

Stavebné — technické pruzkumy

Pro zpracovani dokumentace byla provedena prohlidka stavby, jejiho technologického zazemi a byly
vyhledana dostupna stavebni dokumentace v archivu.

c.2. Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu z{istane beze zmény s vyjimkou napojeni horkovodniho
fadu ktery na rozdil od parovodni pFipojky vstupuje nové do objektu JZ sténou. Reseni horkovodni
pfipojky neni sou&asti tohoto projektu.

A — Pravodni zprava 3
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Informace o splnéni pozadavki dotéenych organu

S ohledem na rozsah stavebnich Uprav nejsou vzneseny zadné pozadavky ze strany statnich organ(.
Projekt respektuje vnitfni smérnice a provozni fad arealu res. Jejiho provozovatele STAREZ-SPORT, a.s.

e. Informace o dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlagek a zakonud platnych v dobé& zpracovani
projektové dokumentace. Pfi realizaci bude postupovano podle vyhlasky o technickych pozadavcich na
stavby - vyhlaska €. 268/2009 Sb (OTP), ve znéni vyhlasek 491/2006 Sb. a €. 502/2006 Sb.

Konkrétni technické specifikace vyrobkd a materidlu udavaji technicky standard stavby a je mozné je

zameénit stejnym nebo vysSim standardem.

”

Udaje o splnéni podminek requlaéniho planu, uzemniho rozhodnuti,

pripadné uzemné planovaci informace

S ohledem na charakter stavby neni posuzovano. Z hlediska urbanistického nedochazi ke zméné.

Vécné a Casové vazby na souvisejici a podminujici stavby a jina

opatieni v dotéeném uzemi

Realizace vymény technologie je podminéna pozadavky provozovatele bazénu a zakonnymi lhdtami
vybérového fizeni na zhotovitele a informovanost v§ech Uc¢astnikl. Zarovern je vhodné, aby stavba
probihal mimo Skolni sezonu kdy je bazén intenzivné vyuzZivan. BEhem rekonstrukce technologie dojde
k odstdvce bazénu. Délka odstavky a resp. Casova etapizace stavby bude pfedmétem dohody mezi
zhotovitelem a provozovatelem bazénu.

Predpokladana lhuta vystavby véetné popisu postupu vystavby

Nasledujici odhad je vztazen k optimalnimu pribéhu vystavby:

zahdjeni stavby ... 2016
dokonceni stavby ... 2016
predpokladana lhlta praci........cccccovvveeiiiiiiieinnenn, 1 mésic

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven pfesny harmonogram praci, podle kterého bude uren
pfipadny rozsah provizornich opatfeni k zajiSténi stavajiciho provozu.

JelikoZ budou stavebni prace provadény i za plného provozu aredlu, neméla by byt hlu€nost stavby vys$Si,
nez dovoluji hygienické normy. Noc¢ni klid by mél byt dodrzovan a hluéné prace by mély byt pfedem
konzultovany s investorem resp. provozovatelem.
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