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Poznamka:

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlasek a zakon platnych v dobé vydani
stavebni povoleni. Konkrétni technické specifikace vyrobkii a materialli obsazené v projektové
dokumentaci udavaji technicky standard stavby, jednotlivych vyrobkil a materiali a je mozné je
po dohodé s investorem a projektantem zaménit stejnym nebo vysSSim standardem.
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Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni

a Zhodnoceni_stavenisté, u zmén dokoncéené stavby téz vyhodnoceni soucasného stavu
konstrukci; stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je
v_pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zéné

PfedloZzena dokumentace pro vybér zhotovitele feSi rekonstrukci stavajici technologie vytapéni, ohfevu
bazénové vody a VZT v souvislosti se zménou topného média z pary na horkou vodu. Stavajici zafizeni
jsou navic jiz na hranici zivotnosti.

Plavecky stadion nabizi osmi drahovy 50ti m bazén (hloubka 1,8 - 5 m) se skokanskou vézi a
skokanskymi prkny pro vefejnost i vrcholové sportovce, rekreacni bazén o hloubce 0,8 m a plose 40 m2 s
teplotou vody az 33 °C (vhodny pro déti, pfipadné k relaxaci).

Plavecky stadion spravuje spoleénost STAREZ SPORT, a. s. od dubna 2010. V Fijnu roku 2010 zapocala
nutna rekonstrukce, kterou kompletné zajistovalo a financovalo mésto Brno. B&éhem rekonstrukce byla
vymeénéna okna, opravena stfecha budovy a zrekonstruovana ¢ast Zenskych Saten a sprch. V roce 2011
probéhla dalSi nutna revitalizace bazénu, kterd spoc€ivala v rekonstrukci panskych sprch a toalet. Jizni
sténa bazénu se dockala nové fasady. Od zaFi 2011 se navstévnikim oteviel zcela novy Aquabar s
pfistupem ze suché i mokré €asti, ktery nabizi mimo jiné i unikatni vyhled prosklenou sténou na bazén.

V roce 2012 pokraCovalo mésto Brno v dalSich rekonstrukcich, probéhla kompletni vyména vstupniho
systému, dokon&ena byla rekonstrukce Saten i socialniho zazemi. Navic byla vyménéna dalSi sada oken
na severni sténé bazénu. Spolec¢nost STAREZ SPORT v roce 2012 zrekonstruovala zazemi pro détské
navatévniky, tedy herni¢ku a socialni zafizeni.

Objednatelem této dokumentace a generalnim projektantem zakazky jsou Teplarny Brno, a.s.

b Urbanistické a architektonické reSeni stavby, popripadé pozemkul s ni souvisejicich

b.1. Urbanistické resSeni

S ohledem na charakter stavby neni posuzovano. Z hlediska urbanistického nedochazi ke zméné.

b.2. Architektonické reSeni

S ohledem na charakter stavby neni posuzovéno. Z hlediska architektonického nedochazi ke zméné.

c Technické FeSeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych staveb a resSeni vnéjSich
ploch
c.l. Stavebni a konstrukéni reSeni

Zadné nové stavebni objekty nejsou projektem navrzeny. Aredl bazénu je dle ptivodni dokumentace
délen do tfi stavebnich objektd (bazén+détsky podzemni bazén-dnes hokejovy trenazér, spojovaci kréek
a objekt posilovny s gymnastickou télocvi¢nou.

Pro ucely tohoto projektu je cely aredl jednim stavebnim objektem
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c.2. Demolice objektu

Demolice jsou reprezentovany zejména demontazi plvodniho technického vybaveni a demontazi
trubniho vedeni. Ve stavebni Casti se tak jedna zejména o vybourani obezdéni jednotlivych trubek pfi
prlichodu zdi a vybouranim betonovych fundamentll pod stavajicimi zafizenimi v prostoru vyménikové
stanice. Demontaz technologii je specifikovana v provoznim souboru PS 01.

Instalace novych zafizeni (zejména VZT jednotek a vedeni) si vyzada bouraci prace v prostoru
bazénového hospodarstvi: prostup VZT nasavani copilitovou sténou a zejména odvrtani 18 ks otvor(
v ZB desce pro prostupy potrubi do prostoru VZT kanélu pod jizni tribunou.

Pro vedeni novych tras trubnich vedeni bude tfeba dale vybourat prostupy vét§im mnozstvim délicich
pricek a jejich zpétné zapraveni. VSechny vybourané konstrukce budou uvedeny do plvodniho stavu.

Vybrany dodavatel stavby zpracuje, dolozi a s investorem (pfipadné hygienikem) odsouhlasi uvazovany
zpusob demolice tak, aby byly negativni vlivy bouracich praci maximalné eliminovany.

d Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu zlGstane beze zmény s vyjimkou vstupu horkovodni
pfipojky do objektu, ktera nyni na rozdil od stavajici pfipojky pary vstupuje nové do objektu JZ sténou
v prostoru technického zazemi.

Reseni horkovodni pfipojky neni souéasti této dokumentace.

e Reseni technické a dopravni infrastruktury véetné feseni dopravy v klidu, dodrzeni
podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném tuzemi

S ohledem na charakter stavby neni posuzovano. Re$ena stavba nezvySuje dopravni kapacity, doprava
v klidu tak zGstava zachovana beze zmén. Stavba je pfistupna po ucelové komunikaci vedouci paralelné
s hlavni komunikaci v ulici Sportovni.

Dot€ené uzemi neni poddolované ani svazné.

f Vliv stavby na Zivotni prostredi a reSeni jeho ochrany

f.1. Negativni vlivy béhem realizace stavby

Jedna se o realizaci vymény technologie. Vzhledem Kk situovani stavby v nepfili§ zastavéné Casti
aglomerace budou negativni vlivy vystavby omezeny na pfijatelné minimum.

f.2. Vlivy zpuisobené uzivanim a provozem zarizeni

Negativni vlivy na Zivotni prostfedi budou minimalni. Jsou navrZzeny pouze materialy s atesty, bez
Skodlivych vlivd na okolni prostredi, splfiujici pozadavky hygienickych norem. V pfipadé technickych a
technologickych zafizeni bude zabezpecena ochrana proti hluku a vibracim. Nejsou uvazovana média,
ktera by poSkozovala ozénovou vrstvu Zemé.

Zménou pouzivané technologie dojde k podstatnému zlepSeni vlivu stavby na okoli a to zejména
s ohledem na provoz bazénu a snizeni energetické naro¢nosti arealu.
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Znecisténi ovzdusi vyvolané provozem stavby bude minimalni. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci
uzemi jako celku nedojde k ovlivnéni klimatickych charakteristik.

f.3. Hospodareni s odpadnimi latkami

Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci stavby

PFi stavebni ¢&innosti vzniknou odpady kategorie ,0“ — ostatni, které budou Castec¢né vyuzity pfi
stavebnich upravach resp. Caste¢né recyklovany, a odpady kategorie ,N“ — nebezpecné, které budou
likvidovany v pfislusném zafizeni k tomu uréeném (skladky odpadu).

Odpad kategorie "O" ostatni

- beton, keramika, sadra - budou uzity pro stavebni Upravy resp. Recyklovany,
- kovy, slitiny kovu, dfevo, sklo, plasty - budou nabidnuty k dal§imu vyuZiti.

Odpad kategorie "N" nebezpecny
- asfalt, dehet, izola¢ni materialy a smésny stavebni demolié¢ni odpad

Za odstrafiovani odpadu pfi vystavbé je zodpovédny jejich puvodce, tedy dodavatel stavby, ktery zaijisti
jejich roztfidéni a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten pfedlozi
doklady o zpusobu nakladani s odpady v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. a navaznymi predpisy s
nim souvisejicimi.

g Reseni bezbariérového uzivani navazujicich ploch a komunikaci

Charakter stavby nevyzaduje toto feSeni.

h Prizkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledkii do projektové
dokumentace
h.1. Stavebné — technické prizkumy

Pro zpracovani dokumentace bylo provedeno nékolik prohlidek objektu a prizkum archivni vykresové
dokumentace.

h.2. Hydrogeologicky prazkum

Neni potfebny a nebyl vypracovan.

h.3. Radonovy pruzkum

Neni potfebny a nebyl vypracovan.

h.4. Inventarizace zelené

Neni potfebna a nebyla vypracovana.
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i Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vyskovy systém

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci uvniti objektu v technickém zazemi, kde jsou veSkera
dot€ena trubni vedeni vedena viditelné po povrchu, neni potfeba vytyCeni.

i.1. Podklady stavajiciho stavu objektu

Pro zpracovani dokumentace bylo pouzito podklad(l z archivni dokumentace zpracované Stavoprojektou
Brno vletech 1969-1972. Tato dokumentace je ale nekompletni. Jedna se navic o provadéci
dokumentaci, nikoliv o dokumentaci skute¢ného provedeni, v nékterych pfipadech se realita od
vykresové dokumentace liSi. Nebylo smyslem a zadanim dokumentace vSechny tyto rozpory postihnout.

i.2. Udaje o inzenyrskych sitich

Inzenyrské sité mimo areal bazénu nebudou dotéeny.

Samostatny projekt horkovodni pfipojky bude realizovan v predstihu.

j Déleni stavby na SO, 10 a PS

j.1. Stavebni objekty

D1 — Stavebni objekt 1

Vyména zdroje tepla - Sportovni 4 SO 01

j-2. Provozni soubory

D2.01.01 - Teplovodni vytapéni, horkovod a ZZT PS01.1

D2.01.02 - Vzduchotechnika PS 01.2

D2.01.03 — Mé&feni a regulace PS 01.3

k Vliv_stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred negativnimi uUcinky

provadéni stavby a po jejim dokonéeni, resp. jejich minimalizace

k.1. Vliv stavby pii provadéni vystavby

Jedna se o realizaci zmény technologie v uzavieném arealu. Stavebni Upravy budou probihat ¢aste¢né
za provozu bazénu, budou vSak probihat v technickém zazemi, které je vefejnosti nepfistupné a pohyb
vtomto prostoru je mozny jen pro pouCené zaméstnance. Vzhledem k situovani stavby v nepfili§
zastavéném uzemi mésta Brna budou negativni vlivy vystavby omezeny na pfijatelné minimum.

Vybrany dodavatel stavby zpracuje, doloZi a s investorem, uzZivatelem a pfipadné hygienikem, odsouhlasi
uvazovany zpusob vystavby a jeji harmonogram tak, aby byly negativni vlivy stavby maximalné
eliminovany.
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k.2. Vliv stavby pfi bézném provozu

Negativni vlivy na zZivotni prostfedi budou minimalni. Projektem jsou navrzeny pouze materialy s atesty,
bez skodlivych vlivli na prostfedi. U technickych zafizeni je zabezpe&ena ochrana proti hluku a vibracim.
Nejsou navrzena média, ktera poskozuji ozonovou vrstvu Zemé.

| Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecénosti pracovniku

PFi pfipravé i provadéni stavby je nutno dodrzovat vesSkeré bezpe€nostni pfedpisy a platné normy pro
diléi druhy stavebnich praci a rovnéz pfipadna nafizeni vyplyvajici z montaze a provozu technologii.
Veskeré zdroje nebezpeci a bezpe€nostni zafizeni nutno oznacit ve shodé s pfisluSnymi normami. Musi
byt dodrzena vyhlaska CUBP a CBU NV &. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na
bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Zvlastni pozornost je tfeba vénovat dlslednému pouzivani ochrannych pomdcek. Pracovat
s mechanismy a elektrickym nafadim mohou jen pracovnici fadné vySkoleni a zauceni. Bude veden
stavebni denik a kontrolu bude provadét stavebni dozor.

- Pfi provozu a uzivani stavby budou dodrzeny veskeré nafizeni vlady a vyhlasky tykajici se
bezpec€nosti prace a provozu stavby. Zejména budou dodrzeny tyto vyhlasky a nafizeni viady:

- NV & 11/2002 Sb. ze dne 14. 11. 2001, kterym se stanovi umisténi bezpeénostnich znacek a
zavedeni signald.

- NV & 378/2001 Sb. ze dne 12. 9. 2001, kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pFistrojl a naradi.

- NV €. 495/2001 Sb. ze dne 14. 12. 2001, kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkt, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd.

- NV ¢&. 494/2001 Sb. ze dne 14. 11. 2001, kterym se stanovi zpUsob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz
a zasila zaznam o uUrazu.

- NV &. 168/2002 Sb. ze dne 25. 3. 2002, kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky.

- NV & 101/2005 Sb. ze dne 26. 1. 2005, o podrobnéjSich pozadavcich na pracovi§té a pracovni
prostredi.

- Vyhl. & 48/1982 Sb. ze dne 15. 4. 1982, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajiSténi
bezpec&nosti prace a technickych zafizeni

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Pro instalaci novych technologickych zafizeni budou vyuzity stavajici prostory, které byly pro dany ucel
navrzeny a vybaveny. Trubni vedeni bude vedeno v trasach stavajiciho, které bude v pfedstihu
demontovano.

PFi provadéni prostupll st€énami nesmi byt poruSena jejich celistvost a strukturalni integrita.
Stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni plsobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek:

- zficeni stavby nebo jeji €asti,
- vétsi stuperi nepfipustného pretvoreni,
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- poskozeni jinych &asti stavby nebo technickych zafizeni nebo instalovaného vybaveni v dusledku
vétsiho pretvofeni nosné konstrukce,

Prostupy VZT stropem haly bazénové technologie budou zhotoveny metodou jadrového vrtani. Strop
bude v priibéhu vrtani montazné podepien.

Nové instalované vyméniky pro ohfev bazénové vody budou z didvodu Uprav na pfivodnim potrubi
posunuty mimo sou€asnou pozici, ktera je v suterénu pfimo podepiena sloupy. Pro rozneseni hmotnosti
dvou vyménikl bude instalovan roznaseci zinkovany ocelovy ram z valcovanych profild.

Detailnégji feSeno v ¢asti D1.01.02. — Stavebné konstrukéni feseni.

3. Pozarni bezpeénost

Rekonstrukce technologie neméni stavajici pozarné-bezpeénosti feseni.

4. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi

PFi v8ech ukonech, které souviseji s bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi praci je nutné postupovat v
souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, nafizeni vlady, o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, (dale pouze zakon 309/2006 Sb., a jeho provadéci predpisy), pfedevSim ve vytvoreni
spravnych podminek pro dodrzeni pfislusnych predpist, tj. proskoleni zaméstnanc(, dohledu
nad pouzivanim bezpecénostnich predpisl, skute¢nosti, aby pfislusné prace vykonavaly osoby s
kvalifikaci, dodrzeni platnych postup, jisténi, zabezpeceni, apod.

Budou pouzivana a zabudovana pouze ta zafizeni, ktera jsou ve vyhovujicim technickém stavu, s
odpovidajici dokumentaci, technickymi prohlidkami a s ovéfenim, zda jsou podrobena potfebnym
revizim.

PFi skladovani stavebniho materialu nesmi dochazet k ohrozeni bezpecnosti pracovnik(, musi byt
dodrzeny odpovidajici vysky skladek a zajistén celkovy poradek na stavenisti.

PFi provadéni stavby v navaznosti na provoz investora, nebo ob¢an(, ve vztahu k vefejnému prostranstvi
je nutné dbét na zajisténi bezpelnosti tfetich osob.

Je nutné dodrzeni Ukoll pozarni ochrany v souladu se zakonem 133/85 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Je tfeba po dobu zhotovovani dila a pfejimaciho fizeni zabezpecit také ochranu dila pfed poSkozenim a
zcizenim v souladu s dohodou ve smlouvé o dilo az do dne, kdy odpovédnost za ochranu dila pfevezme
objednatel pfi ukon&eni pfejimaciho fizeni.

Dale se v souladu s ustanovenimi zakona €. 309/2006 Sb. zfidi funkce koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na staveniSti. Samostatny plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti vypracuje vybrany dodavatel stavby.

V oblasti ochrany zivotniho prostfedi bude pfi realizaci stavby postupovano s maximalni Setrnosti k
Zivotnimu prostfedi a budou dodrZeny pfislusné zakonné pfedpisy:
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- zakon €. 17/1992 Sb., o zZivotnim prostfedi (obecné)

- zakon ¢&. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, zejména z hlediska § 31 Oznacovani oball a vyrobk( s
regulovanymi latkami a dalSi povinnosti

- zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochrané a kaceni dfevin

- nafizeni vlady €. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emise

hluku, (napf. u stavebnich stroj()

5. Bezpecnost uzivani

PFi v8ech ukonech, které souviseji s bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi praci je nutné postupovat v
souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci, nafizeni vlady, o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, (dale pouze zakon 309/2006 Sb., a jeho provadéci predpisy), pfedevsim vytvoreni
spravnych podminek pro dodrZeni pfisluSnych predpist, tj. proSkoleni zaméstnancu, dohledu nad
pouzivanim bezpecnostnich predpisu, skuteénosti, aby pfislusné prace vykonavaly osoby, které k ni maji
kvalifikaci, dodrzeni platnych postupu, ji§téni, zabezpeceni apod.

Budou pouzivana a zabudovana pouze ta zafizeni, ktera jsou ve vyhovujicim technickém stavu, s
odpovidajici dokumentaci, technickymi prohlidkami, s ovéfenim, zda jsou podrobena potifebnym revizim
a obsluhuiji je kvalifikovani pracovnici.

Je nutné dodrzeni Ukoll pozarni ochrany v souladu se zakonem 133/85 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni
pozdéjSich predpisu.
Pozornost je potfeba vénovat zejména montaznimu podepfeni stropu haly bazénové technologie pfi

provadéni prostupl a fadnému provedeni nového prekladu nad vybouranou strojovnou VZT na stfeSe
spojovaciho objektu.

Samotnd instalace VZT jednotek bude provedena po ¢&astech na které budou jednotlivé vyrobky
rozloZeny. Odtahova jednotka ve 4.NP musi byt pfi instalaci poloZzena na provizorni roznaSeci ram, aby
nedoslo k poSkozeni stfeSniho souvrstvi.

6. Ochrana proti hluku

Regené prostorové celky, provozni vazby a technologicka zafizeni jsou navrzena véetn& piislusnych
technickych a konstruk&nich opatfeni tak, aby byly splnény hygienické limity dle nafizeni vlady ¢&.
272/2011 Sb. (O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi podminkami hluku a vibraci) pro chranény venkovni
prostor, chranény venkovni prostor stavby a chranény vnitfni prostor stavby.

Hluk vznikajici pfi samotné vystavb& neni posuzovan. Vybrany dodavatel stavby bude maximalnim
moznym zplsobem minimalizovat hluk na stavenisti uzitim vhodnych technologii a respektovat
pozadavky uzivatelt okolnich dotéenych objektu.
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”

7. Uspora energie a ochrana tepla

a Splnéni _pozZadavkl na energetickou naroc¢nost budov a splnéni porovnavacich ukazateldl podle
jednotné metody vypoctu energetické naronosti budov

Nejedna se o stavbu, u které se posuzuji Uspory tepla v souladu s normou CSN 73 05 40.

LV

8. Reseni pristupu a uzivani_stavby osobami_s omezenou schopnosti

pohybu a orientace

NereSsi se.

9. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

Vyménikové stanice nebudou vystaveny vlivim vnéjsiho prostredi.

Nasavaci a vydechové Zaluzie VZT budou standardné chranény proti vlivim povétrnosti, topné registry

10. Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby se nefeSi ochrana obyvatelstva.

11. Stavebni objekty

a Vyména zdroje tepla — Sportovni 4 — SO 01

Tato dokumentace pouziva plvodni znaceni ¢asti aredlu (SO01 — Kryta plovarna, SO02-spojovaci ¢ast,
S003-gymnasticka télocviéna a posilovna), ackoliv pro u€ely tohoto projektu je stavba jednim stavebnim
objektem.

Stavba obsahuje vyménu parnich zafizeni a parnich trubnich vedeni za horkovodni. Stavajici parovodni
pfipojka a vS8echna méfici zafizeni budou demontovana. Demontaz parnich zafizeni vyvolava potfebu
bouracich praci, zejména obezdivek potrubi nebo bourani betonovych fundamentlt pod technologickymi
zafizenimi. Vnitfni 8ast nové horkovodni pfipojky neni soudasti tohoto projektu. Cast pripojky od jejiho
vstupu do objektu po prostor suterénu pod halou bazénové technologie kde se pfipojka vétvi a je
osazena méficimi zafizenimi tedy neni feSena.

V prostoru vyménikové stanice v 1.NP probéhne demontaz parni technologie spojena s bouranim
souvisejicich podezdivek a zaklad(l. Vstup horkovodniho potrubi do vyménikové mistnosti bude
realizovan pfes podlahovy kanal v chodbé. V trase sou€asnych vedeni z vyménikové mistnosti pres
prostor rozvadécu do strojovny VZT budou zvétSeny stlavajici prostupy pod stropem.
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Do haly bazénové technologie bude vestavéna VZT jednotka, jejiz instalace vyvolava potfebu sani
vzduchu vybouranou Casti copilitové stény a protazeni VZT potrubi z bazénové haly pfes technické
zazemi. Pfivod vzduchu do bazénové haly bude realizovan nafukovanim tibuny pro plavce pod jizni
prosklenou fasadou. Z haly bazénové technologie bude provedeno 18 jadrovych vrttl do stropu nad halou
a 18 prostupU svislou sténou do prostoru pod tribunou. Soucasti stavby je i vycisténi téchto prostor.

Instalace horkovodnich vyménika vyzaduje nové prostupy podlahou haly bazénové technologie a
zaslepeni a zapraveni nékterych stavajicich prostupa., které v nové koncepci nebudou vyuzity.

Drobné bouraci prace spojené s prostupy trubnich vedeni jsou pak ve vSech podlazich spojovaciho
objektu. Na stfeSe spojovaciho objektu (4.NP) je stavajici strojovna VZT, do niz bude instalovana nova
odtahova jednotka. Pro instalaci do této mistnosti bude nutné podepfit stlavajici preklady | nosniky a pod
nimi vybourat otvor kterym bude jednotka nast&éhovana dovniti. Sténa bude dozdéna jen &asteéné, nebot
otvor bude vyuzit pro vyvedeni odtahového potrubi VZT.

Ve 4.NP kryté plovarny (nejvyS$Si patro severni tribuny) bude vybouran a rozSifen stavajici otvor
600/600mm vedouci do stfeSniho meziprostoru. Timto novym otvorem budou do stfeSniho meziprostoru
nastéhovany regulaéni klapky @ 1200mm. Otvor bude zpétné zapraven.

V souc¢asnosti nefunkéni nasavani vzduchu pres anglické dvorky na SV strané Kryté bazénové haly bude
zprovoznéno vybouranim nefunkénich klapek, vygisténim dvork( a vzduchotechnickych cest. Na mista
puvodnich klapek budou osazeny nové se servopohony.

12. Provozni soubory a technologicka zarizeni staveb

a Vytapéni - PS 01.01

Rekonstrukce vytapéni je provedena v dasledku zmény topného média pary za horkou vodu. V
soucasnosti bylo vytapéni objektu a ohfevu bazénové vody realizovano nizkotlakou parou o tlaku 0,15
bar. Pfivodni para na paté objektu méla tlak 6 bar. Z ddvodu zmény topného média a zastaralosti
technologického zafizeni se pfistoupilo k rekonstrukci tepelného hospodarstvi. VeSkeré stavajici parni
zafizeni a potrubi bude demontovano a ekologicky zlikvidovano.

Do objektu bude pfivedena horka voda o teploté 100°C a tlaku 24 bar. Teplota v letnim obdobi bude
redukovana na hodnotu 80°C, coz postacuje k ohfevu bazénové vody a TUV. Horka voda bude pfedavat
tepelnou energii pres jednotlivé deskové vymeéniky do okruhu topné vody se spadem 80/60°C a tlaku do 2
bar. Topné okruhy jsou rozdéleny na ohfev bazénové vody, Vytapéni, Ohfevu TUV a Ohfevu
vzduchotechnickych vyménik( pro ohfev vzduchu. Obéh budou zajistovat Cerpadla topné vody a to
pfipadé VZT, topeni. Okruh TUV je navrzen tak, aby bylo mozno vodu v systému pfehfat na 80-90°C v
zimnim obdobi a v letnim na 70 az 75°C pro sanitaci potrubi proti legionele. VeSkeré potrubi bude
izolovano. Pro realizaci bude pouZito materidlu ¢erna ocel pro podstatnou &ast technologie, pouze pro
bazénovou vodu a TUV bude pouzit nerez material. Po montdZi budou provedeny tlakové zkousky
jednotlivych okruh(, sefizeni systému a provozni zkousky.
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b Vzduchotechnika - PS 01.02

b.1. Sougasny stav

Vzduchotechnicka zafizeni pro bazén a navazujici prostory jsou umistény ve dvou hlavnich strojovnach.
Ve strojovné v 1.NP jsou umistény nasledujici zafizeni:

( nazvy vychazi z pdvodnich znaceni a vyuziti prostor )
M1 — pfivod do bazénové haly — zapadni fasada
M2 — pfivod do bazénové haly — tribuna — sever
M3 — pfivod do bazénové haly — jizni fasada

M4 — odsavani z bazénové haly — pod tribunou
M5 — pfivod do détského bazénu

M6 — odsavani détského bazénu

M7 — pfivod panské Satny

M8 — odsavani panské Satny

M9 - pfivod damské Satny

M10 — odsavani damské Satny

M11 — pfivod do vstupni haly

Ve strojovné ve spojovacim kr¢ku v 4.NP jsou umistény odsavaci ventilatory
V1 - odsavani bazénové haly
V2 - odsavani bazénové haly

V3 - odsavani bazénové haly

Naséavani venkovniho vzduchu pro pfivodni zafizeni je pfes saci komoru. V saci komofe jsou umistény
uzaviraci klapky na ru€ni pohon.

Pro tpravu a dopravu pfivodniho vzduchu jsou pouzity nasledujici zafizeni:
- odvinovaci filtr

- parni ohfivac

- radialni ventilator

Odsavani vzduchu z prostoru bazénové haly zabezpeduji radialni ventilatory umistény ve vySe uvedené
strojovné. Odséavaci VZT potrubni trasy jsou v mezistropu objektu nad bazénovou halou a jsou osazeny
odsavacimi elementy. Vyfuk odsatého vzduchu je do venkovniho prostoru.

Systém neobsahuje zafizeni pro zpétné ziskavani tepla.

Vzduchotechnické zafizeni pro prostor télocviény a posilovny je umisténo ve strojovné vedle posilovny.
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Pro tyto prostory je pouzita jednotka, ktera obsahuje sméSovaci komoru, filtr, parni ohfiva¢ a ventilator.

b.2. Navrh reseni

V soucasné dobé je objekt napojen na méstsky teplarensky parni rozvod. Tento rozvod bude nahrazen
teplovodnim.

Projekt VZT FeSi potfebné uUpravy VZT zafizeni, které souvisi s pfechodem z parniho rozvodu na
teplovodni a nékteré dalSi upravy.

Projekt vzduchotechniky obsahuije:

- vyménu soucasnych parnich ohfivacu za teplovodni

- dopInéni teplovodniho ohfivacge pro télocvi¢nu a posilovnu

- novou privodni jednotku pro jizni fasadu

- doplnéni systému zpétného ziskavani tepla u hlavniho a nejCastéji pouzivaného VZT zafizeni —
zarizeni pro jizni fasadu

- doplnéni odvih&ovaciho zafizeni u hlavniho a nejcastéji pouzivaného VZT zafizeni

- dals$i apravy, které souvisi s vySe uvedenymi body

Pro pfivod vzduchu na jizni fasadu bude pouzita nova prFivodni bazénova VZT jednotka. Tato jednotka
bude z prostorovych a transportnich ddvod( umisténa ve strojovné bazénové technologie.

Zde bude umisténa i nova odvihCovaci jednotka, kterd bude pracovat s cirkulaénim vzduchem
odsavanym pod tribunou. Ve strojovné v 1.NP bude provedena Uprava potrubi tak, ze vyfuk vzduchu ze
zafizeni M4 bude propojen se sou€asnym pfivodnim potrubim od zafizeni M3. Ve strojovné ve
spojovacim kréku bude jeden odsavaci ventilator nahrazen odsavaci jednotkou s kapalinovym
vymeénikem systému zpétného ziskavani tepla. Prostfednictvim tohoto kapalinového okruhu se bude
pfedehfivat vzduch v pfivodni jednotce. Kapalinovy okruh bude pfedavat teplo odebrané z odsavaného
vzduchu do pfivodniho vzduchu.

PFivod vzduchu na jizni fasadu je v souasné dobé fesSen prostfednictvim vzduchové komory s pfivodnimi
elementy. Tento systém zUstane zachovan. Nové je feSen pfivod upraveného vzduchu do této komory a
to systémem otvorl a potrubnich dilt ze strojovny bazénové technologie.

Soucasti feseni bude novy systém méfeni a regulace, ktery bude zabezpelovat vSechny potfebné
funkce.

VZT jednotka pro prostor télocviény a posilovny je umisténa ve stisnénych prostorovych podminkach.
Z této jednotky nelze vymontovat soucasny parni ohfivat bez velkych stavebnich zasahl. Proto bude
soucasny parni ohfivac¢ v jednotce napojen na novy rozvod topné vody. Souc¢asné bude pro zabezpedeni
potfebného topného vykonu doplnén novy teplovodni ohfiva¢ do VZT potrubi za touto jednotkou.
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c Méreni a regulace — PS 01.03
c.l. Pfredmét projektu

Pfedmétem tohoto provozniho souboru je Méfeni a regulace a Zafizeni silnoproudu pro technologicka
zafizeni vyménikové stanice (VS) a pro zafizeni vzduchotechniky po zméné topného média pary na
horkou vodu (HV).

c.2. Vyménikova stanice

Jedna se o rekonstrukci stavajici parni VS na novou horkovodni. Nova stanice bude obsahovat zafizeni
pro nasledujici provozni &asti :

ohfev bazénové vody
ohrev teplé vody (TV)
ohfev topné vody pro VZT
ohfev topné vody pro UT

Pro tato zafizeni je navrzen autonomni Fidici systém RS1 instalovany v prvnim a druhém poli nového
rozvadéce MaR DT1.

Pro napajeni silnoproudych zafizeni VS bude zfizen novy rozvadé¢ RM1.

c.3. Vzduchotechnika

U stavajicich vzduchotechnickych zafizeni budou vyménény parni ohfivaCe za horkovodni, u nékterych
zafizeni budou HV ohfivace nové. Jedna se o nasledujici VZT zafizeni :

pfivod vzduchu do nasavacich komor

VZT jednotka &.2 - vétrani severni fasady (tribuny)
VZT jednotka €.3 - vétrani zapadni fasady

VZT jednotka €.4 - vétrani détského bazénu

VZT jednotka &.5 - vé&trani vstupni haly

VZT jednotka &.6 - vétrani panské Satny

VZT jednotka €.7 - vétrani damské Satny

VZT jednotka €.8a, 8b - vétrani posilovny

Pro zafizeni a. aZ g. je navrzen autonomni fidici systém RS2 instalovany ve tfetim poli rozvadé¢e MaR
DT1 a pro zafizeni h. je navrzen Fidici systém RS3 instalovany v rozvadééi DT2.

Pro napajeni silnoproudych zafizeni VZT budou vyuzity stavajici rozvadéce nn, které budou upraveny a
doplnény.

c.4. Ridici systémy a rozvadéée

Ridici systémy RS1 a RS2 budou prostfednictvim komunikaéni linky RS485 propojeny s vlastnimi
podfizenymi I/O moduly, RS2 jesté navic s podfizenymi /0O moduly Fidiciho sytému RS3. Prostfednictvim
Ethernetu pak budou oba RS1 RS2 propojeny s novou centralou na mistnim dispederském pracovisti
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provozovatele bazénu a prostfednictvim komunikaéni linky RS485 a sdélovaciho kabelu také se
vzdalenym dispe€inkem Teplaren Brno.

Ridici systémy RS1 a RS2 budou instalovany v novém rozvadéci MaR DT1 umisténém ve stavajici
rozvodné nn, ktera sousedi z jedné strany s VS a z druhé strany se strojovnou VZT.

Ridici systém RS3 bude instalovan v novém rozvadési MaR DT2 umisténém ve stavajici strojovné VZT
pro vétrani posilovny.

Novy rozvadé¢ RM1 bude umistén ve stavajici rozvodné nn v fadé se stavajicimi rozvadéci pro napajeni
silnoproudych zafizeni VZT.

c.5. Technické udaje

Napétové soustavy

3 NPE stf. 50 Hz, 400 V / TN-S tj. trojfazova stfidava se samostatné
vedenymi vodi¢i N a PE

1 stf. 50 Hz, 24 V / FELV tj. funkéni malé napéti

(napéti kategorie 1.)

Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
ochranné opatfeni: automatické odpojeni od zdroje
- zakladni ochrana (ochrana pied dotykem zZivych €asti)
podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 ¢&l. 411.2 priloha A, ¢l. A.1 izolace
¢l. A2 kryty
- ochrana pfi poru$e (ochrana pfed dotykem neZivych &asti)

podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 &l. 411.3.1 ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani

podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 ¢&l. 411.3.2 automatické odpojeni v pfipadé poruchy

podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 ¢&l. 415.2 doplnujici ochranné pospojovanim

- zakladni ochrana a ochrana pfi poruse v obvodech FELV

podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 ¢&l. 411.7 funk&ni malé napéti (FELV)

Vnéjsi viivy
stanoveny stavajicim protokolem o uréeni vné&jsich vlivii podle technické normy CSN 33 2000-3 — vlivy se
novou VS a Upravou a doplnénim VZT zafizeni neméni.
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Ochrana proti prepéti

silovych vedeni - ochrana typu T1(B) je navrzena ve stavajicim hlavnim rozvadéci objektu, ochrana
typu T2 (C) v novém rozvadéci RM1

- ochrana typu T3 (D) je navrzena v rozvadécich MaR — DT1, DT2 datovych vedeni
- hruba ochrana mezi zénou 0 a 1 neni navrzena,

- jemna ochrana je navrzena v rozvadécich MaR — DT1, -DT2

Vyrovnani potencial

Pro zakladni vyrovnani potenciall slouzi pfipojnice hlavniho pospojovani EP, ktera je rozvedena do VS a
strojovny VZT. Pro doplfiujici pospojovani zafizeni MaR a pfislusnych silnoproudych rozvodu bude pouzit
nahodny vodi¢ tvofeny soustavou pozinkovanych kabelovych Zlab(, které budou pro tento ucel vodivé
propojeny v souladu s ustanovenimi CSN 33 2000-5-54 ed.2.

Bilance odbéru el. energie - VS

instalovany vykon Pi=11kwW
soucinitel naro¢nosti kP =0,6
vypoctovy vykon PP =6,6 kW
pocet provoznich dnu za rok 300 dny
pocet provoznich hodin za rok 4800 hod
spotieba el. energie za rok 7,9 MWh

Bilance odbéru el. energie — VZT navyseni

instalovany vykon Pi=7,5kw
soucinitel naro€nosti kP =0,6
vypoctovy vykon PP =45 kW
pocet provoznich dnu za rok 300 dny
pocet provoznich hodin za rok 4800 hod
spotieba el. energie za rok 5,4 MWh

B — Souhrnna technicka zpréva 17



