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PROJEKTOVANI ZDRAVOTNICKE VYSTAVBY Zadéavaci dokumentace stavby

TEPLARNY BRNO, A.S.

REKONSTRUKCE VYMENIKOVE STANICE NA HORKOU VODU, VZT A OHREVU BAZENOVE
VODY — MESTSKY PLAVECKY STADION LUZANKY

ZADAVACI DOKUMENTACE STAVBY
TECHNICKA ZPRAVA

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI
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Poznamka:

Projektova dokumentace byla vypracovana podle €SN, vyhlasek a zakon platnych v dobé vydani
stavebni povoleni. Konkrétni technické specifikace vyrobkli a materiali obsazené v projektové
dokumentaci udavaji technicky standard stavby, jednotlivych vyrobkil a materiali a je mozné je
po dohodé s investorem a projektantem zaménit stejnym nebo vys$sSim standardem.
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Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

a Zhodnoceni_stavenisté, u zmén dokoncéené stavby téz vyhodnoceni soucasného stavu
konstrukci; stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je
v_pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zéné

PfedloZzena dokumentace pro vybér zhotovitele FeSi rekonstrukci stavajici technologie vytapéni, ohfevu
bazénové vody a VZT v souvislosti se zménou topného média z pary na horkou vodu. Stavajici zafizeni
jsou navic jiz na hranici Zivotnosti.

Plavecky stadion nabizi osmi drahovy 50ti m bazén (hloubka 1,8 - 5 m) se skokanskou vé&zi a
skokanskymi prkny pro vefejnost i vrcholové sportovce, rekreani bazén o hloubce 0,8 m a ploSe 40 m2 s
teplotou vody az 33 °C (vhodny pro déti, pfipadné k relaxaci).

Plavecky stadion spravuje spole¢nost STAREZ SPORT, a. s. od dubna 2010. V Ffijnu roku 2010 zapocala
nutna rekonstrukce, kterou kompletné zajistovalo a financovalo mésto Brno. B&éhem rekonstrukce byla
vymeénéna okna, opravena stfecha budovy a zrekonstruovana ¢ast Zenskych Saten a sprch. V roce 2011
probéhla dalSi nutna revitalizace bazénu, ktera spocivala v rekonstrukci panskych sprch a toalet. Jizni
sténa bazénu se dockala nové fasady. Od zaFi 2011 se navstévnikim oteviel zcela novy Aquabar s
pristupem ze suché i mokré ¢asti, ktery nabizi mimo jiné i unikatni vyhled prosklenou sténou na bazén.

V roce 2012 pokraCovalo mésto Brno v dalSich rekonstrukcich, probéhla kompletni vyména vstupniho
systému, dokoncena byla rekonstrukce Saten i socialniho zazemi. Navic byla vyménéna dalSi sada oken
na severni sténé bazénu. Spole¢nost STAREZ SPORT v roce 2012 zrekonstruovala zazemi pro détské
navstévniky, tedy herni¢ku a socialni zafizeni.

Objednatelem této dokumentace a generalnim projektantem zakazky jsou Teplarny Brno, a.s.

b Urbanistické a architektonické reSeni stavby, popfipadé pozemku s ni souvisejicich

b.1. Urbanistické resSeni

S ohledem na charakter stavby neni posuzovano. Z hlediska urbanistického nedochazi ke zméné.

b.2. Architektonické reSeni

S ohledem na charakter stavby neni posuzovano. Z hlediska architektonického nedochazi ke zméné.

c Technické reSeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych staveb a reSeni vnéjSich
ploch
c.l. Stavebni a konstrukéni reSeni

Zadné nové stavebni objekty nejsou projektem navrzeny. Aredl bazénu je dle ptivodni dokumentace
délen do tfi stavebnich objektd (bazén+détsky podzemni bazén-dnes hokejovy trenazér, spojovaci kréek
a objekt posilovny s gymnastickou télocvi¢nou.

Pro ugely tohoto projektu je cely aredl jednim stavebnim objektem
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c.2. Demolice objektu

Demolice jsou reprezentovany zejména demontazi plvodniho technického vybaveni a demontazi
trubniho vedeni. Ve stavebni Casti se tak jedna zejména o vybourani obezdéni jednotlivych trubek pfi
prlichodu zdi a vybouranim betonovych fundamentll pod stavajicimi zafizenimi v prostoru vyménikové
stanice. Demontaz technologii je specifikovana v provoznim souboru PS 01.

Instalace novych zafizeni (zejména VZT jednotek a vedeni) si vyzada bouraci prace v prostoru
bazénového hospodarstvi: prostup VZT nasavani copilitovou sténou a zejména odvrtani 18 ks otvor(
v ZB desce pro prostupy potrubi do prostoru VZT kanélu pod jizni tribunou.

Pro vedeni novych tras trubnich vedeni bude tfeba dale vybourat prostupy vét§im mnozstvim délicich
pricek a jejich zpétné zapraveni. VSechny vybourané konstrukce budou uvedeny do plvodniho stavu.

Vybrany dodavatel stavby zpracuje, dolozi a s investorem (pfipadné hygienikem) odsouhlasi uvazovany
zpusob demolice tak, aby byly negativni vlivy bouracich praci maximalné eliminovany.

d Déleni stavby na SO, 10 a PS

d.1. Stavebni objekty
D1 — Stavebni objekt 1

Vyména zdroje tepla - Sportovni 4 SO 01
d.2. Provozni soubory

D2.01.01 — Teplovodni vytapéni, horkovod a ZZT PS01.1
D2.01.02 - Vzduchotechnika PS 01.2
D2.01.03 — Méfeni a regulace PS 01.3

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Pro instalaci novych technologickych zafizeni budou vyuzity stavajici prostory, které byly pro dany ucel
navrzeny a vybaveny. Trubni vedeni bude vedeno v trasach stavajiciho, které bude v pfedstihu
demontovano.

PFi provadéni prostupll st€énami nesmi byt poruSena jejich celistvost a strukturalni integrita.

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni plsobici v pribé&hu vystavby a uzivani nemélo za nasledek:
- zficeni stavby nebo jeji €asti,

- vetsi stuperi nepfipustného pretvoreni

- poskozeni jinych &asti stavby nebo technickych zafizeni nebo instalovaného vybaveni v dusledku
vétsiho pretvofeni nosné konstrukce,

Prostupy VZT stropem haly bazénové technologie budou zhotoveny metodou jadrového vrtani. Strop
bude v pribéhu vrtani montazné podepfen. Nové instalované vyméniky pro ohfev bazénové vody budou
z divodu uprav na privodnim potrubi posunuty mimo soucasnou pozici, ktera je v suterénu pFfimo
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podeprena sloupy. Pro rozneseni hmotnosti dvou vymeénikd bude instalovan roznaseci zinkovany ocelovy
ram z valcovanych profilQ.

Detailnégji feSeno v ¢asti D1.01.02. — Stavebné konstrukéni feseni.

3. Stavebni objekty

a Vyména zdroje tepla — Sportovni 4 — SO 01

Tato dokumentace pouziva plvodni znaceni ¢asti arealu (SO01 — Kryta plovarna, SO02-spojovaci ¢ast,
S003-gymnasticka télocviéna a posilovna), ackoliv pro uc€ely tohoto projektu je stavba jednim stavebnim
objektem.

Stavba obsahuje vyménu parnich zafizeni a parnich trubnich vedeni za horkovodni. Stavajici parovodni
pfipojka a v8echna méfici zafizeni budou demontovana. Demontaz parnich zafizeni vyvolava potfebu
bouracich praci, zejména obezdivek potrubi nebo bourani betonovych fundamentl pod technologickymi
zafizenimi. Vnitfni ¢ast nové horkovodni pfipojky neni sougasti tohoto projektu. Cast ptipojky od jejiho
vstupu do objektu po prostor suterénu pod halou bazénové technologie kde se pfipojka vétvi a je
osazena méficimi zafizenimi tedy neni feSena.

V prostoru vyménikové stanice v 1.NP probé&hne demontaz parni technologie spojena s bouranim
souvisejicich podezdivek a zaklad(. Vstup horkovodniho potrubi do vyménikové mistnosti bude
realizovan pres podlahovy kanal v chodbé. V trase sou€asnych vedeni z vymeénikové mistnosti pres
prostor rozvadécl do strojovny VZT budou zvétSeny stlavajici prostupy pod stropem.

Do haly bazénové technologie bude vestavéna VZT jednotka, jejiZz instalace vyvolava potfebu sani
vzduchu vybouranou C&asti copilitové stény a protazeni VZT potrubi z bazénové haly pfes technické
zazemi. Pfivod vzduchu do bazénové haly bude realizovan nafukovanim tibuny pro plavce pod jizni
prosklenou fasadou. Z haly bazénové technologie bude provedeno 18 jadrovych vrtd do stropu nad halou
a 18 prostupl svislou sténou do prostoru pod tribunou. Soucasti stavby je i vyCisténi téchto prostor.

Instalace horkovodnich vymeénika vyzaduje nové prostupy podlahou haly bazénové technologie a
zaslepeni a zapraveni nékterych stavajicich prostupt., které v nové koncepci nebudou vyuzity.

Drobné bouraci prace spojené s prostupy trubnich vedeni jsou pak ve vSech podlazich spojovaciho
objektu. Na stfeSe spojovaciho objektu (4.NP) je stavajici strojovna VZT, do niz bude instalovana nova
odtahova jednotka. Pro instalaci do této mistnosti bude nutné podepfit stlavajici preklady | nosniky a pod
nimi vybourat otvor kterym bude jednotka nastéhovana dovniti. Sténa bude dozdéna jen ¢aste€né, nebot’
otvor bude vyuzit pro vyvedeni odtahového potrubi VZT.

Ve 4.NP kryté plovarny (nejvysSi patro severni tribuny) bude vybouran a rozSifen stavajici otvor
600/600mm vedouci do stfeSniho meziprostoru. Timto novym otvorem budou do stfeSniho meziprostoru
nastéhovany regulacni klapky @ 1200mm. Otvor bude zpétné zapraven.

V soucasnosti nefunkéni nasavani vzduchu prfes anglické dvorky na SV strané Kryté bazénové haly bude
zprovoznéno vybouranim nefunk&nich klapek, vycisténim dvorkl a vzduchotechnickych cest. Na mista
puavodnich klapek budou osazeny nové se servopohony.

Vypracoval: Ing. Jan Pivec
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