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TECHNICKA ZPRAVA

Stavebné konstrukéni €ast projektu pro provedeni stavby

1. UVOD

Predmétem projektu stavebné konstrukéni casti pro provedeni stavby jsou stavebni udpravy
v stavajicim objektu ,Méstsky plavecky stadion Luzanky” na ulici Sportovni 4, Brno. Stavebni uGpravy
nosnych konstrukci vychazeji z pozadavk(l rekonstrukce stavajici technologie vytdpéni, ohfevu bazénové
vody a VZT.

2. PODKLADY

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace byly:

[1] Projektova dokumentace viéetné vykres( architektonicko-stavebni casti projektu pro provedeni
stavby

[2] PGvodni provadéci projekt architektonicko-stavebni ¢asti ,,PLAVECKY STADION V BRNE, KRYTA
PLOVARNA, STAVBA ,B“ OBJEKT 01“ vypracovany v roce 1968 firmou STAVOPROJEKT.

[3] PGvodni provadéci projekt architektonicko-stavebni ¢asti,, PLAVECKY STADION V BRNE, SPOJOVACI
OBJEKT, STAVBA ,B“ OBJEKT 03“ vypracovany v roce 1968 firmou STAVOPROJEKT.

[4] PGvodni provadéci projekt stavebné konstrukéni ¢asti ,PLAVECKY STADION V BRNE, STAVBA ,B“
OBJEKT 01“vypracovany v roce 1968 firmou STAVOPROJEKT.

[5] Obhlidka stavby

[6] Normy systému EUROKOD (CSN EN 1990 a7 CSN EN 1999) v platném znéni a na né navazujici normy
CSN, €SN EN, CSN ISO v platném znéni

[7] €SN 1SO 13822 Z&sady navrhovani konstrukci — Hodnocenf existujicich konstrukci

[8] CSN 732604:2012 Ocelové konstrukce — Kontrola a udriba ocelovych konstrukci pozemnich a
inzenyrskych staveb

3. MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

a/ Konstrukce jsou navrieny na pozadovanou Unosnost a stabilitu dle platnych norem — viz vyse.
Konstrukce vyhovuji viem kritériim CSN a poZadovanym hodnotdm investora vyplyvajici z Gcelu
jednotlivych ¢asti objektu.

b/ Konstrukce jsou navrzeny na pozadovanou deformaci (prihyb, sedani, pootoceni) a Sirku trhlin
dle platnych norem — viz vy$e. Konstrukce vyhovuji viem kritériim CSN a pozadovanym hodnotdm investora
vyplyvajici z Ucelu jednotlivych ¢asti objektu.

¢/ Konstrukce jsou navrZeny v souladu s pozadavky CSN tak, aby nedo$lo k podkozeni jinych &asti
stavby nebo technického zafizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku vétsiho pretvoreni — viz bod b.



d/ Konstrukce jsou navrieny vsouladu s pozadavky CSN tak, aby nedoslo k podkozeni staveb,
komunikaci a inZenyrskych siti v okoli stavby dlsledku pretvoreni — viz bod b.

e/ Konstrukce jsou navrzeny tak, aby lokdlni poSkozeni nosné konstrukce od mimoradnych
nepredpokladanych zatiZzeni (vybuch, ndraz vozidla ¢i letadla, . . .) nezpUsobil destrukci celé konstrukce.
Konstrukce jsou navrieny tak, aby lokdlni poSkozeni nosné konstrukce od mimoradnych
nepredpokladanych zatizeni nezplisobil nepfimérené skody nebo nasledky.

f/ Konstrukce jsou navrieny tak, aby nedoslo k poskozeni stavby vlivem nepftiznivych Gcéinkd
podzemnich vod vyvolanych zvySenim nebo poklesem hladiny pfilehlého vodniho toku nebo dynamickymi
ucinky povodniovych priatok, pfipadné hydrostatickym vztlakem pfi zaplaveni.

g/ Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrieny a provedeny v souladu s normovymi
hodnotami tak, aby po dobu planované Zivotnosti stavby vyhovély pozadovanému ucelu a odolaly viem
Gcinkm zatiZzeni a nepfiznivym vlivim prostfedi, a to i predvidatelnym mimofadnym zatizenim, kterd se
mohou béZzné vyskytnout pfi provadéni i uzivani stavby.

h/ Stavba je navrzena tak, aby byla zajisténa stabilita okolnich terénd a svahd.
ch/ Konstrukce jsou navrzeny v souladu s platnym poZarné bezpeénostnim feSenim stavby.
i/ Konstrukce je zafazena do tfidy nasledku CC2 dle [6].

j/ Zakaznik nenarokoval Zadné zvlastni pozadavky ohledné Zivotnosti konstrukce. Konstrukce je
navrzena dle standardni 4. kategorie navrhové Zivotnosti, tj. s informativni navrhovou Zivotnosti 50 let dle

[7].

k/ Stavba se nachazi na Uzemi s charakteristikou ,Velmi malé seizmicity” a nemusi byt posuzovana
na Ucinky pfirodniho zemétfeseni dle metodiky uvedené v normé CSN EN 1998-1.

I/ Zakaznik nenarokoval zadné zvlastni pozadavky ohledné mimoradného zatizeni vozidly nebo
vybuchem. Stavba neni navriena na mimoradné zatizeni dle CSN EN 1991-1-7.

m/ Konstrukce se nenachazi v zédplavovém Uzemi. Konstrukce nejsou navrieny na mimoradné
zatiZzeni vyvolané povodni.

n/ Stavebni pozemek se nenachazi v blizkosti poddolovaného Gzemi. Stavba neni posuzovana dle
CSN 73 0039.

Na zakladé vyse zminénych faktl je zfejmé, Ze stavba vyhovuje z hlediska mechanické odolnosti a
stability. Jednotlivé konstrukce jsou popsany v nasledujicich bodech. Stdvajici konstrukce, které nejsou
poruseny, nejsou nadmérné deformovdny a u konstrukci, u kterych se neméni staticky schéma nebo
zatiZeni (zatiZeni je stejné nebo mensi neZ puvodni zatiZzeni), byly posouzeny dle [7].

4. STAVAIJICIi STAV A BOURACI PRACE
4.1. STAVAJICi STAV

4.1.1 ,Krytd plovdrna — obj. 01
Spodni ¢ast objektu a zazemi je provedeno jako Zelezobetonova monolitickd konstrukce. Horni ¢ast
bazénu resp. zastfeSeni je provedena jako ocelova konstrukce.

4.1.2 ,Spojovaci objekt — obj. 03“
Nosna konstrukce je provedena jako Zelezobetonovy skelet doplnény o nosné stény. Stropni
konstrukce je provedena jako Zelezobetonova deska doplnéna o pravlaky.

Pri obhlidce casti konstrukce, které se tykaly tohoto projektu, nebyly zjiStény zavaznéjsi statické
poruchy nebo trhliny. Na zakladé [5] je moZné konstatovat, Ze stavajici objekt je stabilni a nevykazuje 7Zaddné
statické poruchy nebo nadmérné deformace. Stavajici konstrukce je ve smyslu [7] bezpecna a stabilni.




4.2. BOURACI PRACE

Rozsah bouracich praci je patrny z vykresové dokumentace a z [1].
PFi bourani je nutné dodrzovat tyto zasady:

e Pfed bouranim ovéfit rozméry. VSechny rozdily oproti projektové dokumentaci, které
budou pfi stavbé zjistény, budou neprodlené sdéleny projektantovi. Projektant na zakladé
zjisténych skutecnosti uvazi pfipadné zmény projektu.

e Bourani bude nutno provadét Setrné, po zabérech, pti bourdni nesmi dojit k padu vétsich
¢asti na stdvajici konstrukce.

e Pfi bourdnim je tfeba bourané a navazujici konstrukce radné zabezpecit - podepfit.
e Bourani bude provadéno odshora dol.

e Bourany materidl bude plynule odvaZzen mimo stavbu, nesmi dojit k hromadéni bouraného
materialu v nadzemnich podlazich.

e Bourdni nosnych konstrukci nebo bourani konstrukci ovliviiujici statiku a stabilitu stavby
musi byt provadéno v soucinnosti s vykladavanim novych konstrukci dle stavebné
konstrukeni ¢asti.

Bourdni bude nutno provadét Setrné, po zdbérech. Bouraci prace v nosnych konstrukcich budou
provadény soucasné s vkladanim novych konstrukci, bourani konstrukci bude provadéno od shora dold.
Postup bourani resp. postup praci je uveden na vykresové dokumentace. Provizorni podepreni bude
navrzeno a provedeno tak, aby byla zajisténa stabilita vSech konstrukci po celou dobu stavby — postup
bourdni a provizorni podepreni bude navrzeno dodavatelem. Pfed bourdnim je tfeba okolni konstrukce
radné zabezpecdit - podepfit. Bude nutno dlsledné dodriovat provadéci a bezpecnostni predpisy pro
bouraci prace a prace pfi prestavbach — viz bod 9.

5. NOSNE KONSTRUKCE — STAVEBNi UPRAVY
5.1. , KRYTA PLOVARNA - OBJ. 01“

5.1.1 Ohtev bazénové vody — umisténi VZT jednotky
Nova jednotka (hmotnost celé jednotky 1945 kg) bude uloZena na stavajici Zelezobetonovy tramovy
strop. Na zakladé statického vypoctu, ktery vychazel z [4], stavajici konstrukce vyhovuje na nové zatiZzeni.

5.1.2 Ohfev bazénové vody — umisténi vyméniku bazénové vody

Nova jednotka (hmotnost celé jednotky 900 kg) bude uloZena na stavajici Zelezobetonovy strop.
Vymeénik musi byt uloZen na roznaseci ocelovy rdm o pidorysném rozméru minimalné 1,50 m”. Ocelovy
ram musi bezpecné roznést bodové zatizeni do pozadované plochy. Navrh rdmu zpracuje dodavatel
jednotky.

Ocelova konstrukce bude provedena z oceli 5235 JR+M, veskeré ocelové konstrukce jsou zarazeny
tfidy provedeni EXC2 dle €SN EN 1090-2. Velikost jednotlivych odchylek se fidi dle CSN EN 1090-2.
Povrchova uprava ocelové konstrukce bude 7arovy pozink dle CSN EN I1SO 1461 a CSN EN ISO 14713.
Minimalni primérna tloustka zinkovani bude 85 um.

5.1.3 Ohrev bazénové vody — otvory v Zb stropni konstrukci
Do stropni konstrukce budou provedeny otvory dle [1]. Otvory musi byt provedeny pouze vyvrtem,
nesmi byt provadény bouracim priklepovym kladivem. Pfesnd poloha jednotlivych otvorl bude
odsouhlasena v ramci AD projektantem stavebné technické ¢asti.

5.2. ,SPOJOVACI OBJEKR — OBJ. 03“

5.2.1 Strojovna VZT v 4.np — umisténi VZT jednotky
Nova jednotka (hmotnost celé jednotky 1955 kg) bude uloZena na stavajici Zelezobetonovy tramovy
strop. Nova jednotka bude umisténa v misté stavajici jednotky, kterd ma pfiblizné stejny rozmér a
hmotnost. Stavajici jednotka bude demontovana na jednotlivé segmenty a opatrné odtransportovdana mimo
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objekt. Nova jednotka bude do strojovny navezena postupné po jednotlivych ¢astech. Na stfeSe bude
vytvorena konstrukce, kterd bezpecné roznese zatizeni na konstrukci ploché stfechy. Navrh roznaseci
konstrukce zpracuje dodavatel jednotky.

5.2.2 Strojovna VZT v 4.np — otvor pro jednotku

Pro transport jednotky a pro potrubi VZT bude tfeba provést novy otvor v nosné obvodové sténé.
Pod stavaijici preklady budou vioZzeny nové preklady 2x | ¢.180 a poté bude vybouran novy otvor. Nejprve
bude vybourdna vodorovna drazky, provedeny roznaseci bloky v osténi z jedné strany stény a osazen
ocelovy nosnik. Po doklinovani ocelového prekladu bude stejnym zplsobem proveden preklad i z druhé
strany stény. Po provedeni obou prekladl bude zdivo komplet vybourano a preklady budou vzajemné
spojeny ocelovymi pdasky. Zdivo v nadprazi nutno peclivé doklinovat a vyplnit rozpinavou maltou
(eventualné zatlu¢enou jemnou betonovou smési).

Ocelova konstrukce bude provedena z oceli S235 JR+M, veskeré ocelové konstrukce jsou zatazeny
tfidy provedeni EXC2 dle CSN EN 1090-2. Velikost jednotlivych odchylek se fidi dle CSN EN 1090-2.
Povrchova uprava ocelové konstrukce bude natér.

6. POUZIVANIi A UDRZBA KONSTRUKCE

Po dokonceni vystavby bude nutné konstrukce uzivat, tak jak predpokladal projekt nebo tak jak
predpokladal vyrobce materidlu nebo konstrukce.

Nosné konstrukce objektu budou pravidelné kontrolovany. Bézna kontrolni prohlidka nosnych
konstrukci se bude provadét jednou za 5 let. Podrobnd kontrolni prohlidka se bude provadét na zakladé
doporuceni béziné nebo mimoradné prohlidky, nejméné vsak jednou za 10 let. Kontrolnimi prohlidkami
bude zjistén stav nosnych konstrukci jak z hlediska [6] a [7], tak z hlediska Zivotnosti konstrukce. Rozsah a
zpUsob provadéni kontrolnich prohlidek bude fesen obdobné jako v [8]. Kontrolu bude provadét opravnéna
(autorizovand) osoba pro statiku a dynamiku staveb dle Zakona ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni.

Konstrukce bude udrzovana v dobrém bezchybném stavu a budou provadény standardni udrZovaci
prace vyplivajici s povahy a uZivani konstrukce. Udrzba a oprava nosnych konstrukci bude také vychazet ze
zjisténi v ramci pravidelnych kontrol.

Ocelové konstrukce budou udrZovany a kontrolovany dle [8].

Konstrukce je zafazena do tfidy nasledku CC2 dle [6].

7. POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

Veskeré nosné konstrukce musi byt provedeny v souladu s ,poZarné bezpecnostnim feSenim*,
které je samostatnou casti projektu.

8. BEZPECNOST PRACE

Veskeré prace budou provadény podle platnych zakond, vyhlasek a nafizeni vlady o bezpecnosti a
ochrané zdravi pfi praci. Predev$im budou dodrzovény naftizeni vlady 110/2005 Sb 362/2005 Sb, 591/2005
Sb. Dodavatel stavby zpracuje pro prace v tomto projektu Bezpecnostni plan (dle €SN EN 1090), ktery
bude vsouladu s projektovou dokumentaci, POV, platnymi zdkony a platnymi normami a bude
zohledriovat vSechna bezpecnostni rizika. Jestlize dodavatel stavby, resp. osoba zajistujici odborné vedeni
stavby (stavbyvedouci), zjisti skutecnosti, které by mohli ohrozit Zivot nebo zdravi osob nebo by mohli vést
k materidlnim nebo finan¢nim ztratam, ihned uvédomi projektanta.




9. VSEOBECNE INFORMACE

- Pfed zapocetim stavebni ¢innosti a v pribéhu vystavby budou pfed zapodetim dalsi ucelené ¢asti
ovéreny vSechny nezbytné koty, vSechny rozdily oproti projektové dokumentaci, které budou pfi stavbé
zjistény, budou neprodlené sdéleny projektantovi. Projektant na zdkladé zjisténych skutecnosti uvaii
pripadné zmény projektu. Na zakladé zjisténych rozmér dodavatel upravi rozméry jednotlivych prvkd nebo
konstrukci navazujicich.

- Dodavatel stavby predloZi zastupci investora pfi prejimce jednotlivych ¢asti nosnych konstrukci,
mimo jiné dohodnuté doklady, certifikdt vyrobku ve smyslu zdkona €. 22/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich

predpisu a to:

- nafizeni vlddy ¢.163/2002 Sb. v platném znéni
- nafizeni vlady 190/2002 Sb. v platném znéni

- Tato dokumentace je vypracovdna pro provedeni stavby, na tuto dokumentaci musi navazovat
vyrobni dokumentace zhotovitele stavby. Vyrobni dokumentace zhotovitele stavby bude obsahovat, kromé
vykresové dokumentace, plan jakosti, bezpecnostni plan a pfeddvaci dokumentaci. V planu jakosti bude,
mimo jiné, dodavatelem navrzen zplsob a Cetnost kontrol a zkousek.

- Projektant pfi ndvrhu, vypoctu a vypracovani projektové dokumentace predpoklddal, ze stavba
bude provadéna dle platnych norem CSN. Nedodrzenim platnych norem pfi provadéni znamend, Ze stavba
neni provadéna v souladu s touto dokumentaci. Pfi nedodrzZeni vSech platnych norem, projektant nebere za
takto zhotovenou stavbu zaruku.

- Technicka droven materiald a vyrobkd a technologicka Uroven vyroby v dobé provadéni (dodani)
stavby musi odpovidat technické a technologické urovni dané doby.

- Tato dokumentace je dusSevnim vlastnictvim chrdnénym platnymi zdkony. Nesmi byt bez
predchoziho pisemného souhlasu autora kopirovdna, rozmnoZovana, upravovana a zpristupnéna jinym
fyzickym nebo pravnickym subjektlm ¢i jinak zneuZivdna. Dokumentace nesmi byt za Zadnych okolnosti bez
pfedchoziho pisemného souhlasu autora modifikovana nebo pouZita celd nebo jeji ¢ast k vytvoreni jiné
dokumentace pro stavbu.
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