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01.00. Uvod

Starezsport, a.s. Provozovatel plaveckého stadionu si nechal vypracovat studii na rekonstrukci
technologického zafizeni na zajisténi tepelnych a hygienickych podminek v prostorach plaveckého stadionu za
Luzankami. Dlvodem byla nejenom zastaralost technologie, ale i pfedpokladana zména topného média z para na
teplovodni vytapéni. Z vySe uvedenych davodu se pfistoupilo k vypracovani projektové dokumentace.

02.00. Identifikace stavby

Objednatel: Teplarny Brno, a.s. Okruzni 25, 638 00 Brno,
zastoupené Ing. Martinem Sroubkem

Investor: Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 196/1, 601 67 Brno, prostfednictvim
Odboru mladeze, Skolstvi a télovychovy

Nazev stavby : Zdroj tepla — Sportovni 4, Plavecky bazén Luzanky
Teplarny Brno, a.s.

Misto stavby : Sportovni 4, Kralovo Pole-Ponava, Brno

Kraj: Jihomoravsky

Uré¢eni stavby : pozemni stavby

Druh stavby : rekonstrukce

Investor : Teplarny Brno, a.s.

Okruzni 25, 638 00 Brno
Stuperi projektu : Zadavaci dokumentace stavby
Dodavatel stavby : Dle vybérového fizeni

Zpracovatel projektové

dokumentace Projekéni kancelaf LT PROJEKT a.s.
Sidlo firmy: Kroftova 45,
616 00 Brno

Zpracovatel je pravnicka osoba zapsana v obchodnim rejstiiku, vedeném u Krajského soudu v Brné
v oddile B, viozka 6112.

Zpracovatel je certifikovan pro systém fizeni jakosti CSN EN ISO 9001:2001 pro projektovou a
inZenyrskou ¢innost ve vystavbé.

Na zpracovani projektové dokumentace pro realizaci stavby se podileli

- hlavni inzenyr projektu Ing. Ludék Tomek

- stavebni feSeni, koordinace Ing. Jan Pivec

- statika Ing Ales Utikal

- horkovod, technologie Ing. Jifi Pavlicek

- vzduchotechnika Ing Pavel PreSnajder
- méfeni a regulace Ing. Vladimir Geyer



03.00. Pouzité normy a vyhlasky

Pfedmétem projektové dokumentace je navrhnout novou technologii na teplovodni vytapéni jak
stacionarnimi télesy, tak i pro vzduchotechnické jednotky. Déle zajistit ohfev bazénové vody a TUV.

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s pfisludnymi normami platnymi v Ceské republice.

Vychozi podklady:

- stavajici dokumentace strojovny chlazeni

pozadavky investora

prohlidka a zaméfeni stavajiciho stavu
puvodni zpracovana studie na rekonstrukci technologie plaveckého stadionu za Luzankami
spotfeba tepla objektu — ze zméfenych hodnot objektu

pFislusné CSN:

- CSN EN 12831

»1epelné soustavy v budovach - vypocet tepelného vykonu*®

-CSN 06 0310 »1epelné soustavy v budovach - projektovani a montaz*

- CSN 06 0320 ,PFiprava teplé vody - navrhovani a projektovani*

- CSN 06 0830 »1epelné soustavy v budovach - zabezpelovaci zafizeni“
- CSN 38 3350 ,Zasobovani teplem, VSeobecné zasady*

- CSN 73 0540 ,Tepelna ochrana budov. Cast 1-4°

- CSN 11 0010 ,Cerpadla. V&eobecna ustanoveni®

-CSN 130010 ,Potrubi a armatury. Jmenovité tlaky a pracovni pretlaky“
- CSN 13 0021 LPotrubi. Technicka pravidla“

- CSN 13 0074 ,Stitky pro znaceni latek protékajicich potrubim®

- CSN 13 3007 ,Stitky pro znageni armatur*

- CSN 13 4309 ,Pramyslové armatury. Pojistné ventily*

- CSN 69 0010 »Tlakové nadoby stabilni. Technicka pravidla“

-CSNEN 1333 LPotrubni soucasti — definice a volba PN*

-CSN EN ISO 6708 LPotrubni ¢asti. Definice a vybér jmenovitych svétlosti DN*

- CSN 690010 1993 »Tlakové nadoby stabilni®

- CSN 690012 1986 »+ zmény - Tlakové nadoby stabilni. Provozni poZzadavky*.

- Zakon ¢&. 406/2000 Sb. ,Zakon o hospodareni s energii®

- Vyhlaska €.150/2001 »Sb., kterou se stanovi minimalni u€innost pfi vyrobé elektfiny a tepelné energie*

- Vyhlaska €.213/2001 »Sb., kterou se vydavaji podrobnosti nalezitosti energetického auditu®

04.00. Popis stavajiciho stavu

Vymeénikova stanice v sou€asné dobé je provozovana v parnim rezimu. Na patu budovy v prostoru
vymeénikové stanice je pfivedena para o tlaku 6,0 bar. Tento tlak je nasledné upraven na tlak pro vyméniky v
redukéni stanici na tlak o vySi cca 0,15 bar.

Technologické vybaveni je slozeno z redukéni stanice pary, rozdélovacu a sbéracl jak pary, tak i teplé
topné vody, kotlovych vyménikl para — topna voda pro ohfev topné vody a pro vyméniky vzduchotechniky. TUV
je zajisténo tlakovou nadobou s kotlovym parnim vyménikem. V Il. Suterénu v prostoru vyménikové stanice jsou
umistény sbéraCe kondenzatu a ochlazova¢ kondenzatu. Kotlovy vyménik para bazénova voda je umistén v
prostoru bazénové technologie v misté piskovych filtrd.

Potrubi a jednotliva zafizeni jsou osazena uzaviracimi a regulaCnimi armaturami. Mé&fici prvky jako
tlakoméry a teploméry jsou v celkovém systému osazen pouze na nejnutnéjSich mistech. Méfeni spotfeby energii
je provedeno centralné. Pouze u bazénové vody je osazen prutokomér, ktery pouze méfi hodnotu pratoku a je
nevhodné umistén. Ob&hova Cerpadla jsou funkéni a jsou pouzita pro okruh topné vody.

V systému ohfevu TUV jsou instalovany 3 ks tlakovych nadob o objemu 6m3. Jedena nadoba je v
soucasné dobé odstavena a vyuzivaji se pouze dvé nadoby.

Jednotlivd média — para, tepla voda a TUV jsou rozvedena ocelovym potrubim, které je opatfeno
zakladnim natérem a izolaci. Potrubi je vedeno trubnimi kanaly k jednotlivym hlavnim technologickym
mistnostem, dale jsou vedena pod stropem.

Veskera tepelna zafizeni a potrubi je izolovano skelnou vatou s AL obalem a pletivem.



05.00. Navrzené feSeni a popis technologie

Nové feSeni vychazi ze zmény topného média pary na horkou vodu.

Parametry topnych médii:

Pimar Horka voda Zimni obdobi 100/70°C
Letni obdobi 80/50°C
Sekundar Topna voda Zimni obdobi 80/60°C vytapéni
Letni obdobi 70/50°C ohfev TUV a bazénové vody

Na patu objektu plaveckého stadionu bude pfivedena horkovodni pfipojka o dimenzi DN125. Za zdi
budovy bude osazena kulovymi pfivafovacimi uzaviracimi armaturami, dale bude vratka osazena méfi¢em tepla,
pred kterym je instalovan filtr pro zachyceni necistot a to hlavné kovovych &asti pro zajisténi spravného méreni
odbéru tepla. Potrubni vétve budou osazeny vypoustécimi armaturami. Horkovodni pfipojka je dale vedena do
prostoru bazénové technologie, kde je prvni pfedavaci misto. Bude osazena uzaviracimi armaturami. Druhé
predavaci misto bude v prostoru stavajici parni vyménikové stanice nad jeji podlahou. Tento rozvod neni
soucasti projektové dokumentace — zajiStuje dodavatel tepla — Teplarny Brno, a.s.

05.01. Ohiev Bazénové vody

Na prvni pfedavaci misto bude napojeno ocelové potrubi, které je vedeno v suterénu prostoru bazénové
technologie. Stavba pfipravi ve stropé prostupy a t€mi bude potrubi pfivedeno k deskovym vyménikim pro ohfev
bazénové vody. Stavajici potrubi bazénové vody bude demontovano v¢. Pratokoméru. Pro pfipojeni na deskové
vymeéniky tepla je pouzito nerezové potrubi o priméru DN500 az DN200. Nerezové potrubi bylo vybrano z
nékolika diivodl a to pro montaz je leh&i a 1épe manipulovatelné, nevyzaduje povrchovou Upravu a je korozné
stalé. Demontovany pratokomér bude zpét namontovan po Upravach uklidfiujicich délek. Deskové vyméniky maji
za ukol bazénovou vodu pfedehiat na vySSi teplotu a nasledné se smicha s vracejici vodou na pozadovanou
teplotu 28,5°C. Pro zaregulovani jsou jednotlivé ¢asti osazeny regulaénimi prvky. Deskovy vyménik byl navrzen s
minimalni tlakovou ztratou.

05.02. Ohiev vody pro VZT

Na patefni rozvod horkovodu bude napojeno potrubi pro zajisténi tepla pro deskovy vyménik tepla VZT.
Vymeénik tepla bude umistén ve stavajicim prostoru vymeénikové stanice. Cirkulaci topné vody bude zajiStovat
obéhové cCerpadlo s frekvenénim méni¢em. K jednotlivym vzduchotechnickym vyménikim bude topna voda
pfivedena ocelovym izolovanym potrubim. Deskovy vyménik je na primaru i sekundaru osazen pojistovacim
ventilem. Sytém je vybaven regulaénimi a jisticimi prvky. Okruh topné vody je chranén expanzni nadobou s
pojistovacim ventilem Lamelové vzduchotechnické vyméniky budou osazeny sméSovacimi (regulacnimi) prvky s
obé&hovym Cerpadlem. Kazdy vyménik bude zajistén proti zamrznuti. Topna voda pro vzduchotechnické vymeéniky
bude pracovat s teplotnim spadem 80/60°C. Vzduchotechnické vyméniky jsou umisténi v nékolika rliznych
mistech a to:

1) Jizni fasada 211 kW — prosto bazénové technologie
2) Severni fasada 436 kW — strojovna VZT

3) Zapadni fasada 436 kW — strojovna VZT

4) Détsky bazén 213 kW - strojovna VZT

5) Vstupni hala 172 kW — strojovna VZT

6) Panska Satna 173 kW — strojovna VZT

7) Damska Satna 173 kW — strojovna VZT

8) Posilovna 150 kW — ve llINP — strojovna VZT

05.03. Ohiev TUV

Primarni strana deskovych vyménika je opét napojena na patefni rozvod horké vody. Je také osazen
regulacnim ventilem pro zajisténi pozadované nastavené teploty vody na sekundarni strané TUV a to na 55°C.
Systém ohfevu TUV je navrzen tak, aby bylo mozno v zasobni nadrzi dosahovat rtiznych teplotnich hladin a to od
50 do 80°C. Jelikoz bylo zapotfebi zajistit vysSi teplotu TUV pro zamezeni &i likvidaci legionely. Systém
deskovych vyménikd a zasobni nadrze je umistén ve stavajici vyménikové stanici tepla.

Pitni voda je pfivadéna z vodovodniho fadu do deskového vyméniku tepla, ktery je navrzen na
maximalné moznou tepelnou kapacitu pro ohfev TUV. Ohfata voda nasledné odtéka do zasobniku TUV a odsud
dle potfeby k odbérnym mistim. Zasobni nadrz je vybavena pojiStovacim ventilem a expanzni nadobou 500L.
Okruh TUV je vybaven cirkulaénim cerpadlem pro zajiSténi konstantni teploty v zasobni nadrzi dle potfeby a
nastavené hodnoty. V pfipadé, kdy nebude odbér TUV a voda by klesla pod nastavenou hodnotu se zapne
obéhové Cerpadlo a pfes deskovy vyménik se TUV voda ohfeje na poZadovanou €i nastavenou hodnotu.

Pro pfipad kdy by byla nastavena hodnota v zasobni nadrzi vyssi jak 55°C je v okruhu instalovan
trojcestny sméSovaci ventil pro zajisténi pozadované teploty do sprch. Méfeni teploty je provedeno dvéma
teplotnimi Cidly a to pro zajisténi spravné teploty a jako jistici prvek v pfipadé selhani jednoho z Cidel.

Stavajici cirkulaéni okruh teplé TUV s obéhovym &erpadlem zajiStuje stalou teplotu vody v pFivodni vétvi
teplé vody pro sprchy.

Novy systém bude napojen na stavajici trubni rozvody ve stavajici vyménikové stanici.

Veskeré teplé potrubi je izolovano proti ztraté tepla. Okruh je vybaven regulaénimi a jisticimi prvky.
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05.04. Ohiev topné vody

Teplovodni okruh bude pracovat s tepelnym spadem 80/60°C.

Na druhé pfedavaci misto budou napojeny dal$i vyméniky tepla a to vytapéni, TUV a vzduchotechniky.
Horkovodni potrubi bude vedeno pod stropem jako centralni patefni rozvod a z toho budou napajeny jednotlivé
vyméniky tepla. Na konci potrubi bude proveden propoj o velikost DN 65 a uzaviraci armaturou. Na konci budou
instalovany odvzdusnovaci prvky pro odvzdusnéni a v pfipadé vypousténi potrubi zavzdus$néni potrubi pro
snadnéjsi vyprazdnéni.

Je zajistén opét horkou vodou pfes deskovy vyménik. V soucasné dobé jsou dva topné okruhy, které
budou zachovany.

Prvni topny okruh bude modernizovan od pfipojovaciho potrubi, tzn. Bude instalovan novy rozdélova¢
a sbérac topné vody, stavajici ¢erpadla budou demontovana a zpét namontovana. Okruh bude nové osazen
armaturami a méficimi prvky. Deskovy vyménik bude instalovan pfiblizné na stejné mista jako demontovany
trubkovy parni vyménik. Bude pouzita i stavajici expanzni nadoba. Na rozdélova¢ bude nové pfipojena topna
vétev pro zajisténi otopu kancelafi v prostoru Il. NP, kde v sou€asné dobé jsou instalovany parni topna télesa.
Potrubni rozvod bude veden z vyménikové stanice do prostoru elektrorozvodny v mezistropu do strojovny VZT,
zde bude dale potrubi stoupat vedle stoupajiciho VZT potrubi do prostoru chodby vstupu na tribuny bazénu. Dale
bude vedeno v meziprostoru az k mistu, kde bude potrubi vyvedeno do jedné kancelafre a to pod stropem. Dale
bude vedeno u podlahy k jednotlivy topnym télesim, které budou osazeny termohlavicemi.

Druhy topny okruh bude modernizovan jako prvni topny okruh s rozdilem, ze zde neni rozdélovac a
sbérac. Stavajici Cerpadla budou opét namontovana zpét do okruhu. Deskovy vyménik tepla bude opét usazen
na stejné misto jako demontovany kotlovy vyménik.

Oba okruhy budou budou vybaveny regula¢nimi a jisticimi prvky.

Vyuziti odpadniho tepla ZZT z odsavaného vzduchu je feSeno vzduchotechnickou jednotkou, ktera na
strané odsavaného vzduchu bude odebirat teplo a toto teplo bude pfivedeno do vzduchotechnické jednotky
umisténé v prostoru bazénové technologie, ktera nasava chladny vzduch z venkovniho prostoru a nasledné se
bude ohfivat ve vyméniku ZZT na maximani mozno teplotu. Takto pfedehfaty vzduch se bude dohfivat v topném
vyméniku vzduchotechnické jednotky. Regulaci a Fizeni zajiStuje vzduchotechnicka jednotka. Okruh je osazen
obé&hovym Cerpadlem a expanzni nadobou. Okruh je izolovan proti ztraté tepla a oroseni.

05.05. Demontaze

Potrubi rozvodu primarni a sekundarni topné vody bude z trubek ocelovych hladkych bezesvych,
spojovanych svafovanim, material P235GH TC1 dle CSN EN 10220. Pouze u bazénové vody a TUV bude pouZit
nerezovy material potrubi 304. Potrubi musi byt opatfeno orientaénimi Stitky s vyzna€enim sméru toku, druhu
proudiciho média, teploté a prutoku. Dale budou potrubi oznaéena c&iselné pro rozliSeni jednotlivych vétvi.
Uzaviraci a regulaéni armatury v potrubi budou oznacena popisem urcujicim pfisluSnost k vétvi nebo uzivateli.
kohoutem. Primarni potrubi bude odvzdu$fhovano pomoci odvzdusfiovacich nadob a kulovym kohoutem.

Potrubni rozvody budou uloZzeny a zavéSeny na atypickych i normalizovanych prvcich a v pfipadé i na
zavésech z U Ci L profild. Potrubi musi byt uloZeno tak, aby nepfenaselo hluk a vibrace do konstrukci objektu.
Maximalni roztece zavésl budou provedeny takto:

OCELOVE POTRUBI:
DIMENZE DN 10 | 15|20 | 25|32 | 40 [ 50| 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
VZDALENOST PODPER [m] |1,35|1,5|1,8(21|24|26| 3 |32|35|42|46|53|55]| 6

Dilatace potrubi je pfirozené vytvofenymi kompenzatory tvaru U, L, Z. Spad potrubi min. 1 az 3 promile.

PFed uvedenim do provozu je nutno provést ve smyslu CSN 06 0310 zkousku t&snosti, dilataéni zkousku
a provozni zkousku u v8ech potrubnich systém.

Po dokonéeni montaze a provedeni tlakové zkousky budou provedeny natéry a izolace a funkéni
zkousky. Po odstranéni pfipadnych zavad bude zahajen zkuSebni provoz (topna zkouska) v rozsahu 72 hodin.

Zkousky topného zafizeni musi byt provedeny v souladu s poZzadavky CSN 06 0310 a CSN 06 0830.
Pred vyzkou$enim a uvedenim do provozu musi byt zafizeni proplachnuto (postup viz CSN 06 0310). Po
proplachnuti musi byt topna soustava napinéna upravenou vodou podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350.

Vycisténi a proplachnuti soustavy je soucasti dodavky zhotovitele a o jejich provedeni ma byt proveden
zapis.

Druhy zkousek UT
e zkousSka tésnosti

»  zkous$ka provozni (dilatacni a topna zkouska)



VSechny zkousKy jsou soucasti dodavky zhotovitele topné soustavy, pfi€emz zkousku zabezpe&ovaciho zafizeni
a provozni zkou$ky Ize provadét teprve po Uspésné vykonané zkousce tésnosti.

Pfi_montazi musi byt dodrzeny vSechny platné €SN, protipozarni a bezpeénostni predpisy a
vyhlasky.

06.00. Strojni zafizeni a technické parametry
Hlavni technologicka zafizeni:
Deskové vyméniky

Bazénové vody

Topny vykon 700 kW
Teplosménna plocha 26,52 m2
Rezerva plochy 83,0%
Maximalni teplota 130,0 °C
Bazénova voda Horka voda
Teplota Vstup/Vystup 28/36°C 80/50°C
Objemovy pritok 75,74 m3/h 20,45 m3/hod
Tlakova ztrata 0,106 bar 0,047 bar
Testovaci tlak 10,25 bar 31,3 bar
TUVv
Topny vykon 700 kW
Teplosménna plocha 5,14 m2
Rezerva plochy 19,80%
Maximalni teplota 130,0 °C
TUvV Horka voda
Teplota Vstup/Vystup 10/55°C 80/40°C
Objemovy prutok 13,46 m3/h 15,31 m3/hod
Tlakova ztrata 0,204 bar 0,290 bar
Testovaci tlak 12,50 bar 31,3 bar
774
Topny vykon 1.500 kW
Teplosménna plocha 20,84 m2
Rezerva plochy 36,4%
Maximalni teplota 130,0 °C
vZT Horka voda
Teplota Vstup/Vystup 60/80°C 100/70°C
Objemovy prutok 65,89 m3/h 44,21 m3/hod
Tlakova ztrata 0,349 bar 0,149 bar
Testovaci tlak 12,50 bar 31,3 bar
Vytapéni
Topny vykon 300 kW
Teplosménna plocha 5,68 m2
Rezerva plochy 59,6%
Maximalni teplota 130,0 °C
Topna voda Horka voda
Teplota Vstup/Vystup 60/80°C 100/70°C
Objemovy pritok 13,18 m3/h 8,84 m3/hod
Tlakova ztrata 0,174 bar 0,0,083 bar
Testovaci tlak 12,50 bar 31,3 bar
Cerpadla
1CT - Vytapéni
Médium voda
Max teplota 95°C
Provozni teplota 80°C
Pratok 13,0 m3/h
Vytlaéna vyska 5m
PFikon 15-336 W
Proud 0,18-15A
Napéti 1x230V/50Hz/1ph
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2CT - Vytapéni

Médium voda

Max teplota 95°C

Provozni teplota 80°C

Pratok 5,6 m3/h

Vytlacna vySka 3,5m

PFikon 9-163 W

Proud 0,09-1,33 A

Napéti 1x230V/50Hz/1ph
1CVZT - Vzduchotechnika

Médium voda

Max teplota 95 °C

Provozni teplota 80°C

Pratok 65,0 m3/h

Vytlaéna vyska 70m

Pfikon 3,0W

Proud 6,3-50A

Napéti 1x2303x380-480V/50Hz/3ph
2CZZT - Vytapéni

Médium voda

Max teplota 50 °C

Provozni teplota 8°C

Pratok 8,1 m3/h

Vytlaéna vyska 11,0m

PFikon 17 - 608 W

Proud 0,19-2,69 A

Napéti 1x230V/50Hz/1ph

07.00. Demontaze

Jiz na Gvod je potfeba upozornit na stizené podminky pfi demontazi a to hlavné potrubi, které
je vedeno v trubnich kanalech. ObtiZzna bude i nasledna montéz v uvedenych prostorech.

V prvni fazi demontaze bude zapotfebi vhodné odstranit izolaci v mistech fezu. Nasledné se
pfistoupi k demontazi uréeného potrubi.

Upozornéni:
Okruh ohievu TUV musi byt zachovan do doby nez bude novy okruh ohievu TUV zprovoznén.

Proto bude pfesné uréeno pfimo na stavbé, které potrubi a okruhy budou demontovany. Bude
demontovano i potrubi, které je jiz delSi dobu odpojeno a nepotfebné a to proto, aby bylo v prostorech
pouze funkéni potrubi. Po demontazi maximalniho mozného poctu potrubi se pfistoupi k demontazi
nepotfebného technologického zafizeni jako jsou kotlové vyméniky tepla — ohfevu bazénové vody,
ohfevu topné vody. Pfedpoklada se, Ze stavajici nadoby budou muset byt rozfezany na mensi Casti
pro jejich transport z budovy a pro lepsi manipulovatelnost. Nebude potfeba provadét montazni a
demontazni otvory. Dale bude demontovana nepotfebna a nevyuzita ocelova konstrukce. Po
demontazi uvedené technologie nesmi zUstat jakykoliv nepotfebny zbytek stavajici technologie.

Demontovany materidl musi byt fadné vytfidén a uloZzen na pfedem uréené misto &i do
pfipravenych kontejneru, které po naplnéni budou okamzité odvezeny k ekologické likvidaci. Odpadni
material musi byt tfidén dle jeho charakteru.

Predpokladany odpadni material plati i pro montaz:

1) Ocelovy Srot

2) Skelna vata s papirem a draténym pletivem
3) stavebni sut

4) papiry, lepenky a umélohmotné obaly

5) Dfevény material

6) El. draty

7) Drobny komunalni odpad

VesSkeré odpady musi byt ekologicky likvidovany a doklad o jejich likvidaci musi byt pfedloZen
ke kontrole stavebnimu dozoru se zapisem do stavebniho deniku.
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Pfi demontazi a to plati i pfi montazi musi byt na pracovisti udrzovan pofadek. Po skonceni
montéZe i ¢astecné, kdy se bude uvaZovat o zapocleti montaZze nové technologie se musi provest
konecné vycisténi pracovisté a jiz v daném prostoru nesmi byt provaddéna demontaz zafizeni. Prostor
pfed samotnou montazi musi byt zbaven prachu.

Pfed samotnou demontazi musi byt veSkeré potrubi prazdné, bez tlaku a studené.

Upozornéni:
pfed demontazi je nutné se presveédcit, zda v demontovaném potrubi, zafizeni i systému neni tlak,
médium a el. Zafizeni musi byt odpojeno od le. Energie. Odpojeni musi byt zapsano do stavebniho
deniku.

08.00. Energeticka bilance

Topny vykon horkovodu pfi dimenzi potrubi DN125, rychlosti proudéni 1,81 m/s a diferenci teploty 30K je
schopen pfenést tepelny vykon cca 2.790 kW

Instalovany topny vykon jednotlivych zafizeni

Bazénova voda 700 kW
VZT vyméniky 1.954 kKW
Teplovodni vytapéni 600 kW
TUV max vykon 700 kW
Instalovany celkovy topny vykon 3.954 KW

V soucasné dobé je odbér tepla na hodnoté cca 1.000 kW — tento odbér je ovlivnén nefunkénosti a
Spatnym provozem technologie jak vytapéni, tak i vétrani ¢i odvihéeni. Znacné jsou ztraty salanim ze zafizeni a
potrubi — Spatna izolace a vysoké teploty pary.

PFi spravném provozu se da predpokladat, ze pramérna spotfeba by se méla pohybovat na stejné trovni
¢i 0 malo vyssi nez sou€asna, ovSem pfi zlepSeni vnitfnich podminek v bazénovém prostoru.

Rekuperace tepla z odvadéného vzduchu 95 kW

Spotfeba el. Bude navySena o nasledujici spotiebice

Obéhové Cerpadlo TUV 0,185 kW
Obéhové Cerpadlo VZT 3,000 kW
Obéhové Cerpadlo ZZT 0,808 kW
Celkem instalovany vykon 3,993 kW

Ostatni odbéry energii zlstavaji stejné — beze zmény.

09.00. Profese stavebni

Na z&kladé prohlidky a vypracované dokumentace umisténi nového technologického zafizeni je potfeba
aby stavba zajistila jednotlivé pfipravné bouraci prace pro demontaz staré technologie a potrubi. Dale je nutné
zajistit nové otvory pro vedeni potrubi. Je sou€asné nutné respektovat pozarni Useky a v pfipadé otvory utésnit
protipozarnimi ucpavkami. Zaklady pro technologické zafizeni nejsou vyzadovany. Pouze v pfipadé nutnosti z
hlediska statiky je mozno zafizeni instalovat na vhodny zaklad, ktery bude vyhovovat jak statice, tak i
instalovanému zafizeni.

Dale je nutné posoudit statiku objektu (stropli a podlah) v mistech umisténi nového technologického
zarizeni.

Po montazi technologie je nutné otvory zapravit do pdvodniho nebo leps$iho stavu.

10.00. El. Silnoproud, Méfeni a regulace

EL. silnoproud.
Profese el. Silnoproud zapoji obéhova Cerpadla nova a prepoji stavajici Cerpadla do nového rozvadéce.
BlizSi popis viz. el. Silnoproud.

Méreni a regulace

Pro spravny chod technologie vytapéni a technologickych Useku je zapotfebi nové navrzeny systém jak
fidit a regulovat, tak mit i dostatek informaci o provoznich veli€inach a to teplotach, tlacich ¢i tlakovych diferenci.
Proto pozadujeme zapojit uvedené ¢&idla jak pro informaci, tak pro regulaci systému pro dosazeni spravnych
provoznich parametrd.

Veskere Cidla a propojeni jsou ozna¢ena ve schématu.
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11.00. Natéry a izolace

Natéry ocelovych pomocnych konstrukci budou syntetické nebo akrylatové, pro zakladni natér mize byt
pouZita barva €erna na bazi gumoasfaltu.

Barevné rozliSeni bude provedeno dle doporucujici normy.

Neizolované potrubi bude natfeno dvojnasobnym zakladnim a vrchnim natérem.

Izolované potrubi bude provedeno pouze dvojnasobnym zakladnim natérem
Izolace bude provedena pénovou kaucukovou hmotou napf. Armaflexem o tloustce dle vykresu, nebo
mineralnimi skruZzemi.

Pfed natéry bude potrubi a ocelové konstrukce zbavena rzi, omyta a odmasténa.

Natér musi vyhovovat velmi vihkym podminkam v€&. Odolnosti proti pfitomnosti chléru ve vzduchu.

12.00. Hygiena, bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

Naroky na provozovatele vyménikové stanice, zafizeni a obsluhujici persondl jsou dany charakterem
provozu. Obsahuje zafizeni, které se sleduiji:
- likvidace odpadnich vod - vodohospodaiska sprava
Pro celkovou orientaci a sledovani jednotlivych déju bude zafizeni opatfeno potfebnym mnoZstvim
meéficich a kontrolnich pfistroji. Ke strojnimu zafizeni musi byt dodany pfislusné provozni predpisy.
Obsluha vyménikové stanice a zafizeni musi mimo jiné v zajmu bezpecnosti a ochrany zdravi:
- dodrzovat pokyny k zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, s nimiz musi byt f4dné seznamena, jakoz i
zasady bezpecného chovani na pracovisti a stanovené pracovni postupy
- pouzivat pfi praci ochrannych pom(cek, a ochrannych pracovnich prostfedk
- oznamovat svému nadfizenému nebo organu dozoru nedostatky a zavady, které by mohly ohrozit bezpecnost
nebo zdravi pfi praci a podle svych moznosti se zi€astnit na jejich odstranovani
V zajmu spolehlivého a bezpecného provozu zafizeni je nutna kvalifikovana, pravidelna a periodicka
technicka prohlidka (revize) zafizeni s narazovym provedenim potfebnych oprav a nutné udrzby.

P¥i provadéni stavebnich a montaznich praci
P provadéni praci je nutno dodrZovat platné bezpe&nostni ptedpisy uplatnéné ve vyhlasce CUBP a
CBU &. 324/1990 Sb. o bezpeénosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich a dodrZovat zejména
tyto zasady:
»  zpUsobilost pracovnikl a jejich vybaveni k vykonavani praci (odborna zdatnost a pracovni pomdacky),
* montazni prace (pfiprava montaznich praci, pfevzeti montadzniho pracovisté, manipulovani s bfemeny),
» stroje a strojni zafizeni (zaSkolena obsluha, provozni podminky jednotlivych strojd, opravy a udrzba
strojniho zafizeni, zakazané ¢innosti se strojnim zafizenim)
Montaz, udrzbu a pfipadné opravy bude provadét organizace s pfislusnym opravnénim.
Realizace stavby a provoz zafizeni budou provadény dle platnych CSN - zejména CSN 06 0830 a CSN 69 0012.
P¥i provozu a obsluze zafizeni
Kompaktni vyménikovou stanici je mozno provozovat bez trvalé pfitomnosti obsluhy, s ob&asnym dohledem.
Potrubni rozvody budou oznaceny podle sméru protékajicich médii. VeSkera zafizeni s povrchovou teplotou nad
50°C budou opatfena tepelnou izolaci. Opravy zafizeni budou provadét jen ur€eni vyskoleni pracovnici. Pfi
opravach nutno respektovat elektrotechnické bezpecnostni predpisy. Strojné technologické zafizeni a el. instalaci
nutno udrzovat v dobrém technickém stavu.
Dalsi poZadavky BOZP
Pfi montaZi a provozu je dale nutné dodriovat zejména pfisluina CSN, viz vyse a nasledujici ustanoveni vyhlasek:
Vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb. O zajisténi bezpe&nosti prace a technickych zafizenich ve znéni vyhl. ¢.324/1990 Sb.
a ve znéni vyhl. 207/1991 Sb.
Vyhl. CUBP a CBU &. 20/1979 Sb., kterou se urduji vyhrazena el. Zafizeni a stanovi podminky jejich bezpe&nosti
ve znéni vyhl. C. 553/1990 Sb.

13.00. Pozadavky na provozovatele

- zajistit provoz vyménikové stanice a zafizeni v souladu s provoznim fadem

- provadét preventivni a provozni Udrzbu zafizeni dle pokyna v provoznim fadu nebo dle predpisu vyrobce .

- dozirat, aby se v prostoru vyménikové stanice nezdrzovaly nepovolené osoby

- vydat "PROVOZNI RAD " pfi uvedeni do provozu vychazet z navodu k obsluze, provozu a udrzbé& a provozniho
fadu.

- zajistit obsluhu odborné zpusobilymi pracovniky — vyménikova stanice vyzaduje ob&asnou kontrolu

- zajistit prakticky zacvik, zkoudky a ovéfeni znalosti obsluhy

- zajistit osobni ochranné pracovni prostfedky, zajistit jejich fadnou udrzbu a vyménu ve stanovenych lhutach,
seznamit obsluhu s pouzivanim téchto prostfedku a jejich pouzivani vyzadovat a kontrolovat

- odstrafiovat zavady a nedostatky zjiSténé pfi odbornych prohlidkach a pfi revizich

- uschovat provozni denik a zapisy o odbornych prohlidkach po dobu nejméné ftfi let
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14.00. Pozadavky na obsluhu

Provoz vyménikové stanice je navrhovan jen s ob&asnou obsluhou - bez trvalé obsluhy s kontrolou
provozu strojniho zafizeni jednou za 12 hod. pfi spinéni pozadavku na signalizaci havarijnich stavi (svételna a
akusticka signalizace).

Obsluha je povinna

- udrzovat obsluhované zafizeni v bezpe&ném a provozuschopném stavu

- dodrzovat provozni fad a navody k obsluze zafizeni

- neprodlené ohlasit provozovateli kazdou poruchu, zavadu nebo neobvykly jev pfi provozu zafizeni a pfi
nebezpedli poSkozeni zafizeni bez prodleni ihned vypnout zafizeni z provozu a proveést patficné ukony proti jeho
poskozeni

- trvale udrzovat pofadek a Cistotu v prostoru vyménikové stanice a dbat, aby se v nich nezdrzovaly nepovolané
osoby

- neprodlené hlasit provozovateli okolnosti, které jim podstatné zt&€Zuji obsluhu vyménikové stanice

- sleduje bezporuchovy chod zafizeni, vSechny teploty, tlaky a pritoky, dba platnych pfedpisi a dodrZzovat
provozni predpisy, které vyda investor s ohledem na mistni poméry

15.00. Zavér

Zmeéna topného média pary za horkou vodu bude mit positivni vliv na ekonomiku provozu jelikoz v
soucasné dobé je velké mnozstvi ztratového tepla ve vSech prostorech rozvodl pary a to hlavné ve vyménikové

a slozitost se snizila na minimum. Déale bude demontovano veSkeré zbyte¢né potrubi a armatury.
Jsou pouzity bézné dostupné materialy, které vyhovuji danym provoznim podminkam.

Vypracoval: Ing. Jifi Pavli¢ek
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