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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet: 10001250 REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV.PROVAZ.
Objekt : Název objektu : JKSO :
S03 REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV. PROVAZ.
Stavba : Název stavby : SKP :
10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JANÁČKOVA DIVADL
Projektant : Počet měrných jednotek :
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo : 10001250
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z Montáž celkem 0 Oborová přirážka 0
R HSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N PSV celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
RN II.a III.hlavy 0 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 0 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 0 Kč
DPH 21,0 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %  činí : 0 Kč
DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 0 Kč

Poznámka :
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10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JA  Rozpočet : 10001250
S03 REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV. PROVAZ.

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 0 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M47 Montáž jevištních a kinozaříz. 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0
Oborová přirážka 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0
Zařízení staveniště 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0

CELKEM VRN 0

Stavba :
Objekt : REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JE
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10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLO  Rozpočet: 10001250
S03 REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV. PROVA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
1 944941103R00 Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutyčové m 50,00
2 944944101XX Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů + 

demontáž m2 200,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
3 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 2 000,00
4 95-01 zednické výpomoci pro řemesla hod 100,00
5 95-02 Pronájem plochy pro sklady m2 9 000,00

9 000,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
6 998009101XX Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 0,33

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: M21 Elektromontáže
7 M-01.1.01 Repase rozvaděče RM3.0A dle PD ks 1,00

1,00
8 M-01.1.02 Repase rozvaděče RM3,0B dle PD ks 1,00

1,00
9 M-01.1.03 repase rozvaděče RM3.1 dle PD ks 1,00

1,00
10 M-01.1.04 Repase rozvaděče RM3.2 dle PD ks 1,00

1,00
11 M-01.1.05 Repase rozvaděče RM3.3 dle PD ks 1,00

1,00
12 M-01.1.06 Repase rozvaděče RM3.4 dle PD ks 1,00

1,00
13 M-01.1.07 Repase rozvaděče RM3.5 dle PD ks 1,00

1,00

14 M-01.1.08 Repase rozvaděče RM3.6, dle PD ks 1,00

1,00
15 M-01.1.09 Repase rozvaděče RM3.7, dle PD ks 1,00

;Repase rozvaděče RM3.7

;Repase rozvaděče RM3.6
;výměna frekvenčních měničů, stykačů, relé, jističů, PLC
;modulů, napětových zdrojů, svorek, brzdných usměrnovačů
stávající stav na v.č. 03-18,:1

;výměna frekvenčních měničů, stykačů, relé, jističů, PLC
;modulů, napětových zdrojů, svorek, brzdných usměrnovačů
stávající stav na v.č. 03-17, :1
,

;modulů, napětových zdrojů, svorek, brzdných usměrnovačů
;stávající stav na v.č. 03-16
a doplnění vyhodnocení vážení pro prospektový tah M24,:1

;Repase rozvaděče RM3.5

;baterií B I, B II, B III, a B IV, 
ks.:1

;Repase rozvaděče RM3.4
;výměna frekvenčních měničů, stykačů, relé, jističů, PLC

;výměna frekvenčních měničů, stykačů, relé, jističů PLC
;modulů, napětových zdrojů, svorek, brzdných usměrnovačů
;stávající stav na v.č. 03-15
;a doplnění vyhodnocení snímání polohy osvětlovacích

;výměna stávajících elektrických přístrojů a svorek
stávající stav na v.č. 03-12,:1

;výměna frekvenčních měničů, stykačů, relé, jističů
;PLC modulů, napětových zdrojů, svorek. brzdných
usměrnovačů, stávající stav na v.č. 03-14.:1

;Repase rozvaděče RM3.3

;výměna frekvenčních měničů. stykačů, relé jističů
;PLC modulů, napětových zdrojů, svorek, brzdných 
usměrnovačů, stávající stav na v.č. 03-13,:1

;Repase rozvaděče RM3.2

;Repase rozvaděče RM3.1

m2xdny.:100*90

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV.PROVAZ.

;1.1.1,:;Repase rozvaděče RM3.0A
;výměna elekrických přístrojů a svorek
stávající stav na v.č. 03-11,:1

;repase rozvaděče RM3.0B
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10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLO  Rozpočet: 10001250
S03 REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV. PROVA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV.PROVAZ.

1,00
16 M-01.1.10 Repase rozvaděče RM3.8, dle PD ks 1,00

1,00
17 M-01.1.11 Repase rozvaděče RM3.9, dle PD ks 1,00

1,00
18 M-01.1.12 Repase rozvaděče RM3.10, dle PD ks 1,00

1,00
19 M-01.1.13 Repase rozvaděče RM3.11, dle PD ks 1,00

1,00
20 M-01.1.14 Repase rozvaděče RM3.13, dle PD ks 1,00

1,00
21 M-01.1.15 Repase rozvaděče BT1-MX1, dle PD ks 1,00

1,00
22 M-01.1.16 Repase rozvaděče BT2-MX1, dle PD ks 1,00

1,00
23 M-01.1.17 Repase rozvaděče BT3-MX1, dle PD ks 1,00

1,00
24 M-01.1.18 Repase rozvaděče BT4-MX1, dle PD ks 1,00

1,00
25 M-01.1.19 Repase rozvaděče BT5-MX1, dle PD ks 1,00

1,00
26 M-01.1.20 repase rozvaděče BT6-MX1, dle PD ks 1,00

1,00
27 M-01.1.21 Repase rozvaděče BT7-MX1, dle PD ks 1,00

;repase rozvaděče BT7-MX1

;Repase rozvaděče BT6-MX1
;výměna frekvenčního měniče, stykačů, jističů, relé, PLC
;modulů, napětového zdroje, svorek, brzdných usměrnovačů
stávající stav na v.č. 03-25,:1

;Repase rozvaděče BT5-MX1
;výměna frekvenčního měniče, stykačů, jističů, relé, PLC
;modulů, napětového zdroje, svorek, brzdných usměrnovačů
stávající stav na v.č. 03-25, :1

;Repase rozvaděče BT4-MX1
;výměna frekvenčního měniče, stykačů, jističů, relé, PLC
;modulů, napětového zdroje, svorek, brzdných usměrnovačů
sávající stav na v.č. 03-25, :1

;Repase rozvaděče BT3-MX1
;výměna frekvenčního měniče, stykačů, jističů, relé, PLC
;modulů, napětového zdroje, svorek, brzdných usměrnovačů
stávající stav na v.č. 03-25, :1

;Repase rozvaděče BT2-MX1
;výměna frekvenčního měniče, stykačů, jističů, relé, PLC
;modulů, napětového zdroje, svorek, brzdných usměrnovačů
stávající stav na v.č. 03-25, :1

;Repase rozvaděče BT1-MX1
;výměna frekvenčního měniče, stykačů, jističů, relé, PLC
;modulů, napětového zdroje, svorek, brzdných usměrnovačů
;stávající stav na v.č. 03-25, :1

stávající stav na v.č. 03-23,:1

;Repase rozvaděče RM3.13
;výměna elektrických přístrojů a svorek
stávající stav na v.č. 03-24, :1

stávající stav na v.č. 03-22,:1

;Repase rozvaděče RM3.11
;výměna frekvenčních měničů, stykačů, relé, jističů, PLC
;modulů, napětových zdrojů, svorek, brzdných usměrnovačů

stávající stav na v.č. 03-21,:1

;Repase rozvaděče RM3.10
;výměna frekvenčních měničů, stykačů, relé, jističů, PLC
;modulů, napětových zdrojů, svorek, brzdných usměrnovačů

pro prospektový tah M25, :1

;Repase rozvaděče RM3.9
;výměna frekvenčních měničů, stykačů, relé, jističů, PLC
;modulů, napětových zdrojů, svorek, brzdných usměrnovačů

;Repase rozvaděče RM3.8
;výměna frekvenčních měničů, stykačů, rele. jističů, PLC
;modulů, napětových zdrojů, svorek, brzdných usměrnovačů
;stávající stav na v.č. 03-20, a dolnění vyhodnocení vážení

;výměna frekvenčních měničů, stykačů, relé. jističů, PLC
;modulů, napětových zdrojů. svorek, brzdných usměrnovačů
stávající stav na v.č. 03-19.:1
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10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLO  Rozpočet: 10001250
S03 REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV. PROVA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV.PROVAZ.

1,00
28 M-01.1.22 Repase rozvaděče BT8-MX1, dle PD ks 1,00

1,00
29 M-01.1.23 repase rozvaděče BT9-MX1, dle PD ks 1,00

1,00
30 M-01.1.24 Připojovací kabel pro napajení rozvaděče BT-MX1 ks 9,00

9,00
31 M-01.1.25 Připojovací kabel pro datové spojení rozvaděče BT-MX1 ks 9,00

9,00
32 M-01.1.26 Kabel pro připojení absolutních snímačů dle PD m 80,00

80,00
33 M-01.1.27 Kabel pro připojení tenzometrů dle PD m 50,00

50,00
34 M-01.2.1 Hlavní ovládací pult P1 dle PD ks 1,00

1,00
35 M-01.2.2 Nouzový pult NP1, dle PD ks 1,00

;-Výstup USB pro zálohování na USB flash disky
Základní požadavky na softWarové vybavení :

-Základní požadavky na nouzový ovládací pult::
;-Dotykový displej minimálně 15"
;-Minimálně dvě ovládací páky
;-Tlačítko NOUZOV0 ZASTAVENÍ

;-Nastavení uživatelského rozhraní pro více úrovní
;uživatelských pravomocí.
-přístup k diagnostice systému. :1

;Nouzový pult NP1

;scén a skupin zařízení a s různými parametry synchronizací a jiných
;časových a polohových vazeb.
;-Doplnění ovládání osvětlovacích baterií na pultvčetně,
;sledování polohy a jízdy na zadaný cíl.

;-Zachování stávajícího vzhledu obrazovek a přístupu k ovládání

;-Manuální režim pro jízdu samostatných zařízení bez návaznosti 
;na představení

;-Automatický režim pro tvorbu představení, vytváření jednotlivých

;-Výstup USB pro zálohování na USB flash disky
;-Osvětlení pultu s regulací intenzity osvětlení
Základní požadavky na sofftwarové vybavení:
;-Zachování stávajících představení

;-Stavová obrazovka 24"
;-Minimálně dvě ovládací páky
;-Alfanumerická podsvícená klávesnice
;-Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ

M24 a M25 včetně 2 ks konektorů M12 4 pin, m.:50

;Hlavní ovládací pult P1
Základní požadavky na hlavní ovládací pult:
;-Dotykový displej  24"

vysoce flexibilní, s konektorem, délka 10 mm, :9

;Kabel pro připojení absolutních snímačů na
osvětlovacích bateriích B I, B II, BIII, B IV,:m.:80

;kabel pro připojení tenzometrů prospektových tahů

;Připojovací kabel pro napájení rozvaděče BT-MX1,
;vysoce flexibilní, průřez SG2,5, pro napětí 500v
s vidlicí CEE 16 A, délka 10 m, :9

;Připojovací kabel pro datové spojení rozvaděče BT-MX1,

;Repase rozvaděče BT9-MX1
;výměna frekvenčního měniče, stykačů, jističů, relé, PLC
;modulů, napětového zdroje, svorek, brzdných usměrnovačů
stávající stav na v.č. 03-25, :1

;repase rozvaděče BT8-MX1
;výměna frekvenčního měniče, stykačů, jističů, relé. PLC
;modulů, napětového zdroje, svorek, brzdných usměrnovačů
stávající stav na v.č. 03-25. :1

;výměna frekvenčního měniče, stykačů, jističů, relé, PLC
;modulů, napětového zdroje. svorek, brzdných usměrnovačů
stávající stav na v.č. 03-25, :1
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10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLO  Rozpočet: 10001250
S03 REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV. PROVA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV.PROVAZ.

1,00
36 M-01.2.3 Havarijní pult HP1 dle PD ks 1,00

1,00
37 M-01.2.4 Přípojný panel PMP1 dle PD ks 1,00

1,00
38 M-01.3.1 Nový server včetně softveru dle PD řídící počítač ks 1,00

1,00
39 M-01.3.2 Nový server včetně softwaru dle PD záložní počítač ks 1,00

1,00
40 M-01.3.3 Nový server včetně softwaru dle PD záložní zdroj UPS ks 1,00

1,00
41 M-01.3.4 Dálková zpráva pro rychlé řešení dle PD ks 1,00

1,00

;Dálková správa pro rychlé řešení servisního zásahu pro
;24 hodinový přístup servisního střediska.
ks.:1

;zálohování minimálně 10 minut, propojení s řídicím
;počítačem a nastavení automatického zálohování při
;výpadku sítě.
ks,:1

;chod  systému neočekávaně přerušen.
ks,:1

;Záložní zdroj UPS pro případ výpadku napájení a pro
;zachování dat, výkon podle příkonu pořítačů, doba

;selhání systému jej bylo možné přepnout do nouzového řízení tak, 

;aby bylo možné dohrát rozehrané představení. Za tímto účelem
;bude systém vybaven záložním řídicím počítačem, po jehož
;přepnutí do funkce bude možné pokračovat  tam, kde byl

;-mechanizmus pro kontrolu bezpečnostních funkcí
ks.:1

;Záložní počítač
;Systém musí být koncipován tak, aby při neočekávaném

;-ochranná blokování ( sitě, nebezpečné hrany, apod )
;-vypnutí přívodu energie
;-ochrana při funkční poruše brzd
;-ochrana sledu fází

;-fukce bezpečné zastavení
;-funkce bezpečné nouzové zastavení

;-funkce bezpečného zastavení při selhání obsluhy(mrtvý muž)
;-funkce bezpečného zajištění v poloze

;pultu NP1, umístěný v blízkosti pultu na lávce na úrovni + 9.540,
ks.:1

;Řídicí počítač
Jedná se především o tyto bezpečnostní funkce.:

;-Možnost jízdy jednotlivými zařízeními bez vazby na představení
-Možnost diagnostiky konkrétního zvoleného zařízení,:1

;Přípojný panel PMP1
;Zásuvkový panel pro připojení hlavního pultu P1 a nouzového

;-Minimálně dvě ovládací tlačítka pro jízdu zařízení
;jedním směrem a naopak. Tlačítka musí mít funkci Mrtvý muž.
;-Tlačítko NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
Základní požadavky na softwarové vybavení:

-Přístup k diagnostice systému.:1

;Havarijní pult HP1
Základní požadavky na havarijní ovládací pult:
;-Dotykový displej minimálně  7"

;jak byla definována hlavním ovládacím pultem.

;-možnost jízdy s jednotlivými zařízeními bez vazby na představení
;-Přejímání uživatelských pravomocí tak jak byly
;definovány hlavním pultem.

;-Přístup ke stjné databázi představení, jako hlavní ovládací pult.
;-Možnost odehrát kompletní celá představení tak,
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10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLO  Rozpočet: 10001250
S03 REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV. PROVA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV.PROVAZ.

42 M-01.3.5 softwerové vybavení dle PD ks 1,00

1,00
43 M-01.3.6 bezpečné zálohování stáv. představení, dle PD ks 1,00

1,00
44 M-01.4.1 instalace nových absolutních snímačů polohy s IRC snímači 

dle PD ks 61,00

61,00
45 M-01.4.2 Úprava hřídele motorů dle PD ks 4,00

4,00
46 M-01.5.1 montážní a oživovací práce na stavbě, dle PD demontážní 

práce při repasi kpl 1,00

1,00
47 M-01.5.2 Montážní a oživovací práce na stavbě dle PD montážní práce 

při repasi kpl 1,00

1,00
48 M-01.5.3 Montážní a oživovací práce na stavbě dle PD oživení 

repasovaného řídicího systému kpl. 1,00

1,00
49 M-02.1.1 Mechanické opravy tahového  systému dle PD Výměna 

motoru bod. tahu BT6 až BT9 ks 4,00

4,00
50 M-02.1.2 Mechanické opravy tahového systému dle PD Demontáž 

stávajícího motoru ks 4,00

4,00
51 M-02.2.1 opravy na tahových tyčích dle PD kpl 1,00

1,00
52 M-02.3.1 Instalace tenzometrů pro tahy M24 a M25 dle PD 

tenzometrický měřící čep ks 2,00

;lan,tak aby rozsah regulace napínacích šroubů byl
;maximální, 54 tahových tyčí, každá a 5. závěsy.
ks.:1

;Demontáž stávajícího motoru a montáž nového 
;motoru, zprovoznění.

ks.:4

;Montážní práce:; vyrovnání tahových tyčí a našponování

;ekologická likvidace demontovaných motorů

;Asynchronní motor s dvojitou brzdou, velikost 132M,
;přírubový, výkon 7,5 kW, 1455 ot/min, příprava pro
;instalaci absolutního snímače,

ks.:4

;mechanismu horního jeviště.
ks,:1

;Oživení repasovaného řídicího systému
ks,:1

;včetně nové spojky pro spojení motoru s převodovkou

;Demontážní práce při repasi řídicího systému
;mechanismu horního jeviště.

ks.:1

;Montážní práce při repasi řídicího systému 

;Úprava hřídele motorů osvětlovacích baterií pro
;bezpečnou a spolehlivou instalací absolutního
;snímače polohy.
ks.:4

;ekologická likvidace demontovaných částí

;13 bitů na otáčku.
;12 bitů otáček.
;hřídel 20 mm.IRC 2048 pulzů.
ks.:61

;bezpečné zálohování stáv. představení divadla a jejich
;instalace do nového zařízení
ks.:1

;Absolutní snímač polohy.

;-Přesnost opakované jízdy na cíl a regulovaného

;zařízení (prospektové a bodové tahy a horizonty) bude +- 1 mm.
;odchylka při synchroní jízdě zařízení bude maximálně 5 mm.
ks.:1

;-Musí spolehlivě a bezpečně řídit všech 61 zařízení.
;jsou na divadle instalovány a zároven ještě mít
;možnost rozšíření zařízení až do počtu 100 bez nutností
;HW části.

;Softverové vybavení.
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10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLO  Rozpočet: 10001250
S03 REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV. PROVA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : REPASE TAHOVÉHO SYSTÉMU NA JEV.PROVAZ.

2,00
53 M-02.3.2 Instalace tenzometrů pro tahy M24 a M25 dle PD montáž 

tenzometrického čepu ks 2,00

2,00
54 M-04.3.1 výrobní dokumentace - dílenská dokumentace ks 1,00
55 M-04.3.2 Uživatelská dokumentace - dokumentace skutečného 

provedení stavby ks 1,00
56 M-04.3.3 Zaškolení obsluhy ks 1,00
57 M-04.3.4 Revize el. zařízení ks 1,00
58 M-04.3.5

Ověřovací zkoušky podle článku 18 ČSN EN 60204-1 ed.2 ks 1,00
59 M-04.3.6 Zatěžkávací zkoušky podle ČSN 918112 ks 1,00
60 M-04.3.7 Měření EMC a certifikace systému SIL 3 ks 1,00

Celkem za M21 Elektromontáže
Díl: M47 Montáž jevištních a kinozaříz.
61 M-03.1.1 Mechanická část létacího stroje dle PD Hliníková dráha 

létacího stroje m 16,00

16,00
62 M-03.1.2 Mechanická část létacího stroje dle PD pohon zdvihu ks 1,00

1,00
63 M-03.1.3 Mechanická část létacího stroje dle PD pohon pojezdu ks 1,00

1,00
64 M-03.1.4

Mechanická část létacího stroje dle PD Zachycovač pádu ks 1,00

1,00
65 M-03.1.5

Mechanická část létacího stroje dle PD postroj vč. certifikátu ks 1,00

1,00
66 M-03.1.6 Mechanická část létacího stroje dle PD vozík pojezdu kpl 1,00

1,00
67 M-03.1.7 Mechanická část létacího stroje dle PD kladky a lanování kpl 1,00

1,00
68 M-03.1.8 mechanická část létacího stroje dle PD transportní a 

skladovací vozík ks 1,00

1,00
69 M-03.2.1 elektrická část létacího stroje dle PD rozvaděč RLS ks 1,00

1,00
70 M-03.2.2 Elekrická část létacího stroje dle PD Ovládací pult PLS ks 1,00

1,00
71 M-03.2.3

Elektrická část létacího stroje dle PD Propojovací kabeláž kpl 1,00

1,00
Celkem za M47 Montáž jevištních a kinozaříz.

;s pohony létacího stroje, popis v technické zprávě
kpl.:1

ks.:1

;Ovládací pult PLS rádiový, popis v technické zprávě
ks.:1

;Propojovací kabeláž, připojení rozvaděče na sít, propojení

kpl.:1

;transportní a skladovací vozík, popis v technické zprávě
ks.:1

;Rozvaděč RLS přenosný, popis v tecnické zprávě

ks.:1

;vozík pojezdu, popis v technické zprávě v.č. 03-01
ks.:1

;Kladky a lanování, popis v technické zprávě, v.č. 03-01

;Zachycobač pádu- popis v technické zprávě, v.č. 03-01
ks.:1

;postroj vč. certifikátu dle ČSN EN 363
;popis v technické zprávě, v.č. 03-01

;Hliníková dráha letacího stroje, dělení po max. 3 m, 
;maximální hmotnost dílu včetně pohonu do 100 kg
;popis v technické zprávě v.č. 03-01
m.:16

;Pohon zdvihu - popis v technické zprávě, v.č. 03-01
ks.:1

;Pohon pojezdu - popis v technické zprávě, v.č. 03-01
ks.:1

;podle návrhu zhotovitele, průměr 45 mm, délka 153 mm
ks.:2

;Montáž tenzometrického čepu do hlavní kladky
ks.:2

;Tenzometrický měřící čep, měřící rozsah a kalibrace
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