

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001250 POV, VN-ON			
Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
S04A	POV, VN-ON			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
10001250	STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JANÁČKOVA DIVADL			
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :		0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		10001250	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		0 Kč	
DPH	21,0 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JA	Rozpočet :	10001250
Objekt :	S04A POV, VN-ON		POV, VN-ON

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLO	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S04A POV, VN-ON	POV, VN-ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Vedlejší a ostatní náklady				
1	0-01	Mobilní oplocení v=200 cm s bránami, montáž, demontáž divadlo.:19+16+9+7+7+18+27+40 5+2,5+18,5+2+6+2+53+9+10+47 manipulační plochy.:21+21+9+9 21+21+10+10 25+5,5+25+5,5 18+18+12,5+12,5	m	542,00 143,00 155,00 60,00 62,00 61,00 61,00		
2	0-02	pronájem manipulačních ploch m2 na den, i. etapa.:137,5*90 II. etapa.:(225+210)*150 III. etapa.:189*150	m2	105 975,00 12 375,00 65 250,00 28 350,00		
3	0-03	d+m mobilní bunky, kancelář, šatna	ks	2,00		
4	0-04	pronájem mobilního WC 150 dní, 100kč den.ks.:2	ks	2,00 2,00		
Celkem za		0 Vedlejší a ostatní náklady				