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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

UDAJE O STAVBE

a) Nazev stavby

Demolice pozarni nadrze v obci Liplvka

b) Misto stavby

Katastralni Uzemi: Liptvka [684830]
Parcelni Cislo: 377

UDAJE O VLASTNIKOVI

Obec Liplivka,
¢. p. 146, 679 22 Liplivka,

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE

Dokumentaci zpracoval: AP-atelier, s.r.o.,
Kabatnikova 2, 602 00 Brno

Hlavni inZzenyr projektu: Ing. arch. Ale$ Pisafik - autorizovany architekt CKA 01 576

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- vySkopisné a polohopisné zaméfeni pozemku

- zaméfeni stavajicich objektl

- poZadavky stavebnika

- snimek z katastralni mapy

- platna legislativa

- popis a PBR ,Rozsieni sité nadzemnich hydranti pro zajisténi pozarni vody v obci Liptvka*“

3. UDAJE 0 UZEMmi

a) Udaje o Gizemi, ve kterém se odstrafiovana stavba nachazi

Projekt feSi demolici poZarni nadrze na pozemku v majetku stavebnika. Pozemek se nachazi v zastavéné Casti
obce Liptvka. Pozemek nadrze se nachazi v ochranném pasmu silnice Il.tfidy ¢&. 379.

Stavebni pozemek se nachazi v k.U Lipivka [684830]
parc.Cislo druh pozemku vyméra (m?) vlastnik
377 vodni plocha 291 Obec LipQvka,
C. p. 146, 679 22 Lipuvka,

zplsob vyuZiti — vodni nadrz uméla

b) Udaje o ochrané {izemi podle jinych pravnich piedpisti (pamatkova rezervace, pamatkova zéna,
zvlasté chranéné uzemi, zéaplavové Uzemi apod.)

Misto stavby se nenachazi v paméatkové rezervaci, ani zoné. Misto stavby se dale nenachézi v zéplavovém
uzemi. Nachazi se vSak v oblasti oznaCené uzemnim planem jako prostory urbanisticky a historicky cenné.

c¢) Udaije o spinéni pozadavku dotéenych organii

PoZadavky dotCenych organd, které budou vzneseny ktéto dokumentaci, budou dle zavaznosti bud
respektovany pfi realizaci, nebo zapracovany dodatkem.
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d) Seznam sousednich pozemku nezbytnych k provedeni bouracich praci

Se stavebnim pozemkem sousedi nasledujici pozemky, které bude tfeba vyuzit &i budou dotéeny pfi demolici.
Pozemek se nachazi v k.U Liplvka [684830].

parc.Cislo druh pozemku viastnik BPEJ ZPF
721 ostatni plocha — ost.komun. Obec Lipuvka, - ne

C. p. 146, 67922 Liplvka,
378 zastav. plocha + nadvofi dtto - ne
379 zahrada HARDEMA s.r.o.,

¢.p. 45, 67922 Liplvka wes 31010 _ano

umisténi nadrze ve vyiezu kopie snimku katastralni map

4. UDAJE O STAVBE

a) Druh a ucel uzivani odstranované stavby

Odstrariovana stavba je ptvodni pozarni nadrz nachazejici se na volném prostranstvi. Zajisténi pozami vody pro
obec bude feSeno celkem 7mi nadzemnimi hydranty (viz.bod e). Na uvolnéném misté je nasledné uvazovano
s dal$i vystavbou, a to zpevnénych ploch, parkovisté, vedeni inzenyrskych siti a ploch zelené jako néstupniho
prostoru pro pfipravovanou investiéni akci BD Liptvka ¢. 53 na p.¢. 378 k.u. LipGvka.

b) Udaje o ochrané odstrafiované stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.)

Stavba nepodléha Zadné ochrané.
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¢) Udaj o spInéni pozadavki dotéenych organt

Pozadavky dotéenych organ(, které budou vzneseny k této dokumentaci, budou dle zavaznosti bud zapracovany
dodatkem pfipadné respektovany pfi demoli¢nich pracech.

d) Stavajici kapacity stavby

zastavéna plocha 288 m?
obestavény prostor 835 md

e) Zakladni predpoklady pro odstranéni stavby (Casové udaje o prubéhu praci, €lenéni na etapy,
orientacni naklady, predpokladany zplsob odstranéni stavby)

Podminujici akce

Pfed demolici nadrze je nutné zajistit potfebné mnozstvi vody pro pozarni zasah v obci jinym zpisobem. Z toho
divodu bude v 1Q roku 2018 realizovana akce ,RozSifeni sité nadzemnich hydrantl pro zajiSténi pozarni vody
v obci Liptvka“, ktera zajisti dopinéni nadzemnich hydrant( ¢i vyménu podzemnich hydrant( za nadzemni, a to
na celkovy poCet 7 ks (stavajici pocet nadzemnich hydrantl — 2). Do konce roku 2017 bude zkolaudovany a
napojeny na rozvod v sou€asnosti budovany vodojem VDJ 2x50m3. Tim bude mozné odstavit ATS ve stavajicim
vodojemu VDJ Liptivka 250m3 pro lokalitu Nové Horky. Novy vodojem zajisti horni tlakové pasmo v této lokalité.
Popis a schema rozmisténi hydrantt viz. pfiloha.

Terminy a provadéni demolice

Zahajeni demoli¢nich praci odvisi od vydani souhlasného stanoviska stavebnim Ufadem. Postup praci a ¢asovy
harmonogram bude dohodnut stavebnikem a dodavatelem.

Demolice bude provedena v jedné etapé.

Pfedpokladané terminy

Zahajeni stavby ; 2Q/2018
Dokonéeni stavby : 3Q/2018
Lhdta vystavby ; 1 mésic

Pfedpokladany celkovy naklad stavby bude uréen dle rozpo¢tu vybraného dodavatele, na zakladé vybérového
fizeni investora. Pfedpoklada se naklad do 200 tis. KE.

V ramci demolice bude vyéerpana voda z nadrze a odstranény kal a naplavenad zemina. Podle méfeni je vySka
kalu v souc¢asnosti do 5ti cm. Tyto budou odvezeny na pfislusnou skladku. Dale bude vybourana pouze vrchni
¢ast nadrZe (stény), a to do hloubky cca 1m od terénu. Sut bude po rozbiti na mensi kusy ponechana v nadrzi,
ocelova vyztuz a zabradli nadrze bude odvezena do kovosrotu. Do dna nadrze bude vybourano nékolik otvord
pro zasakované destovych vod. Nasledné bude nadrz zasypana. Hutnéni vhodnou zeminou bude provadéno po
vrstvach 250-300 mm tak, aby na Urovni -0,500 pod terénem byla zajisténa hodnota 96-100% Proctor standard.
Terén bude nasledné upraven v ramci navazujici vystavby.

Do stény nadrZe je osazen natok a v protilehlé sténé je umistén pfepad zalstény do blizkého zatrubnéného
potoka. V rdmci demolice je nutno provést Upravu tohoto potrubi, které musi zlstat funkéni. Natok a prepad
budou propojeny kanalizacni trubkou prdm. 200. Potrubi bude polozeno aZ po provedeni zasypu a jeho zhutnéni
do nové vykopané ryhy, nebot nad potrubim nelze provadét hutnéni. Potrubi bude ulozeno do loZe z pisku a
obsypano, nasledné zasypano vytézenou zeminou.

5. CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARiZENI

Stavba je obsahuje nasledujici stavebni objekt:

Stavebni objekty pozemni:
SOP 01 PoZarni nadrz

V Brné, kvéten 2017 Ing. Petr ViSinka
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