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O PRAVU PROVEST STAVBU A UDELENI SOUHLASU DLE zik. & 13/1997 Sb.

SMLOUVA

€. ZU - 09 - BeM - 2019

uzaviena podle § 1746 odst. 2 zak. & 89/2012 Sb., obéanského zikoniku

1. Prvni smluvni strana:

L
Smluvni strany

Mésto Hluéin
Sidlo: Hlugin, Mirové namésti 24/23, PSC 748 01
IC: 00300063
DIC: CZ00300063
zastoupena: starostou Mgr. Pavlem Paschkem

2. Druha smluvni strana:

(dale jen ,,Mé&sto Hlugin®)

Vodovody a kanalizace Hluéin, s.r.o.

Sidlo: Ostravska 124/18, 748 01 Hlugin

Spisova znacka: C 25288 vedena u Krajského soudu v Ostravé
IC: 25914685

DIC: CZ25914685

zastoupena: jednatelem Ing. Petrem Schimankem

1. Pfedmétem smlouvy je sjednani a zajisténi pInéni (dodrZeni) podminek pozadovanych

(dale jen ,,investor)

II.
Predmét smlouvy

Méstem Hlu¢inem jako vlastnikem piedmétnych pozemki investorem, pfip. jim povéfenym
zhotovitelem, resp. sjednéni prav a zavazkii mezi smluvnimi stranami k vybudovani oddilné
spladkové kanalizace v méstské &4sti Bobrovniky, Malanky, Hludin (P¥estavba cisticky
odpadnich vod Bobrovniky na &erpaci stanici a de§fovou zdrz) na pozemcich
parc. &. 492/1, 493, 491, 236/15, 236/25, 236/20, 196/5, 494/9, 494/10, 494/11, 495, 496/1,
496/36, 424, 226/7, 226/1, 215/3, 494/7, 494/6, 494/8, 162/6, 114/1 v k.4, Bobrovniky a
parc. &. 4538/1, 3842/3, 4532/11, 4532/18, 4532/6, 3481/5, 4524/2, 4532/3, 4533, 4534,
4540/1, 4532/8, 4532/19, 3481/6, 4541 v k.\i. Hluéin.

- Mésto Hluc¢in udéluje souhlas, jako vlastnik pozemkil pare. €. 492/1, 493, 491, 236/15,

236/25, 236/20, 196/5, 494/9, 494/10, 494/11, 495, 496/1, 496/36, 424, 226/7, 226/1, 215/3,
494/7, 494/6, 494/8, 162/6, 114/1 v k.u. Bobrovniky a parc. ¢ 4538/1, 3842/3, 4532/11,
4532/18, 4532/6, 3481/5, 4524/2, 4532/3, 4533, 4534, 4540/1, 4532/8, 4532/19, 3481/6,
4541 v k.i. Hludin, se vstupem na tyto pozemky a s vybudovanim oddilné splagkové
kanalizace v méstské Casti Bobrovniky, Malénky, Hlu¢in (Pfestavba ¢isticky odpadnich vod
Bobrovniky na ¢erpaci stanici a destovou zdrZ) pro investora - Vodovody a kanalizace
Hlu¢in, s.r.o., Ostravska 124/18, 748 01 Hlu¢in, jakoZ i pro zhotovitele, za predpokladu
splnéni podminek stanovenych touto smlouvou.,
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. Tento souhlas je rovnéz souhlasem dle § 25 odst. (1) a odst. (6) pism. ¢) zak. &. 13/1997 Sb.

k provedeni stavebnich praci; dle § 25 odst. (1) a odst. (6) pism. d) k umisténi inZenyrskych
siti v komunikaci.

. Tento souhlas vlastnika pozemku a komunikace nenahrazuje uzemni rozhodnuti,

stavebni povoleni ani povoleni ke zvlaStnimu uZiviani mistni komunikace. O toto
povoleni je nutno pozadat na p¥islusnych odborech Méstského uradu Hlucin.

IIL
Termin uskutecnéni a stanoveni povinnosti

. Smluvni strany se dohodly, Ze stavebni prace a s tim souvisejici ¢innosti, specifikované

v¢l. 11, budou provadény v dobé, ktera bude plné v souladu s nasledné presné
stanovenou dobou pro provadéni stavebnich praci v rozhodnuti odboru vystavby,
odd&leni silni¢niho hospodaistvi MEU Hluéin o povoleni zvla$tniho uZivani mistni
komunikace, stanovené pro stavebni prace, jez jsou pfedmétem této smlouvy.

. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze investor a jim povéieny zhotovitel jsou povinni, pFi

realizaci vySe uvedené akce zajistit, dodrzet a plnit nasledujici, Mé&stem Hlucin
pozadované podminky:

Investor je povinen dodrZet technické podminky TP 146 — Povolovani a provadéni vykoph
a zésypl ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci vydané
Ministerstvem dopravy a spoji CR v roce 2001.

b) Investor je povinen dodrzet technické podminky TP 66 — Zasady pro prfechodné dopravni

c)

znadeni na pozemnich komunikacich.

Investor je povinen trvale zabezpeéit pracovisté a vykopy z hlediska BOZP.

d) Investor zodpovidd za pravidelné dosypavani vykopt do urovné povrchu jeho okoli

do doby provedeni kone¢nych uprav.

Investor je povinen zajistit, aby byl Ziviény kryt vozovky strojné odfezan v rozsahu vykopu
s pfesahem min. 0,15m na kaZdou stranu.
Investor je povinen zajistit, aby pfi provadéni praci nedoSlo k po3kozeni povrchu

komunikace (napt. k poskozeni Ziviéné vrstvy mimo kopanou ryhu) nebo k naruSeni
odtokovych pomér komunikace.

g) Investor je povinen zajistit, aby oprava vrstev komunikace (zejména krytu vozovky), byla

provedena v celém rozsahu vykopu v tloustkdch stdvajicich vrstev s uzaviraci finalni
vrstvou v tl. S5cm, kterd bude provedena s pfesahem min. 0,15m pfes sparu vykopu.

h) Investor je povinen zajistit, aby svislé napojeni na kryt stavajici konstrukce vozovky

(pracovni spary) bylo ut&snéno vhodnou technologii (zalivkové hmoty, natavovaci pasky,
apod.).

Investor je povinen zajistit, aby v ptipadé zdsahu do silni¢ni obruby bylo uvedeno vse
do néleZitého stavu. Obruby posSkozené stavebni &innosti je Zadatel povinen vymeénit
za nové, shodného typu, pokud nebude dohodnuto jinak.




j) Investor je povinen zajistit, aby pfi provadéni praci bylo postupovdno v souladu
s CSN 83 9061 Technologie vegetagnich tprav v krajiné - Ochrana stromi, porostd
a vegeta¢nich ploch pii stavebnich pracich.

k) Investor je povinen uvést okolni terén a zelerl do plivodniho stavu, tzn. zhutnéni vykopd,
vyhrabani kamentl, ohumusovani, oseti travou.

1) Pfed zahajenim praci je investor povinen (nebo jim povéfeny zhotovitel) v dostateném
predstihu kontaktovat odpovédného zastupce odboru investic MU Hluéin a zéstupce
odboru investic M&U Hlugin protokolarné pteda pozemky a povrch dotéenych komunikaci
investorovi nebo jim povéfenému zhotoviteli, pro kterého bude vydano povoleni zvlastniho
uzivani komunikace, ktery dotéené pozemky a komunikace pievezme. Bez tohoto
protokolarniho piedani a prevzeti pozemkl a dotéenych komunikaci nenf investor ani
zhotovitel opravnén zah4jit prace na téchto dotcenych komunikacich.

m) Po ukonceni praci je investor povinen (nebo jim povéfeny zhotovitel) v pfedstihu pisemné
kontaktovat zastupce odboru investic M&U Hlugin a Zadatel nebo jim pové&feny zhotovitel
protokolarne pfeda zpét dotéené pozemky a komunikace v ptivodnim nebo nalezitém stavu,
a to nejpozdéji ke dni vyprSeni terminu povoleni zvld$tniho uzivani mistni komunikace,
zastupci odboru investic M&U Hlugin, ktery je pievezme, pokud dotdené pozemky a
povrchy budou uvedeny do stavu podle ¢lanku 2. odst. a) az h). V pfipad¢ zjiténi vad a
nedodélkd pfi prevzeti mista zdsahu bude sepsan o pfipadnych vadach zapis a stanoven
pisemné zastupcem odboru investic termin k jejich odstranéni a uskuteénéni nového
protokolarniho pfedani. Investor je povinen vady a nedod€lky odstranit a piedat zpé&t
pozemky a komunikace v pivodnim nebo nalezitém stavu v terminu stanoveném pro
néhradni protokolarni pfedani. K uskute¢néni nového protokolarniho pfedani po odstranéni
vad a nedod¢€lkd je investor povinen pisemn¢ vyzvat zastupce odboru investic.

n) Po ukonceni praci mize zastupce mésta Hlu¢ina poZadovat pisemny protokol o zkouSce
zhutnéni podkladnich vrstev zpracovany akreditovanou spole¢nosti.

3. Realizaci stavby dle ¢l IL. této smlouvy, je investor a jim povéfeny zhotovitel povinen
zajistit, plnit a provadét v souladu s piisluSnou projektovou dokumentaci.

4. Soucasti této smlouvy je pfiloZena situace umisténi stavby dle ¢l. II. této smlouvy.

5. Investor se ddle zavazuje, Ze smluvné i fakticky, ¢i jinym dohodnutym zpusobem zajisti,
aby zhotovitel, resp. dodavatel (1j. ten, kdo bude provadét realizaci vySe uvedené stavby),
provadél (realizoval) vySe uvedenou akci tak, aby dodrzel a plnil shora uvedené dohodnuté
podminky a povinnosti stanovené touto smlouvou.

IV.
Stanoveni zaruk

1. Investor se zavazuje poskytnout ziruku na provedené prace v délce 60 mésicii ode dne
protokolarniho predani povrchu komunikace po ukonceni praci specifikovanych v ¢l. II1.
odst. 2 pism. m), a bude po tuto dobu zéroveri na své naklady zajist'ovat, aby po technické
strance byl povrch vozovky popt. chodniku ¢i zelené plochy v té &asti, ktera bude dotéena
realizaci predmétné akce provadéné investorem, resp. zhotovitelem, v naleZitém stavu.
Investor piedevSim zajisti, aby v pfipad¢, Ze dojde v dobé poskytnuté zaruky k poklesu
dotéené Casti povrchu komunikace (pfekopu) ¢i zeleného pasu oproti ostatnimu povrchu




komunikace &i zeleného pasu, byla dotéena &ast povrchu komunikace znovu zaasfaltovana
do tirovné povrchu ostatni komunikace ¢i dosypana ornici a ozelenéna.

V.
Smluvni pokuty

1. Investor je povinen zaplatit méstu Hlu¢in smluvni pokutu

a) ve vysi 20 000,--K¢ za kazdé jednotlivé nesplnéni ¢i porudeni povinnosti ¢i 1 Casti
jednotlivé povinnosti uvedené v €l. €. IIT odst. 2, pism. a) - h), této smlouvy

b) ve vysi 10 000,--K¢& za kazdé jednotlivé nesplnéni ¢i poruSeni povinnosti ¢i i casti
jednotlivé povinnosti uvedené v €l & III odst. 2, pism. i) - m), a v €. & IIL. odst. 3
této smlouvy

c) vevysi5 000,- K¢ za kazdé jednotlivé nesplnéni &i poruseni povinnosti v €l. VI. odst. 1
a 4 této smlouvy.

2. Pravo Mésta Hluéina na nahradu skody zplisobené mu porusenim povinnosti, na kterou
se vztahuje smluvni pokuta, tim neni dotéeno. Vy3e nahrady $kody neni limitovéna vysi
smluvni pokuty.

VI.
Ostatni ujednani

1. Investor a jim povéfeny zhotovitel je povinen neprodlené informovat Mésto Hlucin
o kazdé nastalé zméné&, kterd by mohla zasadné ovlivnit plnéni podminek a ujednani dle této
smlouvy.

2. Kontrolu plnéni dohodnutych podminek a povinnosti provadi odbor investic (OINV) MU
Hlu¢in, piip. odbor vystavby, oddéleni silni¢niho hospodaistvi (OSH) M&U Hlugin a odbor
Zivotniho prostiedi a komunalnich sluzeb (ZPaKS) M&U Hlugin.

3. Tato smlouva se uzavira na dobu urditou, a to do doby jednoho roku od uplynuti zarucni
doby stanovené dle ¢l. IV této smlouvy.

4. Stavba zasadhne do nové vybudované komunikace a podélné vysdzenych dfevin mezi
Hluginem a Bobrovniky na parc. ¢. 4538/1 v k. u. Hlugin. Projektova dokumentace navrhuje
tizeny protlak v celé délce, to je 844,6 m, z &ehoz 108 m bude podéln¢ tlateno pod
cyklostezkou. Zapichové jamy jsou navrZeny po Usecich cca 110 - 170 m t€sné vedle okraje
povrchu komunikace. V téchto mistech je investor a jim povéfeny zhotovitel povinen dbat
zvysené opatrnosti a provadét prace tak, aby nedoslo k poskozeni komunikace veetné jejiho
podloZi. Béhem stavebnich praci je tieba zajistit ochranu stdvajicich dievin po obou
stranach komunikace.

5. Investor je povinen po dokondeni vySe uvedenych stavebnich praci pfedloZit MEU Hlugin,
odboru méstskému majetku geometricky plan s vyznalenim sluZebnosti a pozZadat
o uzavieni patfiéné smlouvy o ziizeni sluZebnosti.




VII.
Zavéreéna ustanoveni

1. Pravni vztahy v této smlouvé vyslovné neupravené se Fidi zak. ¢. 89/12012 Sb., oblanskym
zakonikem, (dale jen "ob&ansky zakonik").

2. Prévni reZim této smlouvy se Fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

3. Tuto smlouvu lze ménit pouze dodatky, které musi byt pisemné a jako dodatky k této
smlouvé vyslovné oznacené.

4. Tato smlouva nabyva platnosti a uginnosti dnem jejtho podpisu smluvnimi stranami
s podpisy smluvnich stran umisténymi na téze listin€.

S. Smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy svym podpisem. Zaroven ucastnici
smlouvy prohlasuji, Ze jsou seznameni s obsahem smlouvy, rozuméji ji a souhlasi s jejim
obsahem. Tato smlouva obsahuje svobodnou a vaznou vili smluvnich stran, neni uzavirana
v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi
jedno vyhotoveni.

VIIL
Dolozka platnosti pravniho ukonu
dle ustanoveni § 41 zak. & 128/2000 Sb. o obcich (obecni ziizeni), v platném znéni

Touto dolozkou se dle ustanoveni § 41 zak. &. 128/2000 Sb. o obcich (obecni ziizeni) potvrzuje,
e Rada mésta Hluéina na své 16. schiizi konané dne 6. 5. 2019 pod bodem 16/11b) rozhodla o
uzavieni této smlouvy.

V Hlwting, dne  710.5- 20 19 V Hluging, dne

MESTO HLUCIN -

prvn{ smluvni strana druha smluvni strana
Mgr. Pavel Paschek Ing. Petr Schiméanek
starosta mésta za investora

T8 Vodovody a kanalizace Hluéins,

AI.0, )
Ostravska 124/18, 748 01 Hlucin

I 25914R85 DI¢: CZ25914685

o /fax: 595 042 369




COV HLUCIN

K.U. BOBROVNIKY
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