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1 Uvodni Gdaje

Nazev stavby: Rekonstrukce rozvodu, Cukrovarnicka 10

Misto stavby: Praha 6 - Cukrovarnicka 10

MU HI. m. Praha

ou Praha 6

Investor: Fyzikalni ustav Akademie véd CR, v.v.i.
Na Slovance 2, 182 21 Praha 8

Projektant: Voltcom, spol. s r.o., Oteviena 1092/2, Praha 6 —
StreSovice; Ing. Stanislav Kfiz, tel. 267 052 514

Vyrobni Cislo PD X321-05

Datum 07/2013

2 Pruavodni zprava

2.1 Clenéni stavby
- Technologie NN
- Kabely NN

2.2 Vychozi podklady
- Pozadavky investora
- Mistni Setfeni a fotodokumentace stavajiciho stavu
- Stavebni podklady
- Ceské technické normy
- Technické parametry a navody vyrobcul technologickych zafizeni

2.3 Zduvodnéni stavby
Z duvodu zastaralé technologie bude objekt C na Fyzikalnim Ustavu Akademie véd
CR, v.v.i., Na Slovance 2, 182 21 Praha 8 rekonstruovan.

2.4 Rozsah stavby
Dojde k rekonstrukci patefnich rozvodu objektu a to véetné nékterych rozvadécl a
Casti elektroinstalace.
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3 Zakladni technicka data

3.1.1 Napétova soustava

NN — 3 PEN stf. 50 Hz, 400 V/TN-C
NN — 3 PEN stf. 50 Hz, 400 V/TN-C-S (elektroinstalace)

3.2 Ochrana pred urazem el. proudem

Oznaceni sité podle Zakladni ochrana Ochrana pfi poruse
CSN 33 2000-1 ed. 2

3PEN stf. 50 Hz, 400 V/TN- |CSN 33 2000-4-41 ed. |CSN 33 2000-4-41 ed. 2, &l.

C,TN-C-S, TN-S 2, ¢l. 411 a pril. A - 411 - automatickym
izolaci, pfepazkami, odpojenim od zdroje.
kryty.
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4 Objekt C:

41 Rozvadéce NN:

V budové bude umistén novy hlavni rozvadé¢ RC 1. PP. Hlavni rozvadé¢ bude
zapustén do zdi ve vstupni chodbé v 1. PP. Z tohoto rozvadéCe budou napojeny
vesSkeré nové i stavajici rozvadéce v budové C. Dimenzovani a jisténi jednotlivych
pfivodu bude provedena dle jednopdlovych schémat rozvadécu. Veskeré rozvody
budou zasekany do zdi nebo budou vedeny ve stropnich podhledech.

4.2 Rozvadéc¢ RC

Z hlavni rozvodny A9 — 2. PP jsou do RH — C 1. PP. Pfivedeny dva kabely CYKY 4B
x 35 mm? pro NZ a CYKY 4Bx120mm? jako hlavni pfivod. Hlavni rozvadé¢ RC bude
obsahovat fadu 1f. jisti€u ze kterého budou napajeny jednotlivé jednofazové aplikace
dle jednopdlového schématu. Vedle svételného okruhu schodisté 11 bude
z rozvadéce napajeno nouzové osvétleni okruh 12.

Trifazové jistiCe budou v samostatnych fadach a budou z nich napajené podruzné
rozvadéce v celé budové.

V posledni fadé bude umistén pfivod NZ. Vyvody povedou do jednotlivych rozvadécu
NZ v budové. Z NZ bude umisténa na rozvadéci 1x zasuvka 230V a jedenkrat 400V.
V rozvadéci bude u kazdé sekce rezerva minimalné 25% z pod&tu moduld.

4.3 Rozvadéc C206

Rozvadéc C206 bude stavajici vyvody jako stavajici rozvadé¢ C206. Dojde pouze k
premisténi vyvodl na schodisté dle vykresu dispozice. Kabely, které nebudou mit
dostateCnou délku pro pfepojeni, budou naspojkovany v mistnosti C 206. Novy
rozvadéc€ bude zapustény do zdi

4.4 Rozvadéc¢ C213

Rozvadé¢ C213 bude obsahovat fadu 1f. jisticl ze kterého budou napajeny
jednotlivé jednofazové aplikace dle jednopdlového schématu. Jednotlivé vyvody
budou pfepojeny ze stavajiciho rozvadéte C213 do nového umisténého dle vykresu
dispozice. V mistnosti C 213 bude provedena nova elektroinstalace spolecné se
stavebnimi upravami. Nova elektroinstalace bude jisténa novymi jistii v novém
rozvadéci C 213 dle vykresu jednopdlové schéma.

Trifazové jistiCe budou v samostatnych fadach a budou z nich napajené stavajici
vyvody

V posledni fadé budou umistény vyvody NZ. Vyvody budou pfepojeny ze
stavajiciho rozvadéce C 213.

4.5 Rozvadéc¢ RP-C

Rozvadé¢ RP-C bude umistén na pudu objektu a zasekan do zdi. Do nového
rozvadéce budou pfesunuty stavajici vyvody z chodby schodisté 3. NP. Tento
rozvadé¢ bude napajet klimatizaci, zasuvky a osvétleni na padé.
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4.6 Rozvadéc¢ RP-C94

Rozvadé¢ RP-C94 bude umistén v mistnosti C94 nade dvefmi. Bude obsahovat dvé
fady moduld. V prvni fadé bude umisténo samostatné napajeni bez NZ. V druhé
fadé bude umisténo napajeni z UPS. Na prani investora budou zasuvkove jistice

z UPS jistény jisti¢i charakteristiky C a proudovou zatizitelnosti 10. Rozvadéc bude
zasekan do zdi.

4.7 Vedeni PVC trubek

Spolec¢né s kabely budou vedeny &tyfi PVC trubky o priméru 32-39 mm pro moznost
instalace novych kabell. PVC trubky budou v kazdém patfe prochazet instalacni
krabi¢kou, ze které budou vedeny dalsi PVC trubky k hlavnim rozvadécim
jednotlivych mistnosti. Instalaéni krabiCka musi byt dostateCnych rozmérl, aby
umoznila bezproblémové protazeni kabell vcetné jejich odboceni. Rozvod PVC
trubek bude veden po celém schodisti az do 3.NP. Soucasti stoupaciho vedeni bude
zemnici lano.

Soucasné s témito PVC trubkami bude vedeno pét PVC trubek priméru 12-25mm,
pro moznost instalace novych sdélovacich kabelld. Tyto PVC trubky budou vedeny
stejné jako trubky pro elektroinstalaci.

4.8 Elektroinstalace
Elektroinstalace bude provedena v rozsahu dle pozadavku investora. VesSkera
nova elektroinstalace bude zasekana pod omitku, nebo bude vedena v
podhledech.

4.8.1 Schodisté - svételny okruh

Na schodisti bude provedena nova elektroinstalace. Budou umistény nove
vypinaCe vC€etné novych zarovkovych svitidel. Umisténi elektroinstalace bude
provedeno stejné jako ve stavajicim stavu. Pod novym rozvadéfem C 206 bude
proveden vypina€ pro moznost trvalého sviceni schodisté. Osvétleni schodisté bude
napajeno z noveho rozvadéce RC.1.PP. Bude jiSténo jisticem 10A/B/1.

4.8.2 Schodisté - nouzové osvétleni

Nouzové osvétleni bude provedeno Nouzovymi svitidly LED, TL 5205-30LED. Toto
nouzové osvétleni jiz bylo vyménéno v mistnosti C204 kde zlstane stavajici a bude
pouze pfepojeno na novy okruh. Jednotlivé nouzové osvétleni bude pro smyckovano.
Rozmisténi nouzovych svitidel bude provedeno dle dispozice. Na schodisti vzdy
uprostied ve vySce 2,2m. Napajeni nouzového osvétleni bude napajeno z nového
rozvadéce RC.1.PP. Bude jisténo jistiCem 10A/B/1.

4.8.3 Mistnost C213

Na chodbé C 213 bude provedena kompletni nova elektroinstalace. Do novych
stropnich podhledd budou umistény nové zafivkové svitidla 2x 4x18W. Vypinac
k novému osvétleni bude umistén na misté stavajiciho vypinace. Budou vytvoreny
nové zasuvkoveé okruhy dle vykresu dispozice objektu. Zasuvkovy okruh ¢. 1 az 3.
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bude vyménén vypinac¢ pro vyvévu a pro WC za novy. Déle bude natazen novy kabel
pro osousec rukou na WC.

4.8.4 Puida
Na pladé budou osazena nova nasténna zarovkova svitidla véetné nového vypinace.
Elektroinstalace na pidé bude provedena nehoflavym kabelem CHKE-R.

49 UPS

Z rozvadéce C204-UPS budou natazeny nové kabely do podruznych rozvadécu
UPS. Propojeni rozvadé&t bude provedeno kabely CYKY J - 5x4mm?. Kabely budou
vedeny do rozvadéce C 208, C 211, a RP-C 94.

4.10 Rezervy a konec¢né upravy

VeSkeré nové rozvadéCe budou obsahovat dostateCnou rezervu alesponn 25%
z celkového poctu modull jednotlivych rozvadécl. Na chodbach bude veSkera
stavajici funkcni elektroinstalace ulozena do zdi. NefunkEni elektroinstalace bude
demontovana. Pripadné hlinikové kabely, které nebyly objeveny pfi prizkumu, budou
také vyménény za médéne.
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5 Stavebni pripravenost

5.1.1 Stavebni upravy

Duvodem stavebnich Uprav je modernizace technologického vybaveni
rozvadécl (jejich vyména) a souvisejici elektroinstalace v objektu. Stavajici a nové
rozvody na schodistové chodbé budou uloZzeny do zdiva.

5.1.2 Bouraci prace

e Demontaz stavajici technologie a vedeni

Vybourani niky pro osazeni nového rozvadéce 1200/300/2000mm, staticky

zajisténého 2x1100, d.1500mm

Drazka ve zdi 250/100mm, Sikmo ve zdi, od rozvadéce ke stoupacimu vedeni

Prubézna nika 300/150mm pres vSechna poschodi, pro hlavni rozvod

Jadrovy vrt 2x150mm (celkem 8x)v kazdém podlazi do stropni konstrukce

Lokalni prostupy pfi¢kami prof.50,100,150mm pro elektro vedeni pod stropni

konstrukci, pfesné umisténi bude urceno pfi realizaci

e Navrtavky (jadrové vrty) do nosnych stén a stropni konstrukce prof.50-120mm
pro elektro vedeni

¢ Nika ve schodistové zdi 350/500/150mm pro rozvadéc

5.1.3 Navrzené konstrukce

V misté osazenych rozvadécu budou provedny lokalni dozdivky z CP15 na
MC5 a provedeno zednické zacisténi.

Po ulozeni elektrorozvodd do predem pfipravenych drazek, nik a prostupl
budou vesSkeré konstrukce zednicky zacistény. V misté bude lokalné provedena
Stukova omitka s napojenim na stavajici a provedena vymalba pfislusné stény.

V RAMCI STAVBY NEBUDE ZASAHOVANO DO NOSNYCH KONSTRUKCI
OBJEKTU, VYJMA KABELOVYCH VSTUPU A PROSTUPU O MAX.¢150, A NIKY PRO
ROZVADEC, KTERE BUDOU PROVEDENY JADROVYMI VRTY.
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6 Bezpecnost prace:

V pribéhu vystavby je nutné dodrzovat zejména NV 591/2006 Sb, kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, Zakonik
prace 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd a CSN EN 50110 — 1 ed. 2 a
pridruzenych norem

6.1.1 Pouzity material, stroje a pristroje: §
VSechny pouzité technologické prvky musi odpovidat platnym CSN a musi byt ve
shodé s predpisy schvalenymi v CR podle zakona 22/97 Sb. normami PNE.

6.1.2 Vstup na pracovisté:
Dodavateli montaze umozni vstup na pracovisté stavebnik.

6.2 Ekologicka opatieni v pribéhu vystavby

Po dobu bouracich a ostatnich praci, které znamenaji zatizeni stavby hlukem budou
provedena takova opatfeni aby nebyly prekroCeny hygienické emisni limity hluku a
vibraci dle vladniho nafizeni NV272/2011 a 591/2006 sb.. Hlukova hladina
nepfesahne 55db a stavebni, zejména bouraci, prace pfi vystavbé objektu budou
omezeny jen na denni dobu od 8 do 16.30hodin, maximalné od 7.00 do 21.00 hodin.

Pokud bude pFekroCena denni osobni expozice hluku 85 dB(A), jsou poskytnuty
pracujicim osobni ochranné pracovni prostfedky proti hluku. V pfipadé, kdy denni
osobni expozice hluku prekroCi 90 dB(A) nebo kde Spickova hodnota akustického
tlaku C bude vétsi nez 200 Pa, budou pracujici pouzivat osobni ochranné pracovni
prostifedky proti hluku, uc€inné v oblasti hladin hluku, které se pfi praci vyskytuiji.

6.3 Ochrana zivotniho prostredi

Stavbou nedojde ke zhorseni Zivotniho prostfedi. Jinymi parametry uvedena stavba
Zivotni prostfeni neovlivni.

6.4 Kontrolni prohlidky stavby

Vzhledem k rozsahu praci bude kontrolni prohlidka pfi ukon€eni stavby.

6.4.1 Pozarné bezpecnostni reseni
Béhem stavebnich praci musi byt zachovan pfistup do okolnich objektl, zajistén
pFistup k hydrantim a ovladacim armaturam inZenyrskych siti.
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7 Plan organizace vystavby

7.1 Dodavatel
Bude urcen vybérovym fizenim.

7.2 Harmonogram stavby
Zahajeni praci: Dle pokynu investora
Uvedeni do trvalého provozu: Predpoklad 2013 - 2014

7.3 Zarizeni stavenisteé

Zafizeni staveni$té nebude na vefejnych komunikacich zfizeno.

Sitka zabora se bude podle situace pohybovat od 1 do 2,5 m, v mistech vstup(i nebo
vjezdl na pozemek budou instalovany lavky a pfejezdy. Pfed zahajenim vykopU
budou vSichni majitelé v€as informovani a bude s nimi dohodnut postup praci. Pro
odvoz prebyteného materidlu a dovoz zasypového materidlu bude pfistaven na
nezbytné nutnou dobu mobilni kontejner.

Veskeré zazemi pro stavbu (Satny, umyvarna, WC, sklad, voda), poskytne
zaméstnancim stavebnik. Elektricka energie bude zajisténa z elektrocentraly.

7.4 Prebyte¢ny material
PrebyteCny material a zemina bude odvezena na nejblizsSi skladku.

V Praze 07/2013
Vypracoval: Ing. KFiz
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