
VRN

0 provizorní dopravní značení 1 soubor

zkušební práce zkušebnou zhotovitele 1 soubor

geodetické práce při provádění stavby 1 soubor

vypracování dokumentace - RDS, VTD, DD 1 soubor

realizační dokumentace, výrobně technická dokumenatce, dílenská dokumentace

vypracování dokumentace - DSPS 1 soubor

dokumentace skutečného provedení

plán BOZP, havarijní plán, povodňový plán 1 soubor

vypracování dokumentace - HP + EL 1 soubor

bourací práce, demontáž, výkopy

1a odstranění křovin a náletů 95,000 m2

1b kácení stromů 5 ks

2 sejmutí ornice tl.0,3m 55,000 m2

3 odstranění ocelového  zábradlí

vlevo + vpravo 7,100 m + 4,500 m 11,600 m

4 zfrézování vozovky tl. 50mm - 2* na celé délce úpravy

2 ks x 129,0 m2 = 258,000 m2

5 odstranění konstrukce vozovky po zfrézování

v předpoklad. tl.0,30m - mimo NK 0,300 m x 61,0 m2 = 18,300 m3

v předpoklad. tl.0,50m - na NK a mezi křídly 0,500 m x 38,0 m2 = 19,000 m3

celkem 37,300 m3

6 odstranění ocelových zabetonovaných nosníků - odhad

zabetonované "I" profily NK celkem 0,800 t

7a bourání ŽB monolitických konstrukcí - odhad, neznámý rub

úložný práh 2 ks x 0,500 m x 0,700 m x 6,600 m = 4,620 m3

mostovka 1 ks x 0,300 m x 3,500 m x 6,600 m = 6,930 m3

římsa 1 ks x 0,300 m x 0,500 m x 11,500 m = 1,725 m3

celkem 13,275 m3

7b bourání betonových konstrukcí z prostého betonu

opěry vč. základů po úrověň výkopů 2 ks x 0,800 m x 2,300 m x 6,600 m = 24,288 m3

op. zídky a křídla vč. základů po úroveň výkopů1 ks x 0,800 m x 2,300 m x 9,500 m = 17,480 m3

41,768 m3

8 odstranění naplavenin z koryta

2,000 m x 0,200 m x 25,000 m = 10,000 m3

9 výkop

pro most 1,600 m x 87,000 m2 = 139,200 m3

pro opevnění 20,956 m3

celkem 160,156 m3

10 odvoz a skládka odpadů (bez oceli)

beton + ŽB x = 137,608 t

přebytečná zemina vč. naplavenin x = 227,536 t

konstrukce vozovky x = 82,060 t

nový rám

11 separační geotextilie min.300g/m2 (na dně výkopu) 19,000 m x 9,000 m = 171,000 m2

12 polštář ze ŠD FR.16÷32 - výměna podloží 0,150 m x 34,030 m2 = 5,105 m3

13 podkladní ŽB deska C20/25

celoplošně 0,200 m x 34,030 m2 = 6,806 m3

přípočet rozšíření pod křídly 2 ks x 0,200 m x 1,050 m x 6,000 m = 2,520 m3

= 9,326 m3

14 výztuž podkladní desky z kari sítí - odhad = 1,399 t

15 ŽB rám C35/45 (vč.izolace nátěrem 1*Alp+2*SA12 v místech styku se zeminou)

horní příčel 1 ks x 0,300 m x 2,600 m x 7,850 m = 6,123 m3

dolní příčel 1 ks x 0,300 m x 2,600 m x 7,850 m = 6,123 m3

stojka 2 ks x 0,300 m x 2,150 m x 7,850 m = 10,127 m3

křídla 1 ks x 0,450 m 16,500 m2 = 7,425 m3

celkem 29,798 m3

37,300 m3 2,200 t/m3

výkaz výměr 

55,043 m3 2,500 t/m3

119,756 m3 1,900 t/m3



16 výztuž ŽB desky z oceli B500B - odhad = 6,853 t

izolace, odvodnění

17 hydroizolace z NAIP na pečetící vrtvu

na horní příčli celoplošně 7,850 m x 2,600 m = 20,410 m2

18 hydroizolace z NAIP na penetrační nátěr

rub stojek s přetažením na podkladní desku 2 ks x 7,850 m x 3,750 m = 58,875 m2

rub křídel vč. koncového boku 4 ks x 4,800 m2 = 19,200 m2

přetažení na přechodový klín 2 ks x 6,850 m x 0,500 m = 6,850 m2

celkem 84,925 m2

19 ochrana izolace pod odr.pruhem s vložkou na sucho

vlevo 0,750 m x 7,000 m = 5,250 m2

vpravo 0,750 m x 7,000 m = 5,250 m2

celkem 10,500 m2

20 ochrana izolace geotextílií min.600g/m2

rub stojek s přetažením na podkladní desku výměra viz. izolace = 58,875 m2

rub křídel výměra viz. izolace = 19,200 m2

přetažení na přechodový klín výměra viz. izolace = 6,850 m2

bok spodní příčle 2 ks x 6,000 m x 0,500 m = 6,000 m2

celkem 90,925 m2

nové římsy vč. nátěrů, bezpečnostní zařízení

21 kovové konstrukce pro kotvení římsy - kotva, vlepená hmoždina vč. vývrtu

kotvení říms -  odhad x 14 ks = 84,000 kg

22 odr.pruh-římsa z betonu C30/37-XF4, povrchová úprava striáží

vlevo 0,280 m x 0,700 m x 7,000 m = 1,372 m3

vpravo 0,260 m x 0,700 m x 7,000 m = 1,274 m3

celkem 2,646 m3

23 výztuž chodníku a odr.pruhu B500B - odhad 0,529 t

24 těsnění asfaltovou zálivkou

pod obrubou 7,000 m + 7,000 m = 14,000 m

na ZÚ a KÚ 6,000 m + 15,000 m = 21,000 m

celkem 35,000 m

25 řezání vozovek pro zálivku celkem 35,000 m

26 nátěr proti účinkům solí

vlevo 1,350 m x 7,000 m = 9,450 m2

vpravo 1,350 m x 7,000 m = 9,450 m2

celkem 18,900 m2

27 polymerový povlak obruby

vlevo 0,450 m x 7,000 m = 3,150 m2

vpravo 0,450 m x 7,000 m = 3,150 m2

celkem 6,300 m2

28 ocelové mostní zábradlí se svislou výplní

kotvení hmoždinami přes patní plech, vč. výroby a PKO 14,000 m

zásypy za rubem, nová nová vozovka

29 podkladní beton C12/15 pod drenáž (vč. asf. nátěru)

pod drenáží 2 ks x 0,200 m x 1,600 m x 6,850 m = 4,384 m3

lůžko k drenáži 2 ks x 0,200 m x 2,300 m x 6,850 m = 6,302 m3

celkem 10,686 m3

30 plastová chránička PVC pr.150mm 4 ks x 0,600 m = 2,400 m

prostup křídlem, vč. přesahu

31 drenážní tr.pr.100mm 2 ks x 10,000 m = 20,000 m

32 hutněný zásyp za opěrou

 z kameniva drceného (nový materiál) 2 ks x 3,050 m2 x 6,850 m = 41,785 m3

33 štěrkopískový obsyp drenáže 2 ks x 0,400 m x 0,600 m x 6,850 m = 3,288 m3

34 betonový klín C8/10 2 ks x 0,900 m2 x 6,850 m = 12,330 m3

35 ŠD fr.0÷63 tl.150mm 0,150 m x 95,0 m2 = 14,250 m3

36 ŠD fr.0÷32 tl.150mm 0,150 m x 115,0 m2 = 17,250 m3

37 ACP 16+ tl. 70mm = 122,000 m2

38 infiltrační postřik 1,0kg/m2 - výměra viz. ACP16+ = 122,000 m2

6,000 kg/ks



39 AC0 11+ tl. 50mm

kryt na celém úseku = 142,000 m2

přípočet plochy na ZU a KU pro vrstvu prom. tl. = 20,000 m2

ložná na NK 2,600 m x 6,850 m = 17,810 m2

celkem 179,810 m2

40 spojovací postřik 0,5kg/m2 = 142,000 m2

41 posyp kamennou drtí 2÷3 kg/m2 = 17,810 m2

42 dosypání krajnice - ŠD (nový materiál) 0,600 m x 21,000 m x 0,250 m = 3,150 m3

43 posyp krajnice recyklátem tl. 50mm 0,500 m x 21,000 m = 10,500 m2

44 zpětný zásyp

obsyp křídel, dosypání svahu 0,600 m x 4,000 m x 21,000 m = 50,400 m3

dosypání koryta 1,100 m x 2,100 m x 7,500 m = 17,325 m3

celkem 67,725 m3

45 zpětné rozprostření ornice celkem 55,000 m2

opevnění

46 náběhová obruba š.0,15m - u zapuštění odr.pruhu 4,000 m

47 záhonová obruba š.0,05m

olemová zapuštění odr.pruhu 4 ks x 1,500 m 6,000 m

olemování opevnění 25,000 m

celkem 31,000 m

48 betonová patka/práh C16/20 ve dně

podélná patka 2 ks x 0,400 m x 0,600 m x 10,000 m = 4,800 m3

příčná patka 2 ks x 0,400 m x 0,600 m x 2,200 m = 1,056 m3

5,856 m3

49 kamenná dlažba do betonu C16/20

zapuštění od.pruhu 4 ks x 0,500 m2 = 2,000 m2

mimo most = 45,000 m2

v mostním otvoru 2,000 m x 7,850 m = 15,700 m2

celkem 62,700 m2

50 kamenná rovnanina tl.0,4m 4,000 m2

51 předláždění stávajícího opevnění z kamenné dlažby - demontáž+montáž+nové bet. lože 12,000 m2

def. DZ

52 evideční číslo propustku 2,000 ks

53 označení toku 2,000 ks

provizorní konstrukce

54 zemní hrázky - zřízení+odstranění 8,000 m3

55 provizorní obtokové potrubí DN800 20,000 m

56 provizorní chodník 1 soubor

57 provizorní lávka pro pěší 1 soubor

58 provizorní pažení - 1*montáž+1*demontáž - ocelové zápory

4 ks x 4,000 m x = 318,400 kg

59 provizorní pažení - 1*montáž+1*demontáž - výdřeva z fošen

3 ks x 1,000 m x 2,000 m x 0,060 m = 0,360 m3

60 nové oplocení - poplastované pletivo v.1,8m, sloupky do betonových patek 20,000 m

19,900 kg/m


