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vykaz vymer
VRN
0 provizorni dopravni znaceni 1 soubor
zkusebni prace zkusebnou zhotovitele 1 soubor
geodetické prace pfi provadéni stavby 1 soubor
vypracovani dokumentace - RDS, VTD, DD 1 soubor
realiza¢ni dokumentace, vyrobné technicka dokumenatce, dilenska dokumentace
vypracovani dokumentace - DSPS 1 soubor
dokumentace skutecného provedeni
plan BOZP, havarijni plan, povodiiovy plan 1 soubor
vypracovani dokumentace - HP + EL 1 soubor
bouraci prdace, demontdz, vykopy
la odstranéni kfovin a nalet( 95,000 m2
1b kaceni stromu 5 ks
2 sejmuti ornice t1.0,3m 55,000 m2
3 odstranéni ocelového zabradli
vlevo + vpravo 7,100 m + 4,500 m 11,600 m
4 zfrézovani vozovky tl. 50mm - 2* na celé délce Upravy
2 ks x 129,0m2 = 258,000 m2
5 odstranéni konstrukce vozovky po zfrézovani
v predpoklad. t.0,30m - mimo NK 0,300 m x 61,0m2 = 18,300 m3
v predpoklad. tI.0,50m - na NK a mezi kridly 0,500 m x 38,0m2 = 19,000 m3
celkem 37,300 m3
6 odstranéni ocelovych zabetonovanych nosnikd - odhad
zabetonované "I" profily NK celkem 0,800 t
7a bourani ZB monolitickych konstrukci - odhad, neznamy rub
ulozny prah 2ks x 0,500 m x 0,700 m x 6,600 m = 4,620 m3
mostovka 1ks x 0,300 m x 3,500 m x 6,600 m = 6,930 m3
fimsa 1ks x 0,300 m x 0,500 m x 11,500 m = 1,725 m3
celkem 13,275 m3
7b bourani betonovych konstrukci z prostého betonu
opéry v¢. zakladd po drovén vykopl 2 ks x 0,800 m x 2,300 m x 6,600 m = 24,288 m3
op. zidky a kidla v¢. zaklad(l po droven vykc 1 ks x 0,800 m x 2,300 m x 9,500 m = 17,480 m3
41,768 m3
8 odstranéni naplavenin z koryta
2,000 m x 0,200 m x 25,000m = 10,000 m3
9 vykop
pro most 1,600 m x 87,000m2 = 139,200 m3
pro opevnéni 20,956 m3
celkem 160,156 m3
10 odvoz a skladka odpadt (bez oceli)
beton + 7B 55,043 m3 2,500 t/m3 = 137,608 t
prebytecna zemina v¢. naplavenin 119,756 m3 1,900 t/m3 = 227,536t
konstrukce vozovky 37,300 m3 2,200 t/m3 = 82,060 t
novy raim
11 separaéni geotextilie min.300g/m2 (na dné vykopu) 19,000 m x 9,000m = 171,000 m2
12 polstaF ze SD FR.16+32 - vyména podlozi 0,150 m x 34,030 m2 = 5,105 m3
13 podkladni ZB deska C20/25
celoplosné 0,200m x 34,030 m2 = 6,806 m3
pfipocet rozsireni pod kridly 2 ks x 0,200 m x 1,050 m x 6,000 m = 2,520 m3
= 9,326 m3
14 vyztuz podkladni desky z kari siti - odhad = 1,399t
15 7B rdm C35/45 (v&.izolace natérem 1*Alp+2*SA12 v mistech styku se zeminou)
horni pficel 1ks x 0,300 m x 2,600 m x 7,850 m = 6,123 m3
dolni pricel 1ks x 0,300 m x 2,600 m x 7,850 m = 6,123 m3
stojka 2 ks x 0,300 m x 2,150 m x 7,850 m = 10,127 m3
kridla 1ks x 0,450 m 16,500 m2 = 7,425 m3
celkem 29,798 m3




[ 16 vyztus 7B desky z oceli B500B - odhad = 6,853 t
izolace, odvodnéni
17 hydroizolace z NAIP na pecetici vrtvu
na horni pricli celoplosné 7,850 m x 2,600m = 20,410 m2
18 hydroizolace z NAIP na penetracni natér
rub stojek s pretazenim na podkladni desku 2 ks x 7,850 m x 3,750 m = 58,875 m2
rub kridel vé. koncového boku 4ks x 4,800 m2 = 19,200 m2
pretaZzeni na prechodovy klin 2 ks x 6,850 m x 0,500 m = 6,850 m2
celkem 84,925 m2
19 ochrana izolace pod odr.pruhem s vlozkou na sucho
vlevo 0,750 m x 7,000 m = 5,250 m2
vpravo 0,750 m x 7,000m = 5,250 m2
celkem 10,500 m2
20 ochrana izolace geotextilii min.600g/m?2
rub stojek s pretazenim na podkladni desku vymeéra viz. izolace = 58,875 m2
rub kridel vymeéra viz. izolace = 19,200 m2
pretaZeni na prechodovy klin vymeéra viz. izolace = 6,850 m2
bok spodni pficle 2 ks x 6,000 m x 0,500 m = 6,000 m2
celkem 90,925 m2
nové fimsy v¢. ndtérd, bezpecnostni zafizeni
21 kovové konstrukce pro kotveni fimsy - kotva, vlepena hmozdina v¢. vyvrtu
kotveni fims - odhad 6,000 kg/ks x 14 ks = 84,000 kg
22 odr.pruh-fimsa z betonu C30/37-XF4, povrchova Uprava stridzi
vlevo 0,280 m x 0,700 m x 7,000m = 1,372 m3
vpravo 0,260 m x 0,700 m x 7,000m = 1,274 m3
celkem 2,646 m3
23 vyztuZ chodniku a odr.pruhu B500B - odhad 0,529t
24 tésnéni asfaltovou zélivkou
pod obrubou 7,000m + 7,000 m = 14,000 m
nazU a KU 6,000m + 15,000 m = 21,000 m
celkem 35,000 m
25 Fezani vozovek pro zalivku celkem 35,000 m
26 natér proti ucinkdim soli
vlevo 1,350 m x 7,000m = 9,450 m2
vpravo 1,350 m x 7,000m = 9,450 m2
celkem 18,900 m2
27 polymerovy povlak obruby
vlevo 0,450 m x 7,000m = 3,150 m2
vpravo 0,450 m x 7,000m = 3,150 m2
celkem 6,300 m2
28 ocelové mostni zabradli se svislou vyplni
kotveni hmoZdinami pfes patni plech, v¢. vyroby a PKO 14,000 m
zdsypy za rubem, novd novd vozovka
29 podkladni beton C12/15 pod drenaz (v¢. asf. natéru)
pod drendzi 2 ks x 0,200 m x 1,600 m x 6,850 m = 4,384 m3
|0zko k drenazi 2ks x 0,200 m x 2,300 m x 6,850 m = 6,302 m3
celkem 10,686 m3
30 plastova chranicka PVC pr.150mm 4ks x 0,600 m = 2,400 m
prostup kfidlem, v¢. presahu
31 drenazni tr.pr.100mm 2 ks x 10,000 m = 20,000 m
32 hutnény zésyp za opérou
z kameniva drceného (novy material) 2 ks x 3,050 m2 x 6,850 m = 41,785 m3
33 stérkopiskovy obsyp drenaze 2ks x 0,400 m x 0,600 m x 6,850 m = 3,288 m3
34 betonovy klin C8/10 2 ks x 0,900 m2 x 6,850 m = 12,330 m3
35 3D r.0+63 t1.150mm 0,150 m x 95,0m2 = 14,250 m3
36 SD fr.0+32 t1.150mm 0,150 m x 115,0m2 = 17,250 m3
37 ACP 16+ tl. 70mm = 122,000 m2
38 infiltracni posttik 1,0kg/m2 - vyméra viz. ACP16+ = 122,000 m2




39 ACO 11+ tl. 50mm

kryt na celém Useku = 142,000 m2
pripocet plochy na ZU a KU pro vrstvu prom. tl. = 20,000 m2
lozna na NK 2,600 m x 6,850 m = 17,810 m2
celkem 179,810 m2
40 spojovaci posttik 0,5kg/m2 = 142,000 m2
41 posyp kamennou drti 2+3 kg/m?2 = 17,810 m2
42 dosypéni krajnice - SD (novy material) 0,600 m x 21,000 m x 0,250 m = 3,150 m3
43 posyp krajnice recyklatem tl. 50mm 0,500m x 21,000 m = 10,500 m2
44 zpétny zasyp
obsyp kridel, dosypani svahu 0,600 m x 4,000 m x 21,000 m = 50,400 m3
dosypani koryta 1,100 m x 2,100 m x 7,500 m = 17,325 m3
celkem 67,725 m3
45 zpétné rozprostieni ornice celkem 55,000 m2
opevnéni
46 nabéhova obruba $.0,15m - u zapusténi odr.pruhu 4,000 m
47 zahonova obruba §.0,05m
olemova zapusténi odr.pruhu 4ks x 1,500 m 6,000 m
olemovani opevnéni 25,000 m
celkem 31,000 m
48 betonova patka/prah C16/20 ve dné
podélna patka 2 ks x 0,400 m x 0,600 m x 10,000 m = 4,800 m3
pri¢na patka 2ks x 0,400 m x 0,600 m x 2,200m = 1,056 m3
5,856 m3
49 kamenna dlazba do betonu C16/20
zapusténi od.pruhu 4ks x 0,500 m2 = 2,000 m2
mimo most = 45,000 m2
v mostnim otvoru 2,000 m x 7,850 m = 15,700 m2
celkem 62,700 m2
50 kamenna rovnanina tl.0,4m 4,000 m2
51 predlazdéni stavajiciho opevnéni z kamenné dlazby - demontdz+montdz+nové bet. loze 12,000 m2
def. DZ
52 evidecni Cislo propustku 2,000 ks
53 oznaceni toku 2,000 ks
provizorni konstrukce
54  zemni hrazky - zfizeni+odstranéni 8,000 m3
55 provizorni obtokové potrubi DN80O 20,000 m
56 provizorni chodnik 1 soubor
57  provizorni lavka pro pési 1 soubor
58 provizorni paZzeni - 1¥*montaz+1*demontaz - ocelové zapory
4 ks x 4,000 m x 19,900 kg/m = 318,400 kg
59 provizorni paZzeni - 1¥*montaz+1*demontaz - vydreva z foSen
3ks x 1,000 m x 2,000 m x 0,060 m = 0,360 m3
60 nové oploceni - poplastované pletivo v.1,8m, sloupky do betonovych patek 20,000 m




