

Smlouva o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Název	Obec Rohatec
Sídlo	Květná 359/1, 696 01 Rohatec
IČ	00488526
bankovní spojení:	KB a.s. - Hodonín
č. účtu:	23327671/0100
zastoupený:	Mgr. Miroslav Králík, starosta obce
(dále jen „ Objednatel “)	

Zhotovitel:	4P INVEST, s.r.o.
Sídlo:	Kloboucká 1411, 763 31 Brumov-Bylnice
zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55769	
zastoupený:	Ing. Martinem Ptáčkem, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Kateřina Pindáková, hlavní stavbyvedoucí	
IČ:	27740498
DIČ:	CZ27740498
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Valašské Klobouky
č. účtu:	1420518329/0800
(dále jen „ Zhotovitel “)	

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec**“.

V rámci této stavby bude realizována adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit podle projektové dokumentace a soupisu prací:

I.- část

Projektová příprava na akci „**Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec**“ - I. část. PD s názvem „**Sanace, podlahy - adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit stavební úpravy**“ je vypracována společností PROST Hodonín

s.r.o., Brněnská 3497, Hodonín, vedoucí projekce: Ing. Stanislav Brejcha, vypracoval: Ing. Ťoková, v období 04/2014 (dále též PD).

II.- část

Projektová příprava na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec“ - II. část. PD s názvem „Dešťová kanalizace - adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit stavební úpravy“ je vypracována společností PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, Hodonín, vedoucí projekce: Ing. Stanislav Brejcha, vypracoval: Sylvie Muchová v období 04/2014 (dále též PD).

III.- část

Projektovou dokumentací se rozumí projektová příprava na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec“ – III. část. Projektová dokumentace na tuto akci s názvem „Revitalizace objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec, stavební úpravy I. etapa“ je vypracována společností PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, Hodonín, vedoucí projekce: Ing. Stanislav Brejcha, vypracoval: Ing. et Ing. Tomáš Neduchal v období 03/2014 a projektová dokumentace plynové kotelny, plynoinstalace a MaR. (dále též PD).

Předmětem veřejné zakázky jsou následující stavební úpravy objektu: demontáž stávajících podlah v místnostech č. 101b, 104, 105; demontáž části dřevěného podhledu; vnitřní zateplení obvodové, štítové stěny, vnitřní stěny a schodiště pórobetonovými tepelně izolačními deskami; výstavba nových, zateplených podlah v místnostech č. 101b, 104, 105 a práce spojené s vybudováním plynové kotelny a výstavba nové dešťové kanalizace.

- 2.1.1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.2. Součástí dodávky stavby je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace a dále dokumentace skutečného provedení stavby.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektem, touto smlouvou a stavebním povolením. Rozsah předmětu díla je vymezen zadávací dokumentací „Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec“, jejíž součástí je i projektová dokumentace. Projektovou dokumentací se rozumí projektová dokumentace

I.- část

„Sanace, podlahy - adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit stavební úpravy“ je vypracována společností PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, Hodonín, vedoucí projekce: Ing. Stanislav Brejcha, vypracoval: Ing. Ťoková v období 04/2014,

II.- část

„Dešťová kanalizace - adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit stavební úpravy“ je vypracována společností PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, Hodonín, vedoucí projekce: Ing. Stanislav Brejcha, vypracoval: Sylvie Muchová v období 04/2014,

III.- část

„Revitalizace objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec, stavební úpravy I. etapa“ je vypracována společností PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, Hodonín, vedoucí projekce: Ing. Stanislav Brejcha, vypracoval: Ing. et Ing. Tomáš Neduchal v období 03/2014 a projektová dokumentace plynové kotelny, plynoinstalace a MaR (dále též PD) předaná Objednatelem Zhotoviteli.

- 2.1.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením bouracích a výstavbových prací na objektu č.p. 36, ulice Školní, Rohatec,
 - 2.1.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.3.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
 - 2.1.3.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - 2.1.3.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.3.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.3.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.3.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.3.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.1.3.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.3.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
 - 2.1.3.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s objednatelem,
 - 2.1.3.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům - pověřeným kontrolním orgánům ČR,
 - 2.1.3.14. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu do konce roku 2025,

- 2.2. Projektová dokumentace stavby
 - 2.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby
 - 2.2.1.1. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu smlouvy o dílo.
 - 2.2.1.2. Zhotovitel předá objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologický postup bude obsahovat přinejmenším identifikační údaje zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.
 - 2.2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
 - 2.2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
 - 2.2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě nejpozději do termínu předání a převzetí díla.
 - 2.2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 2.2.2.4. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 2.2.2.5. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 2.2.2.6. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - 2.2.2.7. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - 2.2.2.8. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.
- 2.3. Technická specifikace dodávky
 - 2.3.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (oceněný soupis prací resp. Položkový rozpočet).
 - 2.3.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Termín zahájení
 - 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.
- 3.2. Termín dokončení.
 - 3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi Objednatel a Zhotovitelem.
 - 3.2.2. Termíny
Stavební část – I. až III. část:
Termín zahájení: 4.9.2014
Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí I., II. a III. etapy: 3.11.2014
V případě posunu zahájení prací, je lhůta pro provedení díla stanovena na maximálně 60 kalendářních dnů.
 - 3.2.3. Odstavec zrušen
 - 3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
 - 3.2.5. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
 - 3.2.6. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.3. Termíny provádění díla.
 - 3.3.1. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín plnění prací nebo dodávek a dále rovněž závazný termín pro odstranění porušení povinností dle této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.
- 3.4. Místo plnění
Místo stavby:
k.ú. 740381 Rohatec, objekt č.p. 236 na parcele č. 272, parc. č. 274/1, 796/21.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena celkem bez DPH (ř. A v KL)	3.669.313,- Kč
DPH 21%	770.555,73 Kč

Cena celkem s DPH (ř. A v KL)	4439868,73 Kč

pozn. KL = Krycí list nabídky, ř. „A“ a ř. „1“ KL si je roven.

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtováno v souladu se zákonem.
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této smlouvy zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení stavenišť
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
 - opatření k ochraně životního prostředí
 - organizační a koordinační činnost
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
 - zajištění nezbytných dopravních opatření
 - pojištění stavby a pojištění osob
 - likvidaci odpadu
 - bankovní garance (finanční záruky)

4.3. Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, pokud mají vliv na cenu díla;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
 - c) pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu a to v souladu se ZVZ.

- 4.4. Způsob sjednání změny ceny
- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 4.4.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle odst. 4.3.2 písm. c) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS 2014/I, kterou jednotně poníží o 10%. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu nebo zvolí postup dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
- 4.4.5. Postupy uvedené v odst. 4.4. a násl. musí být v souladu se ZVZ, objednatel má právo využít pro dodatečné práce, které jsou v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 ZVZ do výše 20% z hodnoty bez DPH uvedené v čl. 4.1.1. v řádku „A“ postupovat dle ustanovení § 34 ZVZ.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Zálohy
- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Postup plateb
- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem za období ne kratší než 1 měsíc. Splatnost faktury je 30 dní.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol provedených prací sestavený na základě Přílohy č. 1 této smlouvy (Dále též ZP). Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se ZP souhlasí) a po odsouhlasení Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po příslušném měsíc. Nedílnou součástí faktury musí být objednatелеm odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě objednatелеm učiněno. Bez tohoto ZP je faktura neplatná. Podmínkou pro vystavení poslední faktury je předání a převzetí díla. Datum zdanitelného plnění je datum odsouhlasení ZP. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje: cenu za ZP celkem, provedeno v období, provedeno od počátku díla, zbývá provést dle této smlouvy. Dílčí ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP.

- 5.3. Lhůty splatnosti
- 5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne vystavení faktury, datum vystavení faktury může nastat nejdříve v den odsouhlasení ZP objednatelem.
- 5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 5.4.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejm.
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - název stavby projektu („*Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec*“)
 - popis obsahu účetního dokladu
 - datum vystavení
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - výši ceny bez daně celkem
 - sazbu daně
 - cenu celkem včetně daně
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP)
- 5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit
- 5.5.1. Peněžitý závazek Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet Zhotovitele.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to prvních 14 dnů.
- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 8.000,- Kč za každý den.
- 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.1.4. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu plnění stanovenému dle čl. 3. odst. 3.3.1. této smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je

- povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstranění nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstranění reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstranění nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).
- 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi
- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení odst. 8.1.2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této smlouvy.
- 6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- 6.8. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této smlouvy.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
- 7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatele (TDI) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.
- 8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDI neprovedl.
- 8.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části DPS.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování
- 9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.4. Provádění díla.
- 9.4.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo,

- které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.5. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.7. Objednatel zajistí zhotoviteli nápojný body elektrické energie a vody pro provedení díla na staveništi.
- 9.4.8. Jakékoli přípomocí spojené s plněním díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny díla. Osvětlení díla zajišťuje Zhotovitel díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub

Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.

- 9.4.12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.
- 9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.
- 9.4.14. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.15. Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.

10. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

- 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 10.2. Rozsah prací prováděných subdodavatelsky
- 10.2.1. Objednatel nevymezuje provádění prací formou subdodávek.
- 10.3. Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 10.3.1. Podzhotovitele dle odst. 10.3 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací.
- 10.3.2. Podzhotovitel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních

- dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým podzhotovitelem.
- 10.3.3. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností správnosti požadovaných podkladů, musí Zhotovitel na výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla podzhotovitelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Organizace předání díla
- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělký, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělký, nebo pokud objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v projektové dokumentaci provede a hradí objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži zhotovitele.
- 11.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 11.2.5. Nejpozději při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli dokladovou část díla, zahrnující zejm.:
- 11.2.5.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením zhotovitelem provedených změn díla;

- 11.2.5.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla;
- 11.2.5.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
- 11.2.5.4. Originál stavebního deníku;
- 11.2.5.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
- 11.2.5.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, návod k obsluze, provozní řady);
- 11.2.5.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s odstavcem 8.2.4 této smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči.
- 11.2.5.8. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).
- 11.2.5.9.

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 12.1. Odpovědnost za vady díla
 - 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
 - 12.1.2. Záruční lhůta pro celé dílo je stanovena v délce: **120 měsíců** pro stavební práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy.
 - 12.1.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla.
 - 12.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
 - 12.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
 - 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
 - 12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
 - 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví díla

13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace díla tzn. ode dne zahájení díla až do dne protokolárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

14.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky (dále jen „peněžní jistota“) ve výši **100.000,- Kč** platnou po celou dobu realizace díla plus 6 kalendářních měsíců (platnost záruky musí být o šest měsíců delší, než je smluvní lhůta realizace zakázky). Z této bankovní záruky (dále jen „peněžní jistota“) vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

14.1.2. bankovní záruky (dále jen „peněžní jistota“) (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Nepředložení bankovní záruky (dále jen „peněžní jistota“) (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele v souladu s § 67 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách se plně uspokojit ze složené peněžní jistoty určené k zajištění plnění povinností Zhotovitele vyplývajících z účasti v zadávacím řízení a dále jej opravňuje účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 2000 Kč/denně.

14.2. Zajištění závazků Zhotovitele pro část záruční doby.

14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky ve výši **100.000,- Kč** platnou po celou záruční dobu. Z této bankovní záruky vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

14.2.2. bankovní záruky (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít dílo.

- 14.3. V případě bezvadného plnění reklamovaných vad Zhotovitelem po dobu záruční doby, může Zhotovitel po uplynutí 48 měsíců záruční doby požádat Objednatele o vypovězení záručních podmínek formou bankovní záruky do její plné výše. V případě, že zhotovitel v záruční době bude řádně plnit své povinnosti, Objednatel se zavazuje tomuto požadavku vyhovět. Toto ustanovení pozbývá platnosti v případě, že se v průběhu běhu prvních 60 měsíců záruční doby řešily vady v celkovém součtu nad 50.000,- Kč bez DPH. Výpočet počátku běhu záruční doby pro účely tohoto odstavce se rozumí den předání a převzetí poslední části předmětného plnění podle této smlouvy.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

- 15.1. Pojištění zhotovitele
- 15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální hranice pojištění je 8.000.000,- Kč.
- 15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

- 16.1. Definice vyšší moci
- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

- 17.1. Forma změny smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 18.1. Odstoupení od smlouvy.
- 18.1.1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
- 18.1.2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
- 18.1.3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
- 18.1.3.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - 18.1.3.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 10 dní;
 - 18.1.3.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem;
 - 18.1.3.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku objednatel, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od smlouvy týká.
- 18.1.6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatel, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
- 18.1.7. Objednatel může kdykoliv v průběhu prací přerušit práce bez udání důvodů. Po dobu přerušování prací se nezapočítávají sjednané smluvní pokuty dle ustanovení čl. 6 této smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušování nemá zhotovitel právo na případný ušlý zisk nebo škodu vzniklou tímto přerušením.
- 18.2. Ostatní ujednání smlouvy

- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a

vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

- 18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 18.2.10. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy, je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

18.3. Uveřejnění smlouvy a seznamu subdodavatelů

- 18.3.1. V souladu s ust. § 147a zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) Objednatel má právo uveřejnit na svém profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejich změn a dodatků, rovněž uveřejní výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu smlouvy. Dále uveřejní seznam subdodavatelů zhotovitele.
- 18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o subdodavatelích v souladu s ust. § 147a odst. 4, odst. 5 ZVZ pro potřeby uveřejnění informací na profilu objednatel.
- 18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený technický dozor investora není dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.


18.3.9. Doložka podle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích: Smlouva byla projednána a schválena na zasedání Rady obce Rohatec dne 4.8.2014 usnesením č. 7c-15/R14.

18.4. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Položkové rozpočty na základě soupisu prací vč. Krycího listu nabídky
- Příloha č. 2 příloha zrušena
- Příloha č. 3 Časový harmonogram (bude doloženo až v rámci součinnosti)
- Příloha č. 4 Pojistný certifikát zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné smlouvy na předmětné období (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo)
- Příloha č. 5 Finanční záruka po dobu realizace (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.1. a násl.)
- Příloha č. 6 Finanční záruka po dobu záruky (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.2. a násl.)
- Příloha č. 7 CD s naskenovanou nabídkou včetně smlouvy o dílo všech jejích příloh, požadovaných ke dni podání nabídky (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo)

V případě rozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy, stanoví pro výklad objednatel nebo zástupce objednatele hierarchii příloh, popř. i ve spojení s jinými smluvně předpokládanými dokumenty a to vždy pro každý případ rozporu samostatně. Zhotovitel je povinen stanovisko objednatele, potažmo jeho zástupce, respektovat.

V Rohatci dne 28. 8. 2014


OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ③
Mgr. HODONÍN

Za Objednatele:

Mgr. Miroslav Králík, starosta obce
Obec Rohatec

V Rohatci dne 28. 8. 2014


4P INVEST
4P INVEST, s.r.o. ①
Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

Za Zhotovitele:

Ing. Martin Ptáček, jednatel
4P INVEST, s.r.o.

Krycí list nabídky, hlavní hodnotící kritéria.

akce: „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 236, ULICE ŠKOLNÍ, ROHATEC“

poznámky

Uchazeč:	4P INVEST, s.r.o.	Úplný název Uchazeče dle OR
sídlo:	Kloboucká 1411, 763 31 Brumov-Bylnice	Sídlo uchazeče
IČ	27740498	Identifikační číslo uchazeče dle ŽL
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	Právní forma uchazeče
vypracoval(a):	Ing. Martin Ptáček, jednatel	Zodpovědná osoba uchazeče
datum:	24.6.2014	Datum vypracování nabídky

ř.	POPIS	CELKEM	
a1	Nabídková cena celkem (dle oceněného soupisu prací) pro část I.		
	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH základ pro DPH 21% [Kč]	1 965 370,34 Kč	vyplňte
	DPH 21% [Kč]	412 727,77 Kč	zkontrolujte
a1	Nabídková cena celkem (bez propagace) vč. DPH [Kč]	2 378 098,11 Kč	zkontrolujte

ř.	POPIS	CELKEM	
a2	Nabídková cena celkem (dle oceněného soupisu prací) pro část II.		
	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH základ pro DPH 21% [Kč]	307 874,33 Kč	vyplňte
	DPH 21% [Kč]	64 653,61 Kč	zkontrolujte
a2	Nabídková cena celkem (bez propagace) vč. DPH [Kč]	372 527,94 Kč	zkontrolujte

ř.	POPIS	CELKEM	
a3	Nabídková cena celkem (dle oceněného soupisu prací) pro část III.		
	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH základ pro DPH 21% [Kč]	1 396 068,33 Kč	vyplňte
	DPH 21% [Kč]	293 174,35 Kč	zkontrolujte
a3	Nabídková cena celkem (bez propagace) vč. DPH [Kč]	1 689 242,68 Kč	zkontrolujte

ř.	POPIS	CELKEM	
A = a1+a2+a3	Nabídková cena celkem (a1 + a2 + a3)		
	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH základ pro DPH 21% [Kč]	3 669 313,00 Kč	zkontrolujte
	DPH 21% [Kč]	770 555,73 Kč	zkontrolujte
A = a1+a2+a3	Nabídková cena celkem (bez propagace) vč. DPH [Kč]	4 439 868,73 Kč	zkontrolujte

Popis		nevyplníte			Vyplňte	zkontrolujte
Č.	Váhové kritérium - délka záruční doby pro následující části Projektu	Základ váh. kritéria 20%	minimum	maximum	Počet měsíců záruční doby	Počet bodů za kritérium
1	Všechny stavební práce a dodávky (délka záruční doby v měsících)	20%	60	120	120	24,00
	CELKEM					24,00
Nejnižší přípustná délka záruční doby je 60 měsíců (sloupec minimum) ode dne předání a převzetí hotového díla pro všechny dílčí záruky. Nabídka Uchazeče, která bude mít hodnotu nižší než je nejnižší přípustná hodnota, nebude komisí dále hodnocena. Nejvyšší přípustná délka záruční doby pro hodnocení je uvedena ve sloupci maximum pro každou jednotlivou část plnění viz Popis. Délka záruční doby nad tyto hodnoty nebude dále hodnocena a pro danou část bude do výpočtu použita hodnota nejvyšší přípustná ze sloupce maximum, do obchodních podmínek však bude zahrnuta délka záruční doby navržená uchazečem (V opačném případě bude nabídka vyřazena z dalšího hodnocení). Způsob výpočtu: řádek "Celkem" je roven Součtu řádků "1" až "1" sloupce "Počet bodů za kritérium", kde "Počet bodů za kritérium" je rovno součinu sloupců "Základ váh. kritéria v %" x "Počet měsíců záruční doby" (což je Uchazečem navržený počet měsíců záruční doby)						

Č.	POPIS	CELKEM	% váha
1	Výše celkové nabídkové ceny (A) bez DPH [Kč]	3 669 313,00 Kč	80%
	DPH 21% [Kč]	770 555,73 Kč	zkontrolujte
	Výše celkové nabídkové ceny (A) vč. DPH [Kč]	4 439 868,73 Kč	zkontrolujte
2	Délka záruční doby (počet bodů celkem kritéria)	24,00	20%

100%

Uchazeč odpovídá za správnost výpočtu.

Poznámky Uchazeče:

Datum: 28.8.2014

Podpis oprávněné osoby:

4P INVEST

4P INVEST, s.r.o.

Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	4P INVEST, s.r.o.
Ulice a č.p.	Kloboucká 1411
Místo	Brumov-Bylnice
PSC	76331
IČO	27740498
DIČ	CZ27740498
Kontaktní osoba	Ing. Martin Ptáček
telefon, fax	604962323
e-mail	info@4pinvest.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :

2

SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit

Cena bez DPH:

1 965 370

Zadavatel :

Obec Rohatec
Květná 359/1
69601 Rohatec-Rohatec

IČO : 00488526
DIČ :

Projektant :

Prost Hodonín, s.r.o.
Brněnská 3497
69501 Hodonín

IČO : 60701366
DIČ : CZ60701366

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Počet	Cena	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt					
01 SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	1,00	1 965 370,34		1,00	1 965 370,34
Celkem za stavbu					1 965 370,34

Stavba :	2	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	
Objekt :	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit	JKSO : 827.29.A2.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit

Třídník stavební

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2	Sanace podlahy, adaptace SU Adaptace 24-4-2014	1 965 370,34
	Celkem objekt 01	1 965 370,34

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit
O:	01	SU Adaptace ZS Rohatec na dům občanských aktivit
R:	2	Sanace podlahy, adaptace SU Adaptace 24-4-2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	cen.	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava
Díl:	1	Ceník, kapitola	Poznámká uchažeče										
		Zemní práce					36 129,20		0,00		47,00		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů									1,00		
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek											
	113 10-61	komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár									2,00		
1	113106121R00	...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho		m2	79,04800	37,60	2 972,20	0,00	0,00	0,14	10,91	822-1	RTS
		č.v. D-ST 02 Púdorys 1.NP - legenda bouracích prací b3 :											
		počítám šířku 800 mm :											
		det. 1 a 2 - uliční část : 34,13*0,8+1,9*0,8											
		det. 1 a 2 - dvorní část : (34,13-4,3)*0,8+3,2*0,8											
		zbytek dvorní části - det.6 : (3,4*2+1*2+7,3*2+6,35)*0,8											
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů									1,00		
2	113107310R00	...Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm		m2	9,91200	63,90	633,38	0,00	0,00	0,22	2,18	822-1	RTS
		č.v. D-ST 02 Púdorys 1.NP - legenda bouracích prací b3 :											
		počítám šířku 600 mm :											
		det. 1 a 2 - boční část : (0,6+15,32+0,6)*0,6											
3	113107314R00	...Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.14 cm		m2	9,91200	76,70	6 062,98	0,00	0,00	0,31	24,35	822-1	RTS
		č.v. D-ST 02 Púdorys 1.NP - legenda bouracích prací b3 :											
		počítám šířku 800 mm :											
		det. 1 a 2 - uliční část : 34,13*0,8+1,9*0,8											
		det. 1 a 2 - dvorní část : (34,13-4,3)*0,8+3,2*0,8											
		zbytek dvorní části - det.6 : (3,4*2+1*2+7,3*2+6,35)*0,8											
4	113109315R00	...Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm		m2	9,91200	490,50	4 861,84	0,00	0,00	0,36	3,57	822-1	RTS
		č.v. D-ST 02 Púdorys 1.NP - legenda bouracích prací b3 :											
		počítám šířku 600 mm :											
		det. 1 a 2 - boční část : (0,6+15,32+0,6)*0,6									1,00		
139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet												
	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek												
5	139601102R00	...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 včetně přesunutí na skládku v místě bez poplatku		m3	45,13470	450,00	20 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		č.v. D-ST 02 Púdorys 1.NP - legenda bouracích prací b3 :											
		Začátek provozního součtu											
		detaily 1,2,6 a 8 - výpočet délky : (34,13+15,32+34,13+1,8+3,7+4*2+1*2+7,3*2+6,35-3,6-0,35*2)											
		Konec provozního součtu											
		průměrná hloubka 600 mm ve spádu, šířka 650 mm : 115,73*0,6*0,65											
139 7	Vykopávka v uzavřených prostorách												
	s naložením výkopku na dopravní prostředek												
6	139711101RT3	...Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 - detail 9		m3	1,17750	1 094,00	1 288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
		délka rýhy viz řezání betonu 117,75 m š.0,2 m hl.0,05 m : 117,75*0,2*0,05											
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání					170 942,58		83,67		3,00		

211 5 Výplň odvodňovacích žebier do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně 7 211511111R00	Výplň odvodňovacích žebier výsevkami fr. 16+32 Začátek provozního součtu detaily 1,2,6 a 8 - výpočet délky : (34,13+15,32+34,13+1,8+3,7+4*2+1*2+7,3*2+6,35-3,6-0,35*2) Konec provozního součtu 115,73*0,6*0,65	m3	45,13470 115,73000 45,13470	860,00	38 815,84	1,85	83,41	0,00	1,00	0,00	800-2	RTS	
212 75-5 Trativody z drenážních trubek bez lože 8 212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC Začátek provozního součtu detaily 1,2,6 a 8 - výpočet délky : (34,13+15,32+34,13+1,8+3,7+4*2+1*2+7,3*2+6,35-3,6-0,35*2) Konec provozního součtu průměrná výška izolace 1230 mm : 115,73	m	115,73000 115,73000 115,73000	39,40	4 559,76	0,00	0,06	0,00	1,00	0,00	800-2	RTS	
212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie v rýze nebo v zářezu se stěnami 9 212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 Začátek provozního součtu detaily 1,2,6 a 8 - výpočet délky : (34,13+15,32+34,13+1,8+3,7+4*2+1*2+7,3*2+6,35-3,6-0,35*2) Konec provozního součtu 115,73*2,5	m2	289,32500 115,73000 289,32500 45,31725	23,00 2 500,00	6 654,48 113 293,13	0,00	0,05	0,00	1,00	0,00	800-2	RTS	
10 281606278R	Tlaková chemická injektáž cihelného zdiva Dicosil 100, popř. injektáž pomocí injektážních krémů, Aquabaner Vytváření otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikce injektážním zařízením. půdorysná výměra veškerého zdiva v 1.NP : Začátek provozního součtu stěna od souseda - bez šrafování : (0,7+6,6+0,4+0,25+1,05+0,35+1,55+0,25+0,4+6,15+0,65)*0,65 nepodskl.část vnitř. schodišťové - bez šrafování : (5,3+1,9)*0,55 nepodskl.část - příčky - bez šrafování : (5+4,2)*0,2 nad podsklepenou částí - obvodové stěny - šrafování dvojité čáry : 9*0,65+(18,35-14,52)*0,55+9,55*0,7 0,85+6,6+0,77+1,7+0,2+4,4 vnitřní stěny na rozhraní podskl. - nepodskl. - šraf. v obou směrech : (0,15+6,6)*0,55+(0,2+4,4)*0,5 nad podsklepenou částí vnitřní u schodiště - šraf.plná a čárkovaná : 9*0,65*2 nepodskl.část vnitř. stěny - šraf.plná a čárkovaná : (0,55+10,0+0,55+0,55+10)*0,77 dtto - příčné - šraf.plná a čárkovaná : 6,6*0,5*2+3,3*0,5+1,7*0,2 stěna mezi 110a/110b : 1*0,6*2+3,2*0,53 nepodskl.část - obvodové zdivo - jednoduché šrafování : (10+0,5+2,23+0,5+10+0,65+0,05)*0,85 (5+0,2+4,35)*0,7+(9,495+0,65+0,1)*0,7 (6,6+0,77+6,3)*0,65 zbytek m.č. 110b až 115 - bez šrafování : 3,1*0,35*2+6,35*0,5*2+5,12*0,5*2 dtto - příčky 150 mm - bez šrafování : (5,12-1,04)*0,15+0,9*0,15 dtto - příčky 100 mm - bez šrafování : (2+1,01)*0,1+(2,15+1,04)*0,1+(1,2+0,9)*0,1 Konec provozního součtu 70% podřezání, 30% injektáž : 151,0575*0,3	m2	11,92750 3,96000 1,84000 14,64150 14,52000 6,01250 11,70000 16,67050 8,59000 2,89600 20,34050 13,85650 8,88550 13,64000 0,74700 0,83000 45,31730										Vlastní

11 6936055R	Dodávka geotextilie Začátek provozního součtu detaily 1,2,6 a 8 - výpočet délky : (34,13+15,32+34,13+1,8+3,7+4*2+1*2+7,3*2+6,35+3,6+0,35*2) Konec provozního součtu 115,73*2,5 ztrátě 15% : 289,325*0,15	m2	332,72375 115,73000 289,32500 43,39880	22,90	7 619,37	0,00	0,10	0,00	0,00	SPCM	RTS
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				271 160,85	6,87			3,00		
12 310238211RT1	310 23-8 Zazdívková otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdvu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...Zazdívková otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi č.v. D-ST 01 - Půdorys 1.PP : u anglického dvorku : 1,05*1*0,75	m3	0,78750 0,78750	4 535,00	3 571,31	1,74	1,37	0,00	1,00	0,00 801-4	RTS
340 23-9 Zazdívková otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ...Zazdívková otvorů pl.4 m2 cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi č.v. D-ST 01 - Půdorys 1.PP : v přičce mezi m.č.003 a 004 : 2,005*1,2		m2	2,40600 2,40600	719,00	1 729,91	0,26	0,62	0,00	1,00	0,00 801-4	RTS
349 23-1 Přizdívková ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavazání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									1,00		
14 349231811RT2	Přizdívková ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, s použitím suché maltové směsi č.v. D-ST 01 - Půdorys 1.PP : pro zářubeň Z1/L : 0,15*2*2	m2	0,60000 0,60000	994,00	596,40	0,27	0,16	0,00	0,00	0,00 801-4	RTS
15 349231821RT2	...Přizdívková ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm, s použitím suché maltové směsi č.v. D-ST 01 - Půdorys 1.PP : pro zářubeň Z1/P : 0,15*2*2 Podřežání zdíva řezovou pilou včetně D+M fólie půdorysná výměra veškerého zdíva v 1.NP : Začátek provozního součtu stěna od souseda - bez šrafování : (0,7+6,6+0,4+0,25+1,05+0,35+1,55+0,25+0,4+6,15+0,65)*0,65 nepodskl.část vnitř.schodišťové - bez šrafování : (5,3+1,9)*0,55 nepodskl.část - příčky - bez šrafování : (5+4,2)*0,2 nad podsklepenou částí - obvodové stěny - šrafování dvojité čáry : 9*0,65+(-18,35-14,52)*0,55+9,55*0,7 0,85+6,6+0,77+1,7+0,2+4,4 vnitřní stěny na rozhraní podskl. - nepodskl. - šraf.v obou směrech : (0,15+6,6)*0,55+(0,2+4,4)*0,5 nad podsklepenou částí vnitřní u schodiště - šraf.plná a čárkovaná : 9*0,65*2 nepodskl.část vnitř. stěny - šraf.plná a čárkovaná : (0,55+10,0+0,55+0,55+10)*0,77 dttto - příčné - šraf.plná a čárkovaná : 6,6*0,5*2+3,3*0,5+1,7*0,2 stěna mezi 110a/110b : 1*0,6*2+3,2*0,53 nepodskl.část - obvodové zdívo - jednoduché šrafování : (10+0,5+2,23+0,5+10+0,65+0,05)*0,85 (5+0,2+4,35)*0,7+(9,495+0,65+0,1)*0,7 (6,6+0,77+6,3)*0,65 zbytek m.č. 110b až 115 - bez šrafování : 3,1*0,35*2+6,35*0,5*2+5,12*0,5*2 dttto - příčky 150 mm - bez šrafování : (5,12+1,04)*0,15+0,9*0,15 dttto - příčky 100 mm - bez šrafování : (2+1,01)*0,1+(2,15+1,04)*0,1+(1,2+0,9)*0,1	m2	0,60000 105,74025 11,92750 3,96000 1,84000 14,64150 14,52000 6,01250 11,70000 16,67050 8,59000 2,89600 20,34050 13,85650 8,88550 13,64000 0,74700 0,83000	1 521,00 2 500,00	912,60 264 350,63	0,45 0,04	0,27 4,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 801-4 0,00	RTS Vlastní

Díl: 5	Konec provozního součtu 70% podřezání, 30% injektaž : 151,0575*0,7	105,74030	30 183,27	13,47	1,00	
596 21-5	Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kamenná drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				1,00	
17 596215020R00	...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm Začátek provozního součtu detaily 1,2,6 a 8 - výpočet délky : (34,13+15,32+34,13+1,8+3,7+4*2+1*2+7,3*2+6,35-3,6-0,35*2) Konec provozního součtu nová : 115,73*0,6 napojení v uliční části rozebranou dlažbou : 34,13*0,3 Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní Začátek provozního součtu detaily 1,2,6 a 8 - výpočet délky : (34,13+15,32+34,13+1,8+3,7+4*2+1*2+7,3*2+6,35-3,6-0,35*2) Konec provozního součtu 115,73*0,6 ztratné 1% : 69,438*0,01	m2 79,67700 115,73000 69,43800 10,23900 70,13238 115,73000 69,43800 0,69440	208,50 16 612,65	4,42	0,00	0,00 822-1 RTS
18 59245110R		m2	13 570,62	9,05	0,00	0,00 SPCM RTS
Díl: 60	Omitky z hotových směsí	13 570,62	322 885,51	13,63	3,00	
602 01	Omitky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách				1,00	
19 602019189R00	...Omitka stěn tenkovrstvá mozaiková 12*0,84	m2 10,08000 10,08000	3 669,12	0,04	0,00	0,00 801-1 RTS
622 31-3	Zateplení fasády nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochráně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.				1,00	
20 622323136RV1	...Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.180 mm bez izolantu, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. 12*0,84	m2 10,08000 10,08000	7 670,88	0,12	0,00	0,00 801-1 RTS
622 47-13	Nátěry a náštřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přesířikem povrchu)					
21 622471317RS7	...Nátěr vysoceparopropustnou barvou na silikátové nebo minerální bázi č.v. D-ST 02 Púdorys 1 NP - legenda stavebních prací prací n5 : Začátek provozního součtu detail det.1 - výpočet délky : (10+2,23+10+6,6+6,3+9,495+4,35+5+16*0,3+8*0,17+8*0,15) Konec provozního součtu jen interier : 61,335*(0,6+0,24) Začátek provozního součtu detail det.2 - výpočet délky : (9+9+3,15+10*0,3+10*0,27) Konec provozního součtu jen interier : 26,85*(0,6+0,08) Začátek provozního součtu detail det.3 - výpočet délky : (6,6*4+10*2+9,495+0,4+0,9+0,77*3+0,05*2+11+5*4+4*2) (9*4+0,4+17*0,4+1,8+4,3+0,35+4+1,45) Konec provozního součtu jen interier : (99,805+55,10)*(0,6+0,24)	m2 291,95210 61,33500 51,52140 26,85000 18,25800 99,80500 55,10000 130,12020	104,00 30 363,02	0,12	0,00	0,00 801-1 RTS

23 60201123R	Konec provozního součtu 57,16*0,25 Začátek provozního součtu dopočet detailu 3 (110a) - výpočet délky : (0,8*2+0,55*8) Konec provozního součtu jen interier : 6*0,48 Začátek provozního součtu detail det.7 - výpočet délky : (6,6+1,05+0,35+1,55+0,25*2+0,4*2+6,15) Konec provozního součtu jen interier : 17*0,5 detail 8 : (0,85+1,9+0,85)*0,45 Začátek provozního součtu detail det. 10 - výpočet délky : (4,4+0,5+5,4+2+1,3+1,4+4+1,25+3,85) Konec provozního součtu jen interier - počítám prům.výšku 0,685 m : 24,1*0,685 Začátek provozního součtu detaily 1,2,6 a 8 - výpočet délky : (34,13+15,32+34,13+1,8+3,7+4*2+1*2+7,3*2+6,35-3,6-0,35*2) Konec provozního součtu průměrná výška izolace 1230 mm+340 mm : 115,73*(1,23+0,34) Omítka sanační s tepelně izolačními vlastnostmi - lambda 0,07, ručně, tloušťka vrstvy 25 mm č.v. D-ST 02 Půdorys 1.NP - legenda stavebních prací n5 : Začátek provozního součtu detail det.1 - výpočet délky : (10+2,23+10+6,6+6,3+9,495+4,35+5+16*0,3+8*0,17+8*0,15) Konec provozního součtu jen interier : 61,335*(0,6+0,24) Začátek provozního součtu detail det.2 - výpočet délky : (9+9+3,15+10*0,3+10*0,27) Konec provozního součtu jen interier : 26,85*(0,6+0,08) Začátek provozního součtu detail det.3 - výpočet délky : (6,6*4+10*2+9,495+0,4+0,4+0,9+0,77*3+0,05*2+11+5*4+4,4*2) (9*4+0,4+17*0,4+1,8+4,3+0,35+4+1,45) Konec provozního součtu jen interier : (99,805+55,10)*(0,6+0,24) Začátek provozního součtu detail det.4 - výpočet délky : (6,6+4,4) (6,6+0,4+4+0,5) Konec provozního součtu jen interier : 11*(0,6+0,24) 11,9*(0,6+0,08) Začátek provozního součtu detail det.6 - výpočet délky : (3,1+3,6+3,1+5,35*2+5,12*2+1,9*2+1,14*2+5,12*2+0,9*2+0,5*2+1,2*2+0,9*2) Konec provozního součtu jen interier : 57,16*0,6 Začátek provozního součtu	14,29000 6,00000 2,88000 17,00000 8,50000 1,62000 24,10000 16,50850 115,73000 181,69610 291,95210 61,33500 51,52140 26,85000 18,25800 99,80500 55,10000 130,12020 11,00000 11,90000 9,24000 8,09200 57,16000 34,29600	263,00	76 783,40	0,01	3,09	0,00	0,00	Vlastní
--------------	---	--	--------	-----------	------	------	------	------	---------

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce	205	205 644,88	159,02	21,00		
348 92-2	Zdivo plotové z betonových tvarovek					1,00		
348 92-29	Kladení tvárnic na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva							
348 92-29	přírážka							
26 34892911	R00 ...Příplatek na řezání 1ks cihelného bloku tl. 200 mm - detail 9	ks	118,00000	19,70	0,00	0,00	801-1	RTS
631 31	Mazanina z betonu prostého							
	(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
631 31-2	tl. přes 50 do 80 mm							
27 631312621	R00 ...Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 včetně dilatací 3x3 m	m3	18,02355	2 436,00	45,51	0,00	801-1	RTS
	Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.							
	č.v. D-ST 02 Půdorys 1.NP - legenda stavebních prací prací n5 :							
	vše v nepodsklepené části čili, kde je b1 a b2 :							
	č.v. D-ST 02 Půdorys 1.NP - legenda bouracích prací b1 :							
	m.č. 103,104,106,107,108a a 108b : (9,495*6,3+10*6,6+5*4,4+4,35*4,6)*0,06							
	přípočet výklenků u oken : (1,4*0,17*4+1,2*0,3*4+1,3*0,15*4)*0,06							
	č.v. D-ST 02 Půdorys 1.NP - legenda bouracích prací b2 :							
	m.č. 101 a.b.c.102 a 110a : (7,37*2,23+3,2*7,2+10,05*1,7+10*6,6)*0,06							
	přípočet výklenků u oken a dveří : (1,2*0,3*4+1,7*0,3+3*0,1+0,5*0,9+0,8*0,2*2)*0,06							
	detail 8 : 0,85*1,9*0,06+1,9*0,925*(0,1+0,05)*0,5							
631 31-3	tl. přes 80 do 120 mm							
28 631313621	R00 ...Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	30,54311	2 253,00	77,12	2,00	801-1	RTS
	Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.							
	č.v. D-ST 02 Půdorys 1.NP - legenda stavebních prací prací n5 :							
	vše v nepodsklepené části čili, kde je b1 a b2 :							
	č.v. D-ST 02 Půdorys 1.NP - legenda bouracích prací b1 :							
	m.č. 103,104,106,107,108a a 108b : (9,495*6,3+10*6,6+5*4,4+4,35*4,6)*0,1							
	přípočet výklenků u oken : (1,4*0,17*4+1,2*0,3*4+1,3*0,15*4)*0,1							
	č.v. D-ST 02 Půdorys 1.NP - legenda bouracích prací b2 :							
	m.č. 101 a.b.c.102 a 110a : (7,37*2,23+3,2*7,2+10,05*1,7+10*6,6)*0,1							
	přípočet výklenků u oken a dveří : (1,2*0,3*4+1,7*0,3+3*0,1+0,5*0,9+0,8*0,2*2)*0,1							
	detail 5 : (0,12+0,08)*0,5*0,55*1,7							
	(1-0,55)*(0,06+0,08)*0,5*1,7+1*0,06*2,95							
	betonový parapet : 0,3*0,1*1,3*7							
	betonový schod v m.č. 104 : 2,4*1*0,12							
631 36	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů					1,00		
631 36-2	ze svařovaných sítí					2,00		
29 631361921	RT5 ...Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	2,26421	24 300,00	2,41	0,00	801-1	RTS
	Začátek provozního součtu							
	č.v. D-ST 02 Půdorys 1.NP - legenda stavebních prací prací n5 :							
	vše v nepodsklepené části čili, kde je b1 a b2 :							

30	631361921RT8	č.v. D-ST 02 Púdorys 1.NP - legenda bouracích prací b1 : m.č.103,104,106,107,108a a 108b : (9,495*6,3+10*6,6+5*4,4+4,35*4,6) připočet výklenků u oken : (1,4*0,17*4+1,2*0,3*4+1,3*0,15*4) č.v. D-ST 02 Púdorys 1.NP - legenda bouracích prací b2 : m.č.101 a,b,c,102 a 110a : (7,37*2,23+3,2*7,2+10,05*1,7+10*6,6) připočet výklenků u oken a dveří : (1,2*0,3*4+1,7*0,3+3*0,1+0,5*0,9+0,8*0,2*2) č.v. D-ST 02 Púdorys 1.NP - legenda stavebních prací n5 : vše v nepodsklepené části čili kde je b1 a b2 : č.v. D-ST 02 Púdorys 1.NP - legenda bouracích prací b1 : m.č.103,104,106,107,108a a 108b : (9,495*6,3+10*6,6+5*4,4+4,35*4,6) připočet výklenků u oken : (1,4*0,17*4+1,2*0,3*4+1,3*0,15*4) č.v. D-ST 02 Púdorys 1.NP - legenda bouracích prací b2 : m.č.101 a,b,c,102 a 110a : (7,37*2,23+3,2*7,2+10,05*1,7+10*6,6) připočet výklenků u oken a dveří : (1,2*0,3*4+1,7*0,3+3*0,1+0,5*0,9+0,8*0,2*2) Mezisoučet Konec provozního součtu 593,16120*3,03*0,001*1,25 detail 5 : (2,95*1+1*1,7)*3,03*0,001*1,25 ...Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm detail 8 : 1,9*0,925*7,99*0,001*1,25	167,82850 3,17200 122,56010 3,02000	t	504,04	1,07	0,02	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
			28 720,00		0,00							1,00
31	631571005R00	...Náryp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačířku) - detail 9 celková délka 117,75 m : 117,75*0,2*0,15	3,53250 3,53250	m3	9 396,45	1,60	5,65	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
			2 660,00		0,00							1,00
32	631572111R00	631 57 Doplnění násypů pískem neupraveným pod dlažby, podlahy a mazaniny (s dodáním hmot) s udusáním a urovnáním povrchu násypu, ...Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše nad 2m2 č.v. D-ST 02 Púdorys 1.NP - legenda stavebních prací n5 : vše v nepodsklepené části čili kde je b1 a b2 : č.v. D-ST 02 Púdorys 1.NP - legenda bouracích prací b1 : m.č.103,104,106,107,108a a 108b : (9,495*6,3+10*6,6+5*4,4+4,35*4,6)*0,07 připočet výklenků u oken : (1,4*0,17*4+1,2*0,3*4+1,3*0,15*4)*0,07 č.v. D-ST 02 Púdorys 1.NP - legenda bouracích prací b2 : m.č.101 a,b,c,102 a 110a : (7,37*2,23+3,2*7,2+10,05*1,7+10*6,6)*0,04 připočet výklenků u oken a dveří : (1,2*0,3*4+1,7*0,3+3*0,1+0,5*0,9+0,8*0,2*2)*0,04	16,99324 763,00 11,74800 0,22200 4,90240 0,12080	m3	12 965,84	1,20	20,39	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS
33	632244911R00	632 24 Dlažba z cihel pálených plných vnitřní nebo vnější, vodorovná nebo ve spádu, do 15° od vodorovné roviny, bez spárování, s provedením rigolu v dlažbách, 632 24-4 z cihel délky 290 mm 632 24-49 do vrstvy písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování ...Dlažba z cihel dl. 500 mm, do kačířku naplocho bez dodávky cihel - detail 9 117,75*0,2	23,55000 351,00 23,55000	m2	8 266,05	0,25	5,82	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
34	59613714R	Dodávka bloků HELUZ 20, P10 497/200/238 - detail 9 celková délka 117,75/0,5=236 ks řezat na poloviční výšku : 236*0,5	118,00000 37,70 118,00000	kus	4 448,60	0,02	2,09	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS
Díj: 64		Výplně otvorů	3 142,00		0,14						1,00	
642 94-2 Ocelové zábrubě osazované dodatečně lisované nebo z úhelníku s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1,5 kPa, včetně dodávky zábrubě											1,00	

35	642944121RU6	...Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 110x197x16 cm	kus	2,00000	1 571,00	3 142,00	0,07	0,14	0,00	0,00	801-4	RTS
Díl:	8	Trubní vedení				14 790,00		0,13			3,00	
	894 43 Šachty plastové										1,00	
	894 43-2 plastové šachty z dílců										2,00	
36	894431111RAI	...Šachta, D 315 mm, dl.šach roury 1,25 m, přímá, dno PP KG D 110 mm, poklop litina do roury 1,5t	kus	6,00000	2 485,00	14 790,00	0,02	0,13	0,00		0,00	AP-HSV
		Plastové dno, šachta z korugované trubky, těsnění, poklop, rám do šachtové roury.										
		dle sdělení projektanta : 6		6,00000								
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				16 549,39		13,53			3,00	
	916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového										1,00	
	se zřízení lože z betonu prostého B 12,5 tl. 5 až 10 cm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou										2,00	
	916 51 včetně dodávky obrubníků										0,00	822-1
37	916561111RTZ	...Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	115,73000	143,00	16 549,39	0,12	13,53	0,00			RTS
		Začátek provozního součtu		115,73000								
		detaily 1,2,6 a 8 - výpočet délky : (34,13+15,32+34,13+1,8+3,7+4*2-1*2+7,3*2+6,35-3,6-0,35*2)										
		Konec provozního součtu		115,73								
Díl:	96	Bourání konstrukcí				31 469,44		0,02			75,30	
	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic										1,00	
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),											
38	962031133R00	...Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	6,59250	100,50	662,55	0,00	0,00	0,26		1,72	801-3
		č.v. D-ST 01 - Púdorys 1.PP :										
		m.č. 006 : 4.53*(2.5-0,25)-0.9*2.2		6,59250							1,00	
	962 05-2 Bourání zdíva železobetonového											
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdívu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),											
39	962052211R00	...Bourání zdíva železobetonového nadzákladového - anglický dvorek	m3	0,74200	3 205,00	2 378,11	0,00	0,00	2,40		1,78	801-3
		č.v. D-ST 01 - Púdorys 1.PP : (0,6+1,3+0,6)*0,2*1,25		0,62500								
		0,6*1,3*0,15		0,11700								
40	965042141RT4	...Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sblížečka tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	12,55801	1 475,00	18 523,06	0,00	0,00	2,20		1,00	RTS
		č.v. D-ST 02 Púdorys 1.NP - legenda bouracích prací b2 :										
		m.č. 101 a.b.c.102 a 110a : (7,37*2,23+3,2*7,2+10,05*1,7+10*6,6)*0,1		12,25600								
		připočet výklenků u oken a dveří : (1,2*0,3*4+1,7*0,3+3*0,1+0,5*0,9+0,8*0,2*2)*0,1		0,30200								
	965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na sítech											
41	965082923R00	...Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	10,06971	271,50	2 733,93	0,00	0,00	1,40		14,10	801-3
		č.v. D-ST 02 Púdorys 1.NP - legenda bouracích prací b1 :										
		m.č. 103,104,106,107,108a a 108b : (9,495*6,3+10*6,6+5*4,4+4,35*4,6)*0,06		10,06970								
42	965082933RT1	...Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	15,06961	242,00	3 646,85	0,00	0,00	1,40		21,10	801-3
		č.v. D-ST 02 Púdorys 1.NP - legenda bouracích prací b2 :										
		m.č. 101 a.b.c.102 a 110a : (7,37*2,23+3,2*7,2+10,05*1,7+10*6,6)*0,12		14,70720								
		připočet výklenků u oken a dveří : (1,2*0,3*4+1,7*0,3+3*0,1+0,5*0,9+0,8*0,2*2)*0,12		0,36240							1,00	
	968 06-1 Vyvešení nebo zavěšení dřevěných křídel											
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,											
43	968061125R00	...Vyvešení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	5,00000	10,80	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	801-3
												RTS

44	968061126R00	kus	3,00000 2,00000 2,00000 2,00000	19,40	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
č.v. D-ST 01 - Púdovys 1,PP : LEGENDA bouracích prací b7 v m.č. 006 a 007 : 2+1 LEGENDA bouracích prací b8 : 2 ...Vývážení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2 č.v. D-ST 01 - Púdovys 1,PP : LEGENDA bouracích prací b7 v m.č.001 a 005 : 2												
45	968072354R00	m2	2,10000 2,10000 5,40000 5,40000 6,00000 6,00000	430,50	904,05	0,00	0,01	0,00	0,01	0,09	801-3	RTS
968 07-2 Vybourání a vyjmání kovových rámtů a rolet 968 07-21 rámtů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ...Vybourání kovových rámtů oken pl. 1 m2 č.v. D-ST 01 - Púdovys 1,PP : LEGENDA bouracích prací b9 : velikost 1,2/0,25 7 ks : 1,2*0,25*7 ...Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 č.v. D-ST 01 - Púdovys 1,PP : LEGENDA bouracích prací b7 v m.č. 006 a 007 3 ks : 0,9*2*3 ...Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 č.v. D-ST 01 - Púdovys 1,PP : LEGENDA bouracích prací b7 v m.č.001 a 005 2 ks : 1,6*2+1,4*2												
46	968072455R00	m2	2,10000 5,40000	251,50	1 358,10	0,00	0,01	0,00	0,01	0,08	801-3	RTS
47	968072456R00	m2	5,40000 6,00000	195,00	1 170,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,06	801-3	RTS
Díl: 97 Prorážení otvorů 970 24 Řezání prostého betonu 48 970241100R00 ...Řezání prostého betonu, hloubka řezu 100 mm č.v. D-ST 01 - Púdovys 1,PP : LEGENDA bouracích prací b4 v celém 1,PP : m.č.001 : 7,2+3+3,3+1,4+4,1+1,6 m.č.002 : 1,1+2+4,2+5,3+3 m.č.003 : (4,81+6)*2 m.č.004 : (3,69+6)*2 m.č.005 : (3,755+3,675)*2 m.č.006 : (6,295+6,55)*2 974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem, 49 974042575R00 ...Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 20x20 cm - detail 9 č.v. D-ST 01 - Púdovys 1,PP : LEGENDA bouracích prací b4 v celém 1,PP : z položky : 117,75 978 01 Oluštění omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních 50 978013191R00 ...Oluštění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % č.v. D-ST 01 - Púdovys 1,PP : LEGENDA bouracích prací b5 v celém 1,PP : 2+1 m.č.001 : (2,2*2,35+0,8*(2,35+2,25)*0,5)*2+1,6*2,35 (7,2-2,2-0,8)*2,25*2+(3+1,4)*2,25 odpochy : -(0,7*2+1,6*2+1,4*2+0,9*2) m.č.002 : (1,1+2+4,2+5,4+3)*2,25-0,7*2 m.č.003 : (4,81+6)*2,35 odpochy : -(0,9*2+1,2*0,25*3+2,005*1,2) m.č.004 : (3,69+6)*2*4,28 odpochy : -(2,005*1,2+1,05*1+1,6*2) m.č.005 : (3,755+3,675)*2*2,25												
114 146,35											65,14	
40 388,25											1,00 0,05 801-3	RTS
33 323,25											0,00	RTS
17 133,18											1,00 2,00 30,08 801-3	RTS

51	978015291R00	...Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % Začátek provozního součtu detaily 1,2,6 a 8 - výpočet délky : (34,13+15,32+34,13+1,8+3,7+4*2+1*2+7,3*2+6,35-3,6-0,35*2) Konec provozního součtu průměrná výška otlučení 615 mm : 115,73*0,65 978 02-3 Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva 978 02-32 cihelného	m2	75,22450 115,73000 75,22450	43,20	3 249,70	0,00	0,06	4,44	801-3	RTS
52	978023411R00	...Vysekání a úprava spár zdiva cihelného č.v. D-ST 01 - Púdorys 1.PP : LEGENDA bouracích prací b5 v celém 1.PP : 2+1 m.č.001 : (2,2*2,35+0,8*(2,35+2,25)*0,5)*2+1,6*2,35 (7,2-2,2-0,8)*2,25*2+(3+1,4)*2,25 odpočty : -(0,7*2+1,6*2+1,4*2+0,9*2) m.č.002 : (1,1+2+4,2+5,4+3)*2,25-0,7*2 m.č.003 : (4,81+6)*2*2,35 odpočty : -(0,9*2+1,2*0,25*3+2,005*1,2) m.č.004 : (3,69+6)*2*4,28 odpočty : -(2,005*1,2+1,05*1+1,6*2) m.č.005 : (3,755+3,675)*2*2,25 odpočty : -1,4*2 m.č.006 : (6,295+6,55)*2*2,25-0,9*2*2 m.č.007 : (1,315+6,55-4,53)*2*2,25-0,9*2 přípočty ostění,nadpraží a parapetů : m.č.001 : 0,65*2*2+0,65*0,9+0,5*2*2+0,65*1,6+0,6*2*2+1,4*0,7 m.č.002 : 0,3*2*2+0,7*0,3 m.č.003 : 0,75*0,25*2*3+0,75*1,2*3*2 m.č.004 : 0,75*0,25*2+0,75*1,2*2 m.č.005 : 0 č.v. D-ST 02 Púdorys 1.NP - detaily : Začátek provozního součtu detail det.1 - výpočet délky : (10+2,23+10+6,6+3+9,495+4,35+5+16*0,3+8*0,17+8*0,15) Konec provozního součtu 61,335*(0,6+0,38) Začátek provozního součtu detail det.2 - výpočet délky : (9+9+3,15+10*0,3+10*0,27) Konec provozního součtu jen interier : 26,85*(0,6+0,28) Začátek provozního součtu detail det.3 - výpočet délky : (6,6*4+10*2+9,495+0,4+0,4+0,9+0,77*3+0,05*2+1+5*4+4*2) (9*4+0,4+17*0,4+1,8+4,3+0,35+4+1,45) Konec provozního součtu jen interier : (99,805+55,1)*(0,6+0,38) Začátek provozního součtu detail det.4 - výpočet délky : (6,6+4,4) (6,6+0,4+4,4+0,5) Konec provozního součtu	m2	729,16260 3,00000 17,78000 28,80000 -9,20000 33,92500 50,80700 -5,10600 82,94640 -6,65600 33,43500 -2,80000 54,20250 13,20750 9,60500 1,41000 6,52500 2,17500 6,09000 61,33500 60,10830 26,85000 23,62800 99,80500 55,10000 151,80690 11,00000 11,90000	27,50	20 051,97	0,00	0,01	10,21	801-3	RTS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

66	28375705R	detail 8 : 1,9*(0,85+0,16)*0,16+1,9*0,2*0,16 ztratiné 2% : 0,36784*0,02 Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm z položky : 296,151*0,08 ztratiné 2% : 23,69208*0,02 detail 5 : 1*2,95*(0,12+0,06)*0,5 ztratiné 2% : 0,2655*0,02 Deska XPS Styrodur 3035 CS 1265 x 615 x 160 mm Začátek provozního součtu detaily 1,2,6 a 8 - výpočet délky : (34,13+15,32+34,13+1,8+3,7+4*2+1*2+7,3*2+6,35-3,6-0,35*2)	m3	0,36780 0,00740 24,43673 23,69210 0,47380 0,26550 0,00530 145,19486 115,73000	1 500,00	36 655,10	0,03	0,61	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS
67	283763408R	Konec provozního součtu průměrná hloubka 600 mm ve spádu, šířka 650 mm : 115,73*1,23 ztratiné 2% : 142,3479*0,02 Tmel lepicí (suchý) šedý Začátek provozního součtu detaily 1,2,6 a 8 - výpočet délky : (34,13+15,32+34,13+1,8+3,7+4*2+1*2+7,3*2+6,35-3,6-0,35*2)	m2	142,34790 2,84700 711,73950 115,73000	450,00	65 337,69	0,01	0,77	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS
68	58551213.AR	Konec provozního součtu průměrná výška izolace 1230 mm : 115,73*1,23*5 50 m vodorovně	kg	711,73950 115,73000	17,50	12 455,44	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS
998	71-3 Přesun hmot	průměrná výška izolace 1230 mm : 115,73*1,23*5	%	1 561,70960	1,85	2 889,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS
69	998713201R00	...v objektech výšky do 6 m											
Díl: 762	Konstrukce tesařské					13 013,14		0,00				7,47	
70	76252-8 Demontáž podlah	...Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm č.v. D-ST 02 Půdorys 1,NP - legenda bouracích prací b1 : m.č.103,104,106,107,108a a 108b : 9,495*6,3+10*6,6*5*4,4+4,35*4,6 přípočet vyklénků u oken : 1,4*0,17*4+1,2*0,3*4+1,3*0,15*4	m2	171,00050 167,82850 3,17200	54,00	9 234,03	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	800-762	RTS
71	76281-8 Demontáž záklpů stropů vrchních, zapuštěných	...Demontáž záklpů z hrubých prken tl. do 3,2 cm č.v. D-ST 02 Půdorys 1,NP - legenda bouracích prací b1 : m.č.103,104,106,107,108a a 108b : 9,495*6,3+10*6,6*5*4,4+4,35*4,6 přípočet vyklénků u oken : 1,4*0,17*4+1,2*0,3*4+1,3*0,15*4	m2	171,00050 167,82850 3,17200	22,10	3 779,11	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-762	RTS
Díl: 764	Konstrukce klempířské					8 066,19		0,06				4,00	
764	01-21 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu	včetně rohů										1,00	
72	764410240R00	764 01-211 výroba a montáž ...Dočasné oplechování zateplovacího systému Pz, rš 250 mm č.v. D-ST 13 : 12	m	12,00000 12,00000	324,50	3 894,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS
73	764510440R	Oplechování parapetů včetně rohů rš 250 mm, hliníkový tažený tl 2 mm včetně těsnící hmoty. 7*1,3	m	9,10000	430,00	3 913,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00		Vlastní
998	76-4 Přesun hmot	pro konstrukce klempířské										1,00	
74	998764201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	140,10300	1,85	259,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					59 302,75		0,00				1,00	
75	767995783R	Výroba a montáž dveřních křídel Z11, Z12 a Z13 včetně náterů - kompletně dle popisu na , č.v. D-ST 13 dveřní atypické křídla :	m2	11,20000	4 000,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	4P INVEST, s.r.o.
Ulice a č.p.	Kloboucká 1411
Místo	Brumov-Bylnice
PSČ	76331
IČO	27740498
DIČ	CZ27740498
Kontaktní osoba	Ing. Martin Ptáček
telefon, fax	604962323
e-mail	info@4pinvest.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2
Adaptace budovy staré školy na dům občanských aktivit SU

Cena bez DPH: 307 874

Zadavatel : Obec Rohatec
Květná 359/1
69601 Rohatec-Rohatec
IČO : 00488526
DIČ :

Projektant : Prost Hodonín, s.r.o.
Brněnská 3497
69501 Hodonín
IČO : 60701366
DIČ : CZ60701366

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Adaptace budovy staré školy na dům občanských aktivit SU	827.29.A2.1.1	1,00	307 874,33
Celkem za stavbu			307 874,33

Stavba :	2	Adaptace budovy staré školy na dům občanských aktivit SU	
Objekt :	01	Adaptace budovy staré školy na dům občanských aktivit SU	JKSO : 827.29.A2.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje

01

Adaptace budovy staré školy na dům občanských aktivit SU

Třídník stavební 827 Vedení trubní dálková přípojná
827.2 Kanalizace trubní
827.29 kanalizace trubní ostatní (přípojky)
827.29.A2 Profil potrubí DN do 200 mm
827.29.A2.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
827.29.A2.1.1 novostavba objektu

Rozsah: 113,00 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
5	SANACE,PODLAHY Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit-SU dešťové kanali	307 874,33
	Celkem objekt 01	307 874,33

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2	Adaptace budovy staré školy na dům občanských aktivit SU
O: 01	Adaptace budovy staré školy na dům občanských aktivit SU
R: 5	SANACE, PODLAHY Adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit-SU dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava
						76 797,75		0,19		29,77		
Díl:	1	Ceník, kapitola										
	111	20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,								1,00		
1	111201102R00	...při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2	m2	22,00000	21,90	481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS
		22*1		22,00000								
113	10-7 Odstranění podkladů nebo křtů											
2	113107144R00	...v ploše jednotlivé do 200 m2, živých, o tloušťce vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	6,00000	342,50	2 055,00	0,00	0,00	0,45	2,70	822-1	RTS
		119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení								1,00		
		ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,										
119	00-141 ocelového potrubí											
3	119001401R00	...DN do 200 mm	m	5,00000	266,00	1 330,00	0,01	0,04	0,00	2,00	0,00 800-1	RTS
		119 00-143 kabelů								2,00		
4	119001421R00	...do 3 kabelů	m	6,00000	208,50	1 251,00	0,02	0,15	0,00	1,00	0,00 800-1	RTS
		120 90 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách										
		korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,										
120	90-3 z betonu											
5	120901122R00	...prostého prokládaného kamenem 5*0,6*0,2	m3	0,60000	3 745,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00 800-1	RTS
		0,60000								1,00		
122	10 Odkopávky a prokopávky nezapažené											
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,										
122	10-4 v hornině 4											
6	122301101R00	...do 100 m3 9*0,3*0,7	m3	1,89000	292,50	552,83	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00 800-1	RTS
		1,89000								1,00		
130	00 Příplatek k cenám za zřízené výkopávky											
		Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.										
7	130001101R00	...v horninách jakékoliv třídy 6*08	m3	0,48000	423,50	203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS
		0,48000								1,00		
131	20 Hloubení zapažených jam a zářezů											
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopu dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,										
8	131201201R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně 9*(1*1*1)	m3	9,00000	605,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS
		9,00000								1,00		
132	20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm											
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.										
9	132201209R00	...příplatek za lepidlo, v hornině 3,	m3	90,72000	24,00	2 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS
		161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,										

10	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	94,92000	76,40	7 251,89	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,									1,00	
11	162501102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	34,79000	120,00	4 174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
12	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34,79000	259,00	9 010,61	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
171	20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť.										1,00	
	nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním,											
13	171201201R00	...na skládku	m3	34,79000	14,60	507,93	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
174	10-11 Zásyp sypaninou se zhuťněním										1,00	
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,											
14	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	72,78000	91,50	6 659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
	včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										1,00	
175	10-11 Obsyp potrubí											
	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuťnění,											
15	175101101R00	...bez prohození sypaniny	m3	13,56000	351,50	4 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
	113*0,6*0,2			13,56000								
175	10-119 příplatek k ceně										2,00	
16	175101109R00	...za prohození sypaniny	m3	13,56000	208,00	2 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
181	30 Rozprostření a urovňování omce v rovině										1,00	
	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,											
17	181301105R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	81,40000	92,10	7 496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
	80,4+1			81,40000								
199	Poplatky za skládku										1,00	
18	199000003R00	...horniny 5 - 7	m3	1,00000	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS
19	132201211R00R	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3 Ručně	m3	94,92000	185,00	17 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
	(5+10,5+20+6,5+1+36+9+20+5)*0,8*1,05			94,92000								
20	686476T10	Rozebraří dlažeb z betonových dlaždic na suchu, včetně lemování chodníkovou obrubou	m2	15,00000	37,60	564,00	0,00	0,00	0,14	0,14	2,07	Vlastní
	(2+2,5+5,5)*1			15,00000								
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					12 864,00	18,35				2,00	
451	Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty										1,00	
	v otevřeném výkopu,											
21	451572111RK1	...z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	13,56000	750,00	10 170,00	1,13	15,35	0,00	0,00	827-1	RTS
	113*0,2*0,6			13,56000							1,00	
452	31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu											
	z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,											
22	452311121R00	...desky pod potrubí, stoky a drenážní objekty, z betonu prostého C 8/10	m3	1,20000	2 245,00	2 694,00	2,50	3,00	0,00	0,00	827-1	RTS
Díl: 5	Komunikace					24 326,72	18,49				4,00	
566	90 Vyspravení podkladu po překopec										1,00	
	pro inženýrské sítě, se zhuťněním											
23	566904111R00	...kamenivem obalovaným asfaltem	t	0,55000	2 030,00	1 116,50	1,00	0,55	0,00	0,00	822-1	RTS
24	566905111R00	...podkladním betonem	m3	2,75000	2 200,00	6 050,00	2,50	6,88	0,00	0,00	822-1	RTS
572	9 Vyspravení krytu po překopec pro inženýrské sítě										1,00	
25	572942112R00	...litém asfaltem, po zhuťnění tloušťky přes 40 do 60 mm	m2	6,20000	396,00	2 455,20	0,13	0,78	0,00	0,00	822-1	RTS
573	2 Posítk živičný spojovací bez posypu kamenivem										1,00	
26	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	6,20000	13,10	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS
596	10-003 Chodník z dlažby betonové, podklad šetrkopisek										1,00	

odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláňe. Podklad ze šterkopisku s rozprostřením, vhlazením a ztuhnutím tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože z těženého kameniva do tl. 3 cm, s vyplněním spár, s dvojnásobným přebytkem materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5-10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.												
Skladba:												
podklad ze šterkopisku 10 cm												
lože z kameniva 3 cm												
dlažba betonová 4, 5, 6 cm												
celkem 17,18,19 cm												
27	596100030RA0	...dlažba rozměru 300 x 300 mm, tloušťky 33 mm			m2	15,00000	670,00	10 050,00	0,46	6,95	0,00 AP-HSV	RTS
28	58333663R	kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 33,0 mm; třída praná, kačírak 1,89*1,1*1000			l	2 079,00000	2,20	4 573,80	0,00	3,33	0,00 SPCM	RTS
Díl: 8	Trubní vedení							70 447,38	11,72	10,00		
871 3 Montáž potrubí z trub z plastu těsných gumovým kroužkem												
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, ...DN 150 mm												
29	871313121R00	113*1,1			m	124,30000	19,40	2 411,42	0,00	0,00	0,00 827-1	RTS
877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastu těsných gumovým kroužkem												
v otevřeném výkopu,												
877 35-33 jednoosých												
30	877313123R00	...DN 150 mm			kus	32,00000	52,20	1 670,40	0,00	0,00	0,00 827-1	RTS
892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí												
voda nebo vzduchem,												
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou												
31	892561111R00	...do DN 125 mm			m	124,30000	14,70	1 827,21	0,00	0,00	0,00 827-1	RTS
892 54 utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí												
32	892916111R00	...DN přípojek do 200 mm			sada	6,00000	161,00	966,00	0,00	0,00	0,00 827-1	RTS
899 62 Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým												
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,												
33	899623171R00	...C 25/30			m3	4,50000	2 600,00	11 700,00	2,53	11,36	0,00 827-1	RTS
10*0,45												
34	686392T10	Montáž odvodňovacího žlabu s napoj. do kanalizace vč. beton. lože B 20, zatížení D 400 kN			m	2,00000	418,00	836,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
35	n.c.41T00	Plastová šachta DN 315 dno+roura+red. těs. manž+ poklop+tel.roura			ks	5,00000	3 830,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
36	n.c.41T004PR	Plastová šachta DN 600 dno+roura+red. těs. manž+ poklop+tel.roura D+M			ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
37	28350401R	Žlab kabelový recyklovatý plast; phostěnný; l = 2 000,0 mm; š 1 = 100 mm; h 1 = 100 mm; tl. 5,40 mm			m	24,00000	151,50	3 636,00	0,00	0,09	0,00 SPCM	RTS
38	286111202R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, s hrdlem; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 5 000,0 mm			kus	24,86000	392,50	9 757,55	0,01	0,24	0,00 SPCM	RTS
1,1*113/5												
39	28650654R	koleno PVC-U; 45,0 °; D = 125,0 mm; hladké, s 1 hrdlem			kus	32,00000	50,90	1 628,80	0,00	0,01	0,00 SPCM	RTS
40	286982526R	žlab odvodňovací PE-PP; l = 500,0 mm; š = 147 mm; h = 185,0 mm; hrana pozink; kryt pozinkovaný, oka 30/10 mm; zatížení B 125; barva černá			kus	4,00000	1 716,00	6 864,00	0,00	0,02	0,00 SPCM	RTS
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							1 040,00	0,00	1,00		
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů												
včetně spotřeby vody												
41	919735113R00	...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm			m	10,00000	104,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS
Díl: 96	Bourání konstrukcí							711,18	0,00	3,00		
120 90 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách												
										1,00		

55	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS
56	VN1	Práce nepředvídatelné a neocentelné- povinně 5% z celkové ceny stavby z položek 1-50	kus	1,00000	11 232,11	11 232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :

1

Revitalizace objektu č.p.236, ul.Skolní, R

Cena bez DPH:

1 396 068

Zadavatel :

Obec Rohatec
Květná 359/1
69601 Rohatec-Rohatec

IČO : 00488526
DIČ :

Projektant :

Prost Hodonín, s.r.o.
Brněnská 3497
69501 Hodonín

IČO : 60701366
DIČ : CZ60701366

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Stavební úpravy	801.39.1.3	1,00	1 396 068,33
Celkem za stavbu			1 396 068,33

Stavba :	1	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, R	JKSO : 801.39.1.3
Objekt :	01	Stavební úpravy	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Stavební úpravy

Třídík stavební 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.39 budovy pro výuku a výchovu ostatní

801.39.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.39.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: 1,00 m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
116	Revitalizace objektu 236, Školní Rohatec - I. etapa	1 396 068,33
	Celkem objekt 01	1 396 068,33

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, R
O: 01	Stavební úpravy
R: 116	Revitalizace objektu 236,Školní Rohatec - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost MJ	dem. hmotnost celk.(t)	ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl: 3	319 20	Vyrovnaní povrchu zdíva maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, 319 20-1 pod omítku maltou ze SMS		0,91		11 193,80		0,91		3,00		
1	319201315R00	...tloušťka 10 mm 1PP : stěny : 2*4,6+2*(1,2+4,6)+2*3+2*1,15+2*1,8-1,6 strop : 1,2*(4,6+1,2+1,8) 1NP : 4,15*(6,2+6,55)+6,04*2,93	m2	110,82970	101,00	11 193,80	0,01	0,91	0,00	2,00 0,00	801-1	RTS
Díl: 61	611 42-1	Úpravy povrchů vnitřní		0,60		4 403,62		0,60		4,00		
611 42-1	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů									1,00		
611 42-11	železobetonových rovných tvárnících a klenb v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých		m2	9,12000	69,10	630,19	0,01	0,05	0,00	2,00 0,00	801-4	RTS
2	611421221R00	...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1PP : strop : 1,2*(4,6+1,2+1,8)		9,12000								
612 42-1	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn									1,00		
612421221R00	...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých		m2	101,70970	37,10	3 773,43	0,01	0,54	0,00	0,00	801-4	RTS
3	612421221R00	1PP : stěny : 2*4,6+2*(1,2+4,6)+2*3+2*1,15+2*1,8-1,6 1NP : 4,15*(6,2+6,55)+6,04*2,93		31,10000 70,60970								
Díl: 62	622 31	Úpravy povrchů vnější		3,71		186 235,98		3,71		0,00		
622311931V01	Zatepl. systém pórobetonovými deskami, tloušťky 50 mm, lepidlo+perlinka, kontaktní nátěr a dif.otevřená omítka – certifikovaný systém; např. tepelné izolační desky MULTIPOR ID, YTONG		m2	43,22000	1 450,00	62 669,00	0,03	1,13	0,00	0,00		Vlastní
5	622311934V01	1PP - S1 : stěny : 2*4,6+2*(1,2+4,6)+2*3+2*1,15+2*1,8-1,6 strop : 1,2*(4,6+1,2+1,8) niky 1Np a 2NP : 3 Zatepl. systém pórobetonovými deskami, tloušťky 160 mm, lepidlo+perlinka, kontaktní nátěr a dif.otevřená omítka – certifikovaný systém 1NP : 4,15*(6,2+6,55)+6,04*2,93	m2	70,60970 70,60970	1 750,00	123 566,98	0,04	2,58	0,00	0,00		Vlastní

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce	67 837,43	29,80	9,00	
	631 31	Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm 6 631312621R00	24 340,50	2,53	0,00	RTS
		...z betonu C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. S4 : 117,3*0,06 S5 : 17,7*0,06	3 005,00			
	7	631 31-917 Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny laťi před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 7 631319171R00	2 029,05	0,00	0,00	RTS
		...tloušťka mazaniny do 80 mm	250,50			
	8	631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí 8 631361921RT5	11 976,98	1,07	0,00	RTS
		...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm S4 : 117,3*0,00303 S5 : 17,7*0,00303	29 280,00			
	9	632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše na stopech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvorící lože při kladení plošných pref. panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podléváním provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemňováním hutné malty, 9 632451031R00	24 124,50	0,05	0,00	RTS
		...o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm S4 : 55,9+61,4 S5 : 61,4	135,00			
	10	919 72-2 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před závlivkou a impregnace spár před závlivkou, ...podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm 8,86*2+6,2*2+6,55*2+1,5 10 91972311R00	5 366,40	0,00	0,00	RTS
		8,86*2+6,2*2+6,55*2+1,5	120,00			
Díl:	96	Bourání konstrukcí	25 146,56	0,00	31,47	
	11	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 11 965043341RT3	1 579,99	0,00	1,00	RTS
		S2 : 17,7*0,05*1,1	1 623,00			
	12	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitů litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm, plochy přes 1 m2 S2 : 17,7 12 965081813RT2	968,19	0,00	1,00	RTS
		17,70000	54,70			
	13	965 08-2 Odstranění náspů pod podlahami a ochranného na střechách ...tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 S1 : (55,9+61,4)*0,05 13 965082923R00	1 592,35	0,00	1,00	RTS
		5,86500	271,50			

14	965082933R00	...tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 S2 : 17,7*0,14	m3	2,47800 2,47800	227,00	562,51	0,00	0,00	1,40	3,47 801-3	RTS
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových											
978	01-1	vnitřních									
15	978012191R00	...stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %	m2	2,60000	99,80	259,48	0,00	0,00	0,05	0,13 801-3	RTS
762	52-8	Demontáž podlah									
16	762521811R00	...bez polštářů, z prken, tloušťky do 32 mm S1 : 55,9+61,4	m2	117,30000 117,30000	38,70	4 539,51	0,00	0,00	0,02	1,88 800-762	RTS
17	7625222811R00	...s polštářů, z prken, tloušťky do 32 mm	m2	117,30000	54,00	6 334,20	0,00	0,00	0,02	2,11 800-762	RTS
762	84-8	Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60°									
18	762841811R00	...z prken hrubých tloušťky do 35 mm bez omítky	m2	2,60000	33,20	86,32	0,00	0,00	0,01	0,04 800-762	RTS
775	52-8	Demontáž podlah výškových přibíjených									
19	775521800R00	...včetně lišt S1 : 117,3	m2	117,30000 117,30000	58,70	6 885,51	0,00	0,00	0,02	2,35 800-775	RTS
784	40	Odstranění maleb									
20	784402804R00	...oškrábáním, na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m 1PP : stěny : 2*4,6+2*(1,2+4,6)+2*3+2*1,15+2*1,8-1,6 strop : 1,2*(4,6+1,2+1,8) 1NP : 4,15*(6,2+6,55)+6,04*2,93	m2	110,82970 31,10000 9,12000 70,60970	21,10	2 338,51	0,00	0,00	0,00	1,00 800-784	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 175,79	0,00	0,00		3,00	
999	28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů								1,00	
		oborů 801, 803, 811 a 812									
999	28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů								2,00	
21	999281105R00	...výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,8,9,10,18, : Součet : 35,01407	t	35,01407 35,01410	233,50	8 175,79	0,00	0,00	0,00	0,00 801-4	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				33 464,78	0,90			13,00	
711	11	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena								1,00	
711	11-1	na ploše vodorovné								2,00	
711	11-11	natěrem								3,00	
22	711111001RZ1	...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 117,3+17,7	m2	135,00000 135,00000	17,40	2 349,00	0,00	0,04	0,00	0,00 800-711	RTS
711	11-2	na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								2,00	
711	11-21	natěrem								3,00	

23	711112001RZ1	...penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP (2*(6,2+8,86)*2*(8+3)+2*(9+6,55))*0,2	m2	16,64400 16,64400	29,00	482,68	0,00	0,01	0,00	0,00	800-711	RTS
24	711141559RZ3	711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením ...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	135,00000 16,64400	195,50	26 392,50	0,01	0,75	0,00	1,00	0,00 800-711	RTS
25	711142559RZ3	...svíslá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	16,64400	215,00	3 578,46	0,01	0,10	0,00	1,00	0,00 800-711	RTS
26	998711101R00	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...svíslé do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 22,23,24,25, : Součet : 0.90334	t	0,90334 0,90330	733,00	662,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-711	RTS
Díl:	713	Izolace tepelné				50 056,43		0,42		3,00		
27	713121121RT1	713 12 Montáž tepelné izolace podlah ...dvoudvrstvá, bez dodávky materiálu Nářežání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.	m2	135,00000	39,10	5 278,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00 800-713	RTS
28	713191100RT9	713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	135,00000	29,90	4 036,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00 800-713	RTS
29	28375768.AR	deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 25,00 kg/m3; š = 500,0 mm; l = 1 000 mm výrobce Styrotec. Název: Styro EPS 150 S; odkaz: http://styrotec.cz/cs/produkty/strechy/izolace-bezne-zatizenych-plochych-strechy-styro-eps-150s/	m3	16,68600	2 425,00	40 463,55	0,03	0,42	0,00	0,00	0,00 SPCM	RTS
30	998713101R00	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 28,29, : Součet : 0.41850	t	0,41850 0,41850	664,00	277,88	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00 800-713	RTS
Díl:	723	Vnitřní plynovod				10 764,00		0,00		0,00		
31	PL1	Plynoinstalace dle samostatného rozpisu	soubor	1,00000	10 764,00	10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	730	Ústřední vytápění				651 921,00		0,00		0,00		
32	UT1	Ústřední vytápění dle samostatného soupisu	soubor	1,00000	651 921,00	651 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				10 601,65		0,12		6,00		
	771 10 Příprava podkladu pod dlažby					1,00				1,00		


42	776521200RU5	...montáž včetně dodávky podlahoviný Výrobce: Fatra. Název: Fatra DOMO 4650-4. Odkaz: http://www.e-podlahy-levne.cz/aidi-podlahy-e-shop-sortiment.php?Rec=4650-4&Ver=cz&K1=14&K2=x&K3=x&K4=&Rec_From=0&Rvyj=&Rtyp=&Ratr=0&Pg=1&Pg_Items=500&Rway=0&Sk=&Rv=&N=a0	m2	117,30000	819,00	96 068,70	0,00	0,48	0,00	0,00	800-775	RTS
43	998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m											
43	998776101R00	...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 41,42, : Součet : 0.51352	t	0,51352	351,50	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS
Díl:	784	Malby				5 918,31		0,04		1,00		
44	784450021RA0	...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, v barvě Výrobce: Het. Barva: Klasik Color. Odkaz: http://www.het.cz/cs/interiove-barvy/disperzni-tonovane-ready-mix/klasik-color/product.html?id=4 ; Penetrace: Výrobce: Het. Název: 100-Grund. Odkaz: http://www.het.cz/cs/penetrace-a-prostredky-pro-upravu-povrchu/univerzalni-disperze/100-grund/product.html?id=28 40,22+70,6097	m2	110,82970	53,40	5 918,31	0,00	0,04	0,00	0,00	AP-PSV	RTS
Díl:	M36	Montáže měřících a regulačních zařízení				87 374,00		0,00		0,00		
45	MAR1	Měření a regulace dle samostatného soupisu	soubor	1,00000	87 374,00	87 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				24 114,18		0,00		4,00		
46	979 08-4 Poplatek za skládku	...stavební suti	t	21,47300	350,00	7 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
	9799900001R00	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 11,12,13,14,15,16,17,18,19, : Součet : 21,47300		21,47300						1,00		
47	979087212R00	...Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	21,47300	111,50	2 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS
	979087212R00	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 11,12,13,14,15,16,17,18,19, : Součet : 21,47300		21,47300								
48	979081111R00	...do 1 km	t	21,47300	252,00	5 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
	979081111R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 11,12,13,14,15,16,17,18,19, : Součet : 21,47300		21,47300								
49	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	236,20300	14,60	3 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	plynoinstalace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Stavební úpravy - I.etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
522	Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	522
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	7 514	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	7 514	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	3 250	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	10 764	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	10 764	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : ING. MARTIN PRÁŽEK	Jméno : ING. MARTIN PRÁŽEK	Jméno : Mgr. VÍROSLAV ČERNÝ
Datum : 28.8.2014	Datum : 28.8.2014	Datum : 28.8.2014
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
4P INVEST 4P INVEST, s.r.o. ① Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498	4P INVEST 4P INVEST, s.r.o. ① Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498	OBEC ROHATEC PSČ 696 01 ③ okr. HODONÍN

Základ pro DPH	21,0 %	10 764 Kč
DPH	21,0 %	2 260 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	13 024 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	522 Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec	Rozpočet : 2
Objekt :	01 Stavební úpravy - I.etapa	plynoinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723 Vnitřní plynovod	0	7 164	0	0	2 100
783 Nátěry	0	350	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	1 150
CELKEM OBJEKT	0	7 514	0	0	3 250

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			7 514	0
Oborová přírážka			7 514	0
Přesun stavebních kapacit			7 514	0
Mimostaveništní doprava			7 514	0
Zařízení staveniště			7 514	0
Provoz investora			7 514	0
Kompletační činnost (IČD)			7 514	0
Rezerva rozpočtu			7 514	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	522 Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Stavební úpravy - I.etapa	plynoinstalace


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
1	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	1,00	308,00	308,00
2	723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40	m	10,00	434,00	4 340,00
3	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00	1,00	1,00
4	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	20,00	1,00	20,00
5	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	210,00	210,00
6	723230114U00	Tlakoměr 4kPa, smyčka, manom. kohout	kus	1,00	1 315,00	1 315,00
7	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4	kus	2,00	25,00	50,00
8	48438680	Plynový kulový kohout , 3/4" pro kotel	kus	2,00	185,00	370,00
9	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	1,00	550,00	550,00
10	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize plynoinstalace	hod	6,00	350,00	2 100,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				9 264,00
Díl: 783		Nátěry				
11	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	10,00	35,00	350,00
	Celkem za	783 Nátěry				350,00
Díl: 799		Ostatní				
12	900 RT2	Hzs -demontáže plynoinstalace	h	10,00	115,00	1 150,00
	Celkem za	799 Ostatní				1 150,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Ústřední vytápění	JKSO	
Objekt		Název objektu	SKP	
01		Stavební úpravy - I. etapa	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	
522		Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	522
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	30 998	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	600 643	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	631 641	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	20 280	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	651 921	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	651 921	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Martin Ptáček	Jméno : Ing. Martin Ptáček	Jméno : MgA. Miroslav Klavík
Datum : 28.8.2014	Datum : 28.8.2014	Datum : 28.8.2014
Podpis :  4P INVEST 4P INVEST, s.r.o. Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498	Podpis :  4P INVEST 4P INVEST, s.r.o. Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498	Podpis :  OBEC ROHATEC PSČ 696 01 okr. HODONÍN

Základ pro DPH	21,0 %	651 921 Kč
DPH	21,0 %	136 903 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		788 824 Kč

Poznámka :

Stavba :	522 Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Stavební úpravy - I.etapa	Ústřední vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	21 370	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	9 628	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	14 480	0	0	0
731 Kotelny	0	106 931	0	0	20 280
732 Strojovny	0	78 986	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	244 678	0	0	0
734 Armatury	0	47 993	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	107 575	0	0	0
CELKEM OBJEKT	30 998	600 643	0	0	20 280

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			631 641	0
Oborová přírážka			631 641	0
Přesun stavebních kapacit			631 641	0
Mimostaveništní doprava			631 641	0
Zařízení staveniště			631 641	0
Provoz investora			631 641	0
Kompletační činnost (IČD)			631 641	0
Rezerva rozpočtu			631 641	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	522 Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy - I.etapa	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x15cm maltou z SMS	m	118,00	111,00	13 098,00
2	612441240R00	Omítka vnitřní zdiva vápenosádrová hladká	m2	22,00	376,00	8 272,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				21 370,00
Díl: 97	Prorážení otvorů					
3	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	118,00	76,00	8 968,00
4	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,00	330,00	660,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				9 628,00
Díl: 713	Izolace tepelné					
5	713463132T00	Izol tep potrubí PE trubcemi	m	431,00	5,00	2 155,00
6	713463132U00	Izol tep potrubí pouzdry slep -50	m	78,00	20,00	1 560,00
7	28377011	Izolace potrubí 15 x 10 mm	m	210,00	6,00	1 260,00
8	28377012	Izolace potrubí 18 x 10 mm	m	55,00	7,00	385,00
9	28377013	Izolace potrubí 22 x 10 mm	m	5,00	7,00	35,00
10	28377015	Izolace potrubí 35 x 10 mm	m	28,00	10,00	280,00
11	283771008	Izolace potrubí 15x20 mm	m	30,00	17,00	510,00
12	283771021	Izolace potrubí 18x20 mm	m	6,00	18,00	108,00
13	283771032	Izolace potrubí 22x20 mm	m	35,00	21,00	735,00
14	283771120	Izolace potrubí 28x20 mm	m	62,00	27,00	1 674,00
15	63154532	Pouzdro potrubní izolační 34/30 mm	m	72,00	61,00	4 392,00
16	63154533	Pouzdro potrubní izolační 42/30 mm	m	6,00	66,00	396,00
17	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,00	990,00	990,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				14 480,00
Díl: 731	Kotelny					
18	731100836R00	Demontáž kotle litinového VSB I, E I, 10 čl.	kus	2,00	1 200,00	2 400,00
19	731249312R00	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření	soubor	2,00	1 100,00	2 200,00
20	731249323T00	Montáž odkouření	hod	20,00	115,00	2 300,00
21	731890801R00	Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m	t	4,60	330,00	1 518,00
22	484174198	Kotel , kondenz.,nástěnný, 32 kW s regulovaným kotlovým čerpadlem, např. Protherm Panther Condens 30KKO	kus	2,00	28 000,00	56 000,00
23	48417421	Přípojky pro otopnou a vratnou vodu pro kotel	kus	2,00	600,00	1 200,00
24	48417423	ovládací modul BM s vnějším snímačem, Regulace pro kaskádu kotlů Protherm - Examaster Collective 1ks,rozšiřovací směšovací modul 2ks, termostat Exacontrol7 2ks, NTC čidlo k zásobníku 1ks	kus	1,00	3 917,75	3 917,75
25	484174231	modul směš. a řadiče kaskády KM, Regulace pro kaskádu kotlů Protherm - Examaster Collective 1ks,rozšiřovací směšovací modul 2ks, termostat Exacontrol7 2ks, NTC čidlo k zásobníku 1ks	kus	1,00	3 917,75	3 917,75
26	484174232	modul směšovače MM, Regulace pro kaskádu kotlů Protherm - Examaster Collective 1ks,rozšiřovací směšovací modul 2ks, termostat Exacontrol7 2ks, NTC čidlo k zásobníku 1ks	kus	1,00	3 917,75	3 917,75
27	48417424	elektronický snímač teploty externího zásob, Regulace pro kaskádu kotlů Protherm - Examaster Collective 1ks,rozšiřovací směšovací modul 2ks, termostat Exacontrol7 2ks, NTC čidlo k zásobníku 1ks	kus	1,00	3 917,75	3 917,75
28	4841742891	Základní přípoj.sada DN160/110-odkouření, Sada komínová sdružených odvodů spalin pro kaskády kotlů DN160	sada	1,00	8 079,00	8 079,00
29	4841742892	souprava do šachty DN160/160	sada	1,00	6 793,00	6 793,00
30	4841742901	trubka DN160 PP,dl. 1000 mm	ks	2,00	1 118,00	2 236,00
31	484174293	trubka DN160 z PP, 2000 mm	ks	8,00	943,00	7 544,00

Slepý rozpočet

Stavba :	522 Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy - I.etapa	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	1,00	990,00	990,00
33	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	72,00	115,00	8 280,00
34	905 R00	Hzs-spuštění kotle kondenzačního	ks	2,00	6 000,00	12 000,00
Celkem za		731 Kotelny				127 211,00
Díl: 732	Strojovny					
35	732111101T00	MTŽ rozdělovače RS kombi	kus	1,00	985,00	985,00
36	732111102T00	MTŽ HVDT	kus	1,00	1 190,00	1 190,00
37	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	8,00	62,00	496,00
38	732219301R00	Montáž ohříváků vody stojat.do 200 l	soubor	1,00	929,00	929,00
39	732339105R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l	soubor	1,00	110,00	110,00
40	732349101R00	MTŽ úpravny vody a doplňovací soupravy	soubor	1,00	210,00	210,00
41	732429111R00	Montáž čerpadlové skupiny topného okruhu, DN32	soubor	3,00	310,00	930,00
42	42610902	Čerpadlová skupina (samoregulační, energ.tř.A vč.armatur a čerpadla 1m3/h, 20 kpa,230V- 25-60, např.Meibes UK 1" s čerpadlem Alpha2 25-60	kus	1,00	8 657,00	8 657,00
43	426109191	Čerp.skupina se směšovačem kvs18,(samoreg., tř.A vč.armatur a čerp. 1,4m3/h 15 kpa, 230 V - 25-60, např.Meibes MK 1" s čerpadlem Alpha2 25-60	kus	2,00	10 175,00	20 350,00
44	426109195	Nástěnný držák pro čerp.skupinu	kus	3,00	1,00	3,00
45	48401001	Rozdělovač RS-kombi MINI 3.0 pro tři čerpadlové skupiny vč.isolace	kus	1,00	7 820,00	7 820,00
46	484010023	Hydraulický vyrovnávač do 4,5 m3 ETLHVDT 1B vč.isolace	kus	1,00	7 225,00	7 225,00
47	484010024	Spojovací potrubí meziRS-kombi a HVDT	kus	1,00	1 600,00	1 600,00
48	48401633	Automatický změkčovací filtr kabinetní K1	komple	1,00	7 126,00	7 126,00
49	48401634	Montážní a dávkovací souprava 1	komple	1,00	5 942,00	5 942,00
50	4843870423	Ohříváč zásobníkový , 200 l, s topnou vložkou, včetně izolace, např EOV	kus	1,00	12 467,00	12 467,00
51	48466388	Expanzní nádoba tlaková s membránou 80 litrů, např. NG 80/6	kus	1,00	1 956,00	1 956,00
52	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1,00	990,00	990,00
Celkem za		732 Strojovny				78 986,00
Díl: 733	Rozvod potrubí					
53	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	200,00	1,00	200,00
54	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	350,00	2,00	700,00
55	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	30,00	3,00	90,00
56	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10	kus	134,00	36,00	4 824,00
57	733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	6,00	68,00	408,00
58	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	380,00	220,00	83 600,00
59	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	80,00	250,00	20 000,00
60	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	42,00	340,00	14 280,00
61	733161108R00	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	64,00	430,00	27 520,00
62	733161109R00	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	96,00	785,00	75 360,00
63	733161110R00	Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé	m	6,00	990,00	5 940,00
64	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	8,00	508,00	4 064,00
65	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35	m	668,00	10,00	6 680,00
66	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	2,20	10,00	22,00
67	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,00	990,00	990,00
Celkem za		733 Rozvod potrubí				244 678,00
Díl: 734	Armatury					
68	732331523T00	Kulový kohout se zajištěním MK 1"	soubor	1,00	984,00	984,00
69	734100812R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus	10,00	102,00	1 020,00
70	734200822R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1	kus	70,00	43,00	3 010,00
71	734200823R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 6/4	kus	10,00	58,00	580,00

Slepý rozpočet

Stavba :	522 Revitalizace objektu č.p.236, ul.Školní, Rohatec	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Stavební úpravy - I.etapa	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
72	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2, Např. HERZ	kus	134,00	28,00	3 752,00
73	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1	kus	1,00	39,00	39,00
74	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automat. DN 15	kus	3,00	162,00	486,00
75	734235121R00	Kohout kulový, 2x vnitřní záv. DN 15	kus	2,00	83,00	166,00
76	734235123R00	Kohout kulový, 2x vnitřní záv. DN 25	kus	2,00	192,00	384,00
77	734235124R00	Kohout kulový, 2x vnitřní záv. DN 32	kus	2,00	296,00	592,00
78	734245121R00	Ventil zpětný, 2x vnitřní závít DN 15	kus	1,00	116,00	116,00
79	734245124R00	Ventil zpětný, 2x vnitřní závít DN 32	kus	2,00	368,00	736,00
80	734295214R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	2,00	391,00	782,00
81	734295322R00	Kohout kul., vypouš., bez zátky DN 15	soubor	8,00	76,00	608,00
82	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa, D 100	kus	1,00	767,00	767,00
83	55121100	Ventil radiátorový 10 přímý, např. ra 300/10	kus	67,00	185,00	12 395,00
84	55137310	hlavice termostatická s vestavěným čidlem a pojistkou proti krádeži, např. Danfoss RAE-K	kus	67,00	199,00	13 333,00
85	55137381	šroubení radiátorové RLV10 přímé 3/8"	kus	28,00	110,00	3 080,00
86	55137382	šroubení radiátorové RLV10 rohové 3/8"	kus	39,00	107,00	4 173,00
87	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,00	990,00	990,00
Celkem za		734 Armatury				47 993,00
Díl: 735	Otopná tělesa					
88	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládním	kus	67,00	35,00	2 345,00
89	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	330,00	1,00	330,00
90	735159111R00	Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	67,00	225,00	15 075,00
91	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	67,00	10,00	670,00
92	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	125,00	5,00	625,00
93	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	7,60	1,00	7,60
94	48452947	Těleso otopné desk. typ10 v.500 dl.500, např. KORADO	kus	1,00	481,00	481,00
95	484529470	Těleso otopné desk. typ10 v.500 dl.400, např. KORADO	kus	2,00	444,00	888,00
96	48456963	Těleso otopné des. typ11 v.600 dl.500, např. KORADO	kus	4,00	834,00	3 336,00
97	484569631	Těleso otopné des. typ11 v.600 dl.400, např. KORADO	kus	2,00	758,00	1 516,00
98	48456964	Těleso otopné des. typ11 v.600 dl.600, např. KORADO	kus	1,00	909,00	909,00
99	48456965	Těleso otopné des. typ11 v.600 dl.700, např. KORADO	kus	1,00	984,00	984,00
100	48456968	Těleso otopné des. typ11 v.600 dl.1000, např. KORADO	kus	1,00	1 208,00	1 208,00
101	484569771	Těleso otopné des. typ11 v.500 dl.400, např. KORADO	kus	1,00	715,00	715,00
102	48456979	Těleso otopné des. typ11 v.500 dl.700, např. KORADO	kus	1,00	925,00	925,00
103	484572002	Těleso otopné des. typ21 v.600 dl.400, např. KORADO	kus	1,00	1 050,00	1 050,00
104	48457202	Těleso otopné des. typ21 v.600 dl.700, např. KORADO	kus	16,00	1 348,00	21 568,00
105	48457203	Těleso otopné des. typ21 v.600 dl.800, např. KORADO	kus	16,00	1 447,00	23 152,00
106	48457204	Těleso otopné des. typ21 v.600 dl.900, např. KORADO	kus	12,00	1 545,00	18 540,00
107	48457218	Těleso otopné des. typ22 v.600 dl.700, např. KORADO	kus	6,00	1 474,00	8 844,00
108	48457220	Těleso otopné des. typ22 v.600 dl.900, např. KORADO	kus	1,00	1 715,00	1 715,00
109	48457292	Těleso otopné des. typ22 v.900 dl.500, např. KORADO	kus	1,00	1 701,00	1 701,00
110	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1,00	990,00	990,00
Celkem za		735 Otopná tělesa				107 574,60

Revitalizace objektu č.p. 236

Ul. Školní 236 Rohatec

Regulace kotelný

Rozpočet MaR

P.Č.	Štítek	Přístroj	Typ	Rozměr	Cena/J	Celkem
1	WC1	Kabel	CYKY2Ox1,5	10	8	80
2	WC10	Kabel	JYTY2x1	50	10,2	510
3	WC11	Kabel	JYTY2x1	30	10,2	306
4	WC12	Kabel	JYTY2x1	30	10,2	306
5	WC13	Kabel	CYKY3Jx1,5	30	11,8	354
6	WC14	Kabel	JYTY3x1	30	11,6	348
7	WC15	Kabel	JYTY2x1	50	10,2	510
8	WC16	Kabel	CYKY3Jx1,5	30	11,8	354
9	WC17	Kabel	JYTY2x1	30	10,2	306
10	WC18	Kabel	CYKY3Jx1,5	30	11,8	354
11	WC19	Kabel	JYTY3x1	30	11,6	348
12	WC2	Kabel	CYKY3Jx1,5	10	11,8	118
13	WC3	Kabel	JYTY2x1	30	10,2	306
14	WC4	Kabel	JYTY2x1	30	10,2	306
15	WC5	Kabel	JYTY2x1	30	10,2	306
16	WC6	Kabel	JYTY4x1	40	14,4	576
17	WC7	Kabel	CYKY3Jx1,5	50	11,8	590
18	WC8	Kabel	JYTY2x1	40	10,2	408
19	WC9	Kabel	HO5VV-F3Gx1	50	4,2	210
20	WP1	Kabel	CYKY3Jx2,5	40	17,2	688
21	WP2	Kabel	CYKY3Jx1,5	40	11,8	472
22	WP3	Kabel	CYKY3Jx1,5	40	11,8	472
23	WP4	Kabel	CYKY3Jx1,5	40	11,8	472
24	WP5	Kabel	CYKY3Jx1,5	10	11,8	118
25	WP6	kabel	CYKY3Jx1,5	10	11,8	118
26	WP7	Kabel	CYKY3Jx1,5	10	11,8	118
27	Kabelový žlab Merkur 50x50			40	58	2320
28	Nosník Merkur NZM 50			50	42	2100
29	Spojka Merkur SZ1			40	13,2	528
30	Příchytka CL20			60	8	480
31	Lišta vkladací Lv20x20			80	18	1440
32	Krabice LK 80			8	58	464
33	Trubka panc.VRM20			40	58	2320

Montážní materiál celkem bez DPH	18706 Kč
----------------------------------	----------

Montážní práce

Montáž kabelových tras	40h	8800
Montáž přístrojů	20h	4400
Zapojení přístrojů	15h	3300
Zapojení rozvodnice	10h	2200
Zkoušky okruhů	5h	1100

Montážní práce celkem bez DPH	19800 Kč
-------------------------------	----------

Rekapitulace

Dodávka systému	38868
Montážní materiál	18706
Montážní práce	19800
Oživení, seřízení	5000
Revize elektro	5000

Akce celkem bez DPH	87374 Kč
---------------------	----------

4P INVEST ①

4P INVEST, s.r.o.

Glaboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice

IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498



Revitalizace objektu č.p. 236
Ul. Školní 236 Rohatec

Regulace kotelny
Rozpočet MaR
Seznam přístrojů

P.Č	Položka	Přístroj	Typ	Ks	Cena
1	2TAS	Snímač T	Čidlo AF	1	1100
2	2TO	T-větev1	Čidlo SAF	1	1100
3	2TV2	T-větev1	Čidlo VF	1	1100
4	2YV2	Servopohon	ARA 651	1	2025
5	2TB1	T-větev1	Čidlo SPF	1	1100
6	3TV1	T-větev 2	Čidlo VF	1	1100
7	3YV1	Servopohon	ARA651	1	2025
8	3FU6	Svorka s pojist.	RSP-4	1	50
9	3SH1	Spínací hodiny	SHT-1	1	1051
10	3ZA1	Zásuvka do vlhka	5DO7	1	99
11	3UA2	Napaječ	LT-089.05	1	188
12	3PG1	GSM pager	GD-04	1	743,8
13	4KA1	Relé	VS116K	1	214
14	3ZU1	Zá.zdroj	GD-04A	1	513
15	4FA1	Hlavní jistič	PL7-B13/1	1	170
16	4FA2	Jistič	PL7-B10/1	1	78,49
17	4KR1	Vyp. spoušť	Z7 ASA230	1	372,2
18	4FU1	Svorka s pojist.	RSP-4	1	50
19	4KR2	Vyp. spoušť	Z7 ASA230	1	372,2
20	4SB1	STOP tlačítko	XAL- K174E	1	571
21	4HA1	Houkačka	H230V	1	510
22	4PS1	Poruchová signalizace	LP40	1	2768
23	4TH1	Termostat	TAMH3002	1	585
24	4PH2	S.tlaku	40-400kPa	1	1390
25	4,00E+01	Elektroda	SHR2	1	123
26	4,00E+02	Elektroda	SHR2	1	123
27	4LH1	Snímač zaplavení	HRH2	1	1596
28	4FU2	Svorka s pojist.	RSP-4	1	50
29	4GS1	Snímač plynu	GS 130	1	888
30	4FU3	Svorka s pojist.	RSP-4	1	50
31	4ZA1	Zásuvka	5DO7	1	85,32
32	4FA3	Jistič	PL7-B10/1	1	78,49
33	5FA5	Jistič	PL7-B6/1	1	144,6
34	5FA6	Jistič	PL7-B4/1	1	190,4
35	5FA7	Jistič	PL7-B4/1	1	190,4
36	5FA8	Jistič	PL7-B6/1	1	144,6
37	5FU4	Svorka s pojist.	RSP-4	1	50
38	5FU5	Svorka s pojist.	RSP-4	1	50
39	5PH1	S.tlaku	ZPU 25-250kPa	1	1390
40	5SA1	Vypínač	USS-01	1	119,3
41	5KT1	Čas. relé	CRM-91H	1	573
42	5YE1	Elmag.ventil	Dod.tech.	1	1650
43	5KA1	Relé	VS308K	1	278
44	6RA1	Rozvodnice plastová	GW40108	1	3516
45	2KM	Modul kaskády	KM dod.Wolf	1	3100
46	3MM	Směšovací modul	MM dod. Wolf	1	3100
47		Obslužný modul	BM dod. Wolf	1	3203

Přístroje celkem bez DPH	38868 Kč
--------------------------	----------

4P INVEST
4P INVEST, s.r.o. ①
Globoucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

Harmonogram prací

"SU Adaptace ZŠ Rohatec na dům občanských aktivit"

4P INVEST
www.4pinvest.cz

tyden číslo:

termín zahájení	termín ukončení	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
4.9.	3.11.	9					10				11
Zemní práce											
Základy a zvláštní zakládání											
Svislé a kompletní konstrukce											
Vodorovné konstrukce											
Komunikace											
Úpravy povrchů vnitřní											
Úpravy povrchů vnější											
Vnitřní plynovod											
Ústřední vytápění											
Vnitřní kanalizace											
Montáže měřicích a regulačních zařízení											
Omlítka z hotových směsí											
Podlahy a podlahové konstrukce											
Výplně otvorů											
Izolace proti vodě											
Izolace tepelné											
Konstrukce tesařské											
Konstrukce klempířské											
Konstrukce zámečnické											
Podlahy vlysové a parketové											
Podlahy povlakové											
Nátěry											
Malby											
Podlahy z dlaždic a obklady											
Trubní vedení											
Doplňující práce na komunikaci											
Bourání konstrukcí											
Prorážení otvorů											

Finanční harmonogram

Předpokládaná prostavěnost v dané etapě v Kč bez DPH (orientační)		1 354 786,00 Kč	2 645 870,00 Kč	212 657,00 Kč
---	--	-----------------	-----------------	---------------

4P INVEST

4P INVEST, s.r.o.
Klobovská 141, 763 31 • Brumov-Bylnice
IČ: 252 774 049



Certifikát k pojistné smlouvě č. návrhu 9315089173

Tímto se potvrzuje, že společnost

4P INVEST s.r.o.

IČ: 27740498

uzavřela s Generali Pojišťovna a.s.

pojistnou smlouvu o **POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU** v následujícím rozsahu:

Doba trvání pojištění: 10.8.2013 – 9.8.2014 s prolongací na další pojistné období

Územní rozsah pojištění: ČR

Pojištěná rizika:

- a) Pojištění provozní odpovědnosti podle VPP POD 2008/03
- b) Věci třetích osob podle DPP O 801
- c) Užívání pozemků a budov pro jiné účely podle DPP O 809
- d) Škody na životním prostředí podle DPP O 812
- e) Pozvolně působící vlivy a srážky podle DPP O 808

Podle ustanovení VPP POD 2008/03, čl. 2, odst. 5 a čl. 13., odst. 10 platí náhradu škody pojistitel za pojištěného poškozenému, vznikne-li nárok na pojistné plnění podle předmětných pojistných podmínek.

Limity pojistného plnění:

- a) 20.000.000,- Kč
- b) 1.000.000,- Kč
- c) 20.000.000,- Kč
- d) 2.000.000,- Kč
- e) 4.000.000,- Kč

Spoluúčast:

- a) 10.000,- Kč
- b) 10%, min. 2.000,- Kč
- c) 500,- Kč
- d) 10%, min. 2.000,- Kč
- e) 10%, min. 1.000,- Kč

Zlín, 14.8.2013

Místo a datum vystavení

Ing. Viktor Kartousek

Odborný inspektor pojištění majetku



Generali Pojišťovna a.s. M104
oblastní kancelář Zlín
areál Svit, budova 51, 760 01 Zlín
telefon: 577 132 572
fax: 577 132 644

4P INVEST

4P INVEST, s.r.o. ①

Klebovská 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

✓ 26/8/14



Vyúčtování předpisu pojistného



S-PGNP16/N

06 / 1143219317

2435

4P INVEST, s.r.o. Ptáček Martin, Ing.
Kloboucká 1411
763 31 BRUMOV-BYLNICE 1

Vážený zákazníku,

v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou si Vám dovoluujeme zaslat vyúčtování předpisu pojistného. Pracovníci pojišťovny Generali rádi zodpovědí Vaše případné dotazy na lince klientského servisu 844 188 188 každý pracovní den od 7 do 19 hod.

K dispozici jsou Vám i naše webové stránky www.generali.cz.

Vážíme si Vaší volby a přejeme Vám mnoho spokojených dní pod křídly Iva.

Vaše pojišťovna Generali

Denisa Parkosová
ředitelka odboru správy smluv a plateb



052114321931705153200008



číslo pojistné smlouvy: 1143219317
produkt: pojištění podnikání - TopGEN
pojistník: 4P INVEST, s.r.o.
IČO: 27740498

období předpisu pojistného: 10.08.2014 - 10.08.2015
frekvence placení: ročně
datum vystavení: 11.07.2014
datum splatnosti: 10.08.2014

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu příjemce: 19-2782180227/0100
konstantní symbol: 3558
variabilní symbol: 1143219317

splátka pojistného: 51 532 Kč

celkem k úhradě: 51 532 Kč

Úhradu pojistného proveďte prosím bezhotovostním převodem na výše uvedené bankovní spojení. Pojistné je osvobozeno od daně z přidané hodnoty dle § 51 a § 55 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

TG10003101020

06810179955496

4P INVEST
4P INVEST, s.r.o.
Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

U Generali můžete své pojistné platit i na vybraných terminálech Sazky

Výhody pro Vás:

- **4300 platebních míst** po celé ČR (všechny terminály s výjimkou těch, které jsou umístěny na pobočkách České pošty)
- **poplatek pouze 15 Kč**
- **spolehlivost a bezchybnost transakcí:** platba probíhá na základě sejmutí čárového kódu s logem Sazky z tohoto předpisu, který nese veškeré informace o platbě
- **automatické vystavení potvrzení o platbě** z daného terminálu

Adresa pojistníka

4P INVEST, s.r.o.

Kloboucká 1411

763 31 BRUMOV-BYLNICE 1

Korespondenční adresa

4P INVEST, s.r.o.Ptáček Martin, Ing.

Kloboucká 1411

763 31 BRUMOV-BYLNICE 1



4P INVEST ①

4P INVEST, s.r.o.

Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice

IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498

Historie transakcí

4P INVEST, s.r.o. (Běžný účet)
26.8.2014 - 26.8.2014**Počáteční stav**
Konečný stav**Typ transakce** Vše
Protíúčet 19-2782180227/0100

Datum zpracování	Položka	Protíúčet	Částka
Datum zaúčtování	Zpráva pro mě	Variabilní symbol	Storno
Referenční číslo transakce	Zpráva pro příjemce	Konstantní symbol	
		Specifický symbol	
26.8.2014 (dnes)	Expresní domácí platba	19-2782180227/0100	- 51 532,00 CZK
	ÚHRADA POJISTNÉ GENERALI	1143219317	


4P INVEST ①
4P INVEST, s.r.o.
Kloboucká 1411, 763 31 • Brumov-Bylnice
IČ: 27740498 • DIČ: CZ27740498