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A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě  

Název stavby:   „Lásenice – dostavba kanalizace a ČOV pro 600 E.O.“ 

 

Místo stavby:   obec Lásenice, k.ú. Lásenice 

Předmět dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby 

A.1.2 Údaje o investorovi 

Investor:   Obec Lásenice 

Lásenice č. 11 

378 01 Lásenice 

IČO: 00246972 

DIČ:  CZ00246972 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel:   VAK projekt s.r.o. 

    B. Němcové 12/2, České Budějovice, 370 01 

    IČO: 28159721 

DIČ: CZ28159721  

A.2 Údaje o vstupních podkladech 

• Mapové podklady 

• Místní šetření 

• Vyjádření správců dotčených sítí 

• Dokumentace pro stavební povolení 

• Stavební povolení na projektovanou stavbu vydané odborem životního prostředí Městského 

úřadu Jindřichův Hradec pod zn. OŽP 39591 vod/08-901 No dne 15.9.2008 

 

 

A.3 Údaje o území 

Projektová dokumentace řeší návrh jednotné kanalizační sítě v obci Lásenice a přivedení odpadních 
vod k navrhované ČOV. 
Trasy navrhovaných kanalizačních stok byly v době zpracování projektu pro stavební řízení určeny při 
pochůzce po obci za přítomnosti zástupců obce a projektanta.  
Území obce je řekou Nežárkou rozděleno na dvě povodí, spádově skloněná k řece. 
Do sběrače „A“  jsou napojeny kanalizační stoky, které odvádějí odpadní vody ze zástavby ležící na 
levém břehu Nežárky. 
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Pravobřežní část obce je odkanalizována sběračem „B“, který je po podchodu řeky Nežárky napojen 
na sběrač „A“. Podchod pod řekou bude proveden překopem, pod ochranou zemních hrázek. 
Sběrač „A“ je ukončen kanalizační šachtou v blízkosti areálu navrhované ČOV. Projekt ČOV řeší dále 
napojení této šachty na přečerpávací jímku a dále gravitační odtok do ČOV. Po vyčištění jsou vody 
gravitačně odváděny ze šachty ŠOD (uvnitř areálu ČOV) do nově zbudovaného výustního objektu V1. 
Kanalizační  stoky  vedou   převážně  v  místních   komunikacích. Sběrač „A“ a stoka „A-1.1“  kříží 
silnici I/34. Křížení bude provedeno protlakem. 
Část sběrače „A“ a stoka „A-4“ jsou vedeny v kraji silnice II/149 (směr Nová Bystřice). 
Kanalizační sběrač „B“ a stoka „B-1“ jsou navrženy do kraje silničního pozemku – silnice III/14811. 
Trasa navrhovaných kanalizačních stok je zřejmá ze situace, která tvoří s touto zprávou nedílný celek. 
 
 

A.4 Údaje o stavbě 

Předložená projektová dokumentace řeší vybudování biologické ČOV na nově navržené splaškové 

kanalizaci obce. Navržená ČOV je umístěna ve zděné stavbě se sedlovou střechou. Stávající jednotná 

kanalizace v části obce bude odlehčena do řeky Nežárky. Pro zajištění provozu ČOV bude k ní nutno 

vybudovat příjezdovou komunikaci, přípojku vody, elektra, propojovací potrubí a odpad s vyústním 

objektem do řeky Nežárky. Areál budoucí čistírny bude oplocen.  

Dle požadavku objednatele je při návrhu čistírny odpadních vod a doplnění stávající kanalizace 

výhledově počítáno s celkem 600 obyvateli obce Lásenice.  

Množství splaškových odpadních vod: 

počet obyvatel: 600 obyvatel 

množství vody: 600 x 150 = 90000 l/den 

balastní vody 5% 900 x     5 =   4500 l/den 

celkem Q24:  94,5 m3/den  

Qmax:   14,5 m3/hod  

Qhmax:     4,0 l/s  

Qspl+dešt 1:4:    5,5 l/s  

Předpokládané znečištění odpadních vod: 

BSK5   381,0 mg/l  36,0 kg/den 

ChsKcr   761,9 mg/l  72,0 kg/den  

NL   349,2 mg/l  33,0 kg/den  

N-NH4     69,8 mg/l    6,6 kg/den 

Pcelk     15,9 mg/l    1,5kg/den 
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Dané limity vyčištěných vod dle NV 229/2007 Sb: 

        p    m 

BSK5  (mg/l)  30    60 

ChsKcr  (mg/l)           125  180 

NL  (mg/l)  40    70 

Doporučujeme vybudovat biologickou čistírnu , kde je provoz čistírny řízen počítačovou řídící 

jednotkou. Při návrhu je počítáno s rezervou jak v hydraulickém tak látkovém zatížení ČOV. 

Předpokládáme možnost nerovnoměrnosti v zatížení ČOV, při kterém však výrobce vždy garantuje 

požadovanou účinnost čistírny. 

Výrobce této technologie garantuje výstupní parametry vyčištěné vody již od 30 % vstupního zatížení 

až k maximálnímu krátkodobému přetížení 120 %. 

 

Návrh velikosti čistírny:  

Výpočtovým programem zpracovaným ve spolupráci s Ústavem vodního hospodářství obcí, fakulta 

stavební, VUT Brno, Žižkova 17, 602 00 Brno, byl navržen např. typ BIO CLEANER BC 600.  

Kvalita vyčištěných vod: 

Vzhledem k tomu, že se jedná v tomto případě o nízkozatěžovanou aktivaci s úplnou stabilizací kalu, 

bude se čistící účinek ČOV pohybovat v rozmezí od 90 do 97 %. Při projektovaném zatížení jsou na 

odtoku z ČOV předpokládány následující průměrné a maximální hodnoty:  

   p    m     

BSK5  (mg/l)            20    40   

CHSK (mg/l)    90           140            

NL  (mg/l)    25    40   

N-NH4(mg/l)      3              8   

Pcelk.   (mg/l)      6           10   

Na dodávku ČOV poskytuje výrobce záruční lhůtu po dobu 24 měsíců od předání díla a provedení 

komplexních technologických zkoušek. Podmínkou ručení je dodržení provozního řádu ČOV a 

dodržení technických podmínek pro provoz a údržbu technologických celků a zařízení. 
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Návrh vedení stok respektuje stávající zástavbu a konfiguraci obce. 

Stávající kanalizační systém obce byl vystavěn v různých časových obdobích a různé kvalitě. 

V současné době je  část obce napojena na stávající kanalizaci  po předčištění v septicích. Tato 

stávající kanalizace je zaústěna do Nežárky. Ve zbývající části obce, kde není stávající kanalizace, jsou 

odpadní vody odváděny přes domovní septiky nebo přímo do řeky Nežárky. Ze zástavby nad 

Lásenickým rybníkem  jsou odpadní vody  odváděny do tohoto rybníka. 

 Stávající kanalizace bude přepojena na navrhovaný sběrač „A“ s odlehčovací komorou OS2 – u 

mostu. Druhá odlehčovací komora OS1 bude zřízena na stoce „A-1“ před napojením na sběrač „A“. 

Stavba má trvalý charakter. Kanalizační a vodovodní potrubí má ochranné pásmo 1,5m od vnějšího 

pláště potrubí, ČOV má pásmo ochrany prostředí 50m. 

Nároky stavby na vodu a elektrickou energii budou pokryty stávajícími přípojkami do areálu.  

Termíny a etapizace stavby 

Datum realizace stavby není v době zpracování dokumentace známo. Stavba bude 

realizována dle harmonogramu zhotovitele stavby odsouhlaseného investorem. 

A.5 Seznam stavebních objektů 

SO-01 ČOV pro 600 E.O. 

SO-02 Dostavba kanalizace 

SO-03 Přípojka vody ČOV 

SO-04 Příjezdová komunikace k ČOV 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

Řešená lokalita se nachází v intravilánu obce Lásenice. Zájmová lokalita se nenachází 

v poddolovaném nebo seismicky aktivním území, území Natura 2000, chráněném území ani jiném 

území s ochranou zvláštních zájmů. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit k odvádění a čištění odpadních vod přitékajících z jednotné kanalizace obce 

Lásenice.  

Po realizaci bude čistírna pracovat tak, aby vypouštění vyčištěné odpadní vody splňovali parametry 

pro vypouštění do vod povrchových dle nařízení vlády 23/2011 Sb. pro ČOV s 600 EO. 

Při správném provozu kanalizace nedochází ke vzniku odpadů (mimo odváděné odpadní vody), 

zvýšení produkci zápachu ani hluku. 

 

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické a dispoziční řešení 

ČOV – ČOV se nachází v údolí, v bezprostřední blízkosti vodního toku Nežárka, s okolním keřovým a 

stromovým porostem. ČOV bude zbudována jako zděný objekt obdélníkového tvaru se sedlovým 

zastřešením. Svým vzhledem nebude stavba působit rušivě na okolní zástavbu – hospodářské objekty 

pravoúhlých tvarů se sedlovým zastřešením. 

Kanalizace, přípojka vody a el. energie - jedná se podzemní stavbu. Pouze kanalizační  šachty ve 

volném terénu (mimo komunikace) budou vytaženy cca 0,50m nad okolní terén (dle ČSN 75 6101 

čl.4.10.1.4). V zemědělských kulturách budou navíc označeny směrovou tyčí. 

B.2.3 Bezbariérové užívání stavby 

 S ohledem na charakter stavby není uvažována s bezbariérovým užíváním stavby. 

B.2.4 Bezpečnosti při užívání stavby 

 Užívání stavby v podobě oprav, revizí atd. smí provádět jen proškolený personál s pověřením 

provozovatele kanalizace a ČOV. Stavba bude provozována dle platného provozního řádu doloženého 

ke kolaudaci stavby. 

B.2.5 Základní technický popis stavby 

SO-01 – ČOV: 

ČOV 

Navržený areál čistírny je situován v severozápadní části obce za stávající zástavbou. ČOV je navržena 

na pozemku p.č. 1461 (dle KN) v k.ú. Lásenice. Čistírna má obdélníkový půdorysný tvar se sedlovou 
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střechou vnějších rozměrů 8,63 x 12,23 m. Objekt čistírny je tvořen podzemní železobetonovou 

obdélníkovou nádrží monobloku, dělenou vnitřními stěnami na dosazovací nádrž I, dosazovací nádrž 

II, denitrifikace a uskladňovací nádrž. Dosazovací nádrže jsou otevřené, zastropení nad denitrifikací a 

uskladňovací nádrží je navrženo jako monolitický železobetonový strop.  V nadzemní zděné  části je 

nad uskladňovací nádrží a denitrifikací umístěn velín čistírny s rozvaděči, WC a dmychárna. Nad 

dosazovacími nádržemi jsou obslužné lávky z nosníků a pororoštů, doplněné zábradlím – v provedení 

pozink (nosné části) a kompozitní materiály. V čistírně nebude trvalá obsluha, provoz bude řízen 

automaticky, obsluha bude vykonávat pouze pravidelný dohled, čištění, údržbu a obsluhu dle 

potřeby. Do objektu ČOV bude přivedena přípojka elektřiny a pitné vody. Stavební elektroinstalace, 

hromosvod, temperování a ohřev teplé vody jsou zahrnuty v technologické elektroinstalaci. Nejbližší 

prostor kolem ČOV včetně venkovních objektů a částí zpevněných ploch bude v potřebném rozsahu 

oplocen.   

Rekapitulace: 

Zastavěná plocha – 105,55 m2 
Obestavěný prostor – 986,12 m3 

 

Čerpací jímka 

Na spojovacím potrubí v areálu ČOV bude osazena čerpací jímka a to v zeleném pásu (mimo 

pojezdové plochy. Objekt bude provedený z prefabrikovaných čtvercových skruží o vnitřních 

rozměrech 2400x2400mm s atypickou zákrytovou deskou z plastových desek. Styky konstrukcí budou 

řešeny jako vodotěsné – například vložené typové elastomerové těsnění příp. utěsněním studniční 

pěnou. Rovněž tak prostupy potrubí budou řešeny jako vodotěsné. Vzhledem k vysoké hladině spodní 

vody budou prefabrikáty obetonovány v tl. 250mm betonem C30/37 XC4, XD2, XF3, XC2 

s vyztužením. Z vnitřní strany bude dno a stěny opatřeny hydroizolačním krystalizačním nátěrem na 

celou výšku objektu z vnější strany budou stěny izolovány asfaltovými pásy na PTN s ochranou 

z nopové folie a netkané geotextílie. Na vnitřní stěně budou osazena přístupová litinová stupadla s PE 

povlakem. Čerpací jímka bude zakryta pomocí plastového zakrytí, zpevněného ocelovými žárově 

zinkovanými vzpěrami. Ve víku budou osazeny jednotlivé odnímatelné vstupy. Na terénu pak bude 

okolo objektu provedena dlažba 50/50cm do betonu. 

Rekapitulace čerpací stanice ČS 

Podzemní objekt sestavený z prefabrikovaných železobetonových čtvercových prvků o vnitřní 

světlosti 2,4 m. Zastavěná plocha 9,73m2, obestavěný prostor 68,30m3. 

 

Spojovací potrubí a odpad 

Jedná se výlučně o podzemní stavby. Potrubí je navrženo plastové PP a PE. Spojovací potrubí zajišťuje 

průtok odpadních vod mezi jednotlivými objekty ČOV. Spojovací potrubí je navrženo s gravitačním 

průtokem odpadních voda a jako výtlačné potrubí.  Potrubí, je navrhováno z plastových trub DN 200, 

500 a D90. Potrubí bude ukládáno do pažených rýh, nebo do zářezů se sklonem svahů. V místech 
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s nízským krytím bude potrubí obetonováno. Vyústění do recipientu (řeky Nežárky) je navrhováno s 

výústním objektem. Okolí výústního objekty budou upraveny kamennou dlažbou do betonu. Potrubí 

na výústním objektu bude zakončeno zpětnou žabí klapkou  DN500 s montáží na kolmé betonové 

čelo, - čelní stěny výústních objektů v okolí potrubí musí být upravena hladkým rovným betonem pro 

možnost montáže zpětných klapek. 

Rekapitulace potrubí: 

ŠA-00 - ČJ   PP DN500 SN10  DL. 31,31m´ 
ČJ - ČOV   PE D90x9,2 SDR17 RC DL. 7,00m´ (výtlak) 
ČOV-ŠOD  PP DN200 SN10  DL. 7,45m´ 
Celková délka TR     DL. 45,76 m (spojovací potrubí) 
 
ČJ - ŠOD   PP DN500 SN10  DL. 5,66m´ 
ŠOD – V.O.   PP DN500 SN16  DL. 19,19m´ 
Celková délka TR  PP DN500  DL. 24,85 m (odpadní potrubí) 
Na stoce budou osazena jedna revizní prefabrikované šachty z betonové směsi pro agresivní 

prostředí XA2. 

Vnitřní komunikace a zpevněné plochy 

Vnitřní komunikace v areálu ČOV navazuje na příjezdovou kanalizaci. Je délky 31m, šířky 3,5m. 

Pojížděná plocha příjezdné komunikace v areálu ČOV  bude 109 m2.  Povrch komunikace je živičný, 

komunikace dimenzována na pojezd těžkých vozidel a její okraje budou provedeny z betonových 

obrubníků (71ks) v úrovni komunikace. Pro přístup k čistírně bude od příjezdné komunikace 

vybudován chodník z dlaždic. Celková plocha přístupového chodníku 3m2. 

Terénní úpravy 

Niveleta ploch areálu čistírny bude z části v zářezu a z části v násypu. Součástí objektu je před 

zahájením výstavby ČOV sejmutí ornice v tl. 200mm na ploše 754 m2 a odkopávka zeminy zářezu na 

úroveň HTÚ. Dále je obsahem položky po ukončení výstavby ČOV dosypání násypu na úroveň HTÚ 

rozprostření ornice a ohumusování. 

Rekapitulace objektu Terénní úpravy 

Sejmutí ornice tl. 200mm     754m2 

Odkopávka zeminy v zářezu     114,55m3 

Dosypání zeminy v násypu     253,75m3  

Svahování v zářezu        49,25m2 

Svahování v násypu        81,42m2 

Rozprostření ornice a ohumusování    424,39m2   

     

Oplocení 

Nové oplocení areálu bude po provedeno pletivem výšky 1,60 m se třemi řadami  ostnatého drátu na 

celkovou výšku 2,15 m, v délce 91m (včetně vrat). Barva oplocení a nátěr sloupků vrátek a vrátek 

v barvě zelené. 
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Rekapitulace: 

Celková délka oplocení včetně vrat a vrátek cca 91m. 

Vjezdová vrata 1 ks 

 

Přípojka NN 

Objekt přípojka NN obsahuje jen zemní práce. Vlastní přípojka je řešena v části PD D.3 Technologická 

část elektro. 

Projektované kapacity: 

Rozvaděč – ČOV  - 18,4m 

ČOV – čerpací jímka – 7m 

 

Vodovodní přípojka – areálový rozvod 

Vodovodní přípojka bude z plastového potrubí PE  D50x4,5mm RC SDR17  – dl. 14,14m´. Přípojka 

bude napojena na projektovanou vodovodní přípojku pro ČOV (SO-03). Na začátku přípojky bude 

osazena nová prefabrikovaná vodoměrná šachta, kde bude osazeno domovní měření. Šachta bude 

osazena na pracovní betonovou desku tl 100mm a štěrkový polštář tl. 100mm.  

Rekapitulace objektu: 

Vodovodní přípojka PE D50x4,6mm RC SDR17 dl. 14,14m 

Vodoměrná šachta vč. vystrojení pro měření  - 1ks 

 

SO-02 -  Dostavba kanalizace 

Jedná se převážně o dostavbu kanalizačních stok v obci Lásenice. Pouze stoky A-1.2, A-1.2.1 a 

částečně i stoka A-1 jsou rekonstruovány. Stoky na levém břehu řeky Nežárky budou svedeny do 

kanalizačního sběrače A. Stoky na pravém břehu řeky Nežárky budou svedeny do kanalizačního 

sběrače B, který bude podcházet řeku Nežárku a dále bude napojen na levém břehu řeky Nežárky do 

kanalizačního sběrače A. Tento kanalizační sběrač A bude přes přečerpávací jímku odveden do nově 

budované čistírny odpadních vod. Součástí výstavby kanalizace jsou i dvě odlehčovací komory OK1 a 

OK2 a výústní objekt VO2. Výústní objekt VO1 je stávající a bude provedena pouze jeho úprava a 

oprava. 

Návrh stokové sítě: 

Sběrač „A“   – celk. dl.  – 1444,28 m 

– plast PP  – DN 300 – 303,13   

                                – DN 400 – 851,01 m 

- DN 500 – 248,74 m 

- DN 600 – 18,40 m  

            – kamenina pro ražení – DN 500 – 23,00 m (podvrt) 

Stoka „A-1“   – celk. dl. – 135,18 m   

   – plast PP  – DN 300 – 135,18 m 
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Stoka „A-1.1“  - celk. dl.  - kalkulováno cca 621,45 m 

– plast PP  – DN 300 – 604,43 m 

– kamenina pro ražení – DN 300 –   17,02 m (podvrt) 

Stoka „A-1.2“  - celk. dl.  - 164,32 m 

– plast PP  – DN 300 – 164,32 m 

Stoka „A-1.2.1“  - celk. dl.  - 34,09 m 

– plast PP  – DN300 –   34,09 m 

Stoka „A-2“  - celk. dl.  - 232,31 m 

– plast PP  – DN 300 – 232,31 m 

Stoka „A-3“   - celk. dl.  - 190,60 m 

   – plast PP  – DN 400 – 148,60 m 

            – kamenina pro ražení – DN 400 –   42,00 m (podvrt) 

Stoka „A-4“  - celk. dl.  - 391,66 m 

– plast PP  – DN 300 – 391,66 m  

Stoka „A-5“  - celk. dl.  - 110,20 m 

– plast PP  – DN 300 – 110,20 m   

Celková délka navrhovaných stok „A“ je 3324,09 m 

Sběrač „B“   - celk. dl.  - 579,28 m  

             – plast PP  – DN 300 – 209,79 m 

                                – DN 400 – 338,98 m 

            – kamenina hrdlová – DN 400 –   30,51 m (podchod pod Nežárkou) 

Stoka „B-1“  - celk. dl.  - 220,93 m  

– plast PP  – DN 300 – 220,93 m  

Stoka „B-2“  - celk. dl.  - 63,68 m  

- plast PP  – DN 300 –   63,68 m  

Celková délka navrhovaných stok „B“ je 863,89 m 

Odlehč.stoka OS 1 - celk. dl.  - 65,25 m  

– plast PP –  DN 600 –  62,25 m  

Odlehč.stoka OS 2 - celk. dl.  - 27,63 m  

– plast PP  – DN 500 –  27,63 m  

Celková délka odlehčovacích stok „OS“ je 92,88 m 

Celková délka navrhovaných stok „A“, „B“ a „OS“ je 4280,86 m. 

 
SO-03 – Přípojka vody ČOV 
Napojení objektu ČOV na vodovod bude provedeno prodloužením vodovodu pro veřejnou potřebu 

do blízkosti čistírny (vodoměrné šachty – součást objektu 01.7. Vodoměrná přípojka areálový 

rozvod).  Vodovodní přípojka k ČOV bude sloužit k přivádění pitné vody pro obsluhu sociálního 

zázemí v objektu ČOV. Prodloužení vodovodu bude napojeno na stávající vodovodní řad v 

severovýchodní části obce Lásenice u objektu bývalého vepřína. Napojení bude provedeno v místě 

stávajícího podzemního hydrantu odbočnou tvarovkou, na odbočku bude přemístěn stávající 

hydrant, přírubou s vnitřním závitem 2“ a domovním šoupátkem s vnějším závitem 2“ a ISO spojkou 

pro PE D50. Potrubí prodloužení vodovodu bude vedeno v souběhu s přípojkou NN pro ČOV (zajišťuje 

E.ON). Prodloužení vodovodu pro veřejnou potřebu bude zakončeno v blízkosti ČOV ve vodoměrné 
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šachtě. Podél potrubí vodovodu na vrchní části potrubí bude přichycen vytyčovací vodič CY 6 a nad 

potrubím bude instalovaná výstražná folie bílé barvy upozorňující na položený vodovod. 

Rekapitulace vodovodní přípojky: 

Vodovodní přípojka pro ČOV 

Potrubí PE-100RC o De 50 mm, vyhledávací vodič, v celkové délce 127,91m. 

 

SO-04 – Příjezdová komunikace k ČOV 

V rámci novostavby kanalizace a ČOV pro 600 EO v obci Lásenice je řešena příjezdová komunikace k 

objektu čistírny odpadních vod. Tato komunikace je vedena ze stávající místní komunikace p.č. 

1455/2 k vjezdu do oploceného objektu čistírny odpadních vod. Komunikace má charakter účelové 

komunikace. Komunikace je řešena v rámci jednoho stavebního objektu. Trasa navrhované 

komunikace je napojena na stávající místní komunikaci u objektu bývalého vepřína, u jeho východní 

stěny. Osa komunikace je vedena severním a severozápadním směrem. Začátek staničení km 0,000 

00 je na vzdálenějším, jižním okraji místní komunikace. Začátek úpravy (ZÚ) komunikace je v místě 

severního okraje místní komunikace ve staničení km 0,003 89. Konec staničení a konec úpravy (KÚ) 

komunikace je v km 0,106 02, v místě vjezdové brány v oplocení objektu čistírny. 

Celková délka navrhované komunikace je 102,13 m. 

 

B.2.6 Technická a technologická zařízení, zásady řešení zařízení, potřeby a 
spotřeby rozhodujících médií 

Provoz technických a technologických zařízení je řešen v dílčí dokumentaci provozních 

souborů. 

B.2.7 Zásady požárně bezpečnostního řešení, vymezení požárně 
nebezpečných prostor, výpočet odstupových vzdálenosti 

 Je řešeno technické zprávě stavebních objektů. 

B.2.8 Zásady hospodaření s energiemi, kritéria tepelně technického 
hodnocení  

 Vzhledem k charakteru a povaze stavby se neřeší tepelná technika, osvětlení, oslunění, 

akustika apod. 

Součástí navrhované stavby nejsou žádná zařízení, která by překračovala hygienické limity na 

přípustné hodnoty hluku a vibrací. Dmychadla umístěná v interiéru SO-01 jsou proti pronikáni hluku 

do exteriéru ochráněna kapotáží a průvětrníky do dmychárny jsou řešeny jako protihlukové. 

  Na objekty ČOV nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na tepelně technické vlastnosti 

stavebních kcí. 

Temperována je pouze místnost velína .  

Okna jsou navržena s izolačním dvojsklem. Rámy oken jsou navrženy pětikomorové. 

Vstupní dveře budou řešeny jako venkovní, zateplené. 
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B.2.9 Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí, zásady řešení 
mikroklimatu, zásady ochrany před šířením hluku a vibrací 

 Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při práci 

v souladu s danými předpisy a nařízeními. 

Upozorňujeme na nutnost dodržování všech bezpečnostních zásad ochrany a bezpečnosti 

práce v souladu s vyhláškou 324/1990 Sb. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které 

provádějí stavební práce a jejich pracovníky. Jedná se především o zajištění výkopů (pažení), 

manipulace a ukládání potrubí do rýh. 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele seznámeni s bezpečnostními 

předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a poučeni o rizicích dle Zákoníku práce § 133, odst. 

1. písm. b. 

 

Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární ochraně: 

zákon č.65/1965 Sb. – ve znění pozdějších úprav – Zákoník práce Vládní nařízení č. 108/1994 Sb., 

kterým se provádí ZP. 

zákon č.22/1997 Sb. – o technických požadavcích příslušných nařízení vlády (č.168-179/1997Sb.) 

vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. – kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 

vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích. 

sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských 

organizacích 

zákon č.133/1985 Sb. – ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně. 

zákon č. 65/1965 Sb. - Zákoník práce 

nařízení vlády č. 108/1994 Sb.– k provedení zákoníku práce 

zákon č. 22/1997 Sb.– o technických požadavcích na výrobky 

nařízení vlády č. 494/2001 Sb. –stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 

vzoru záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam 

o úrazu 

nařízení vlády č. 495/2001 Sb. – stanovení rozsahu a bližších podmínek poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb.– stanovení základních požadavků na zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení (192/2005, 101/2005 – změny) 

nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (k 

vyhl. č. 48/1982) 

vyhláška ČÚBP č. 324/1990 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

(363/2005 – změny) 

nařízení vlády č. 363/2005 Sb. – mění nařízení vlády 324/1990 Sb. 

nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

nařízení vlády č. 178/2001 Sb.– stanovení podmínek ochrany zdraví při práci  



14 

 

vyhláška č. 432/2003 Sb.- kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli  

vyhláška č. 18/1979 Sb. – o určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení některých podmínek 

k zajištění jejich bezpečnosti 

vyhláška č. 19/1979 Sb. – o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení některých podmínek 

k zajištění jejich bezpečnosti 

vyhláška č. 20/1979 Sb. – o určení vyhrazených elektrických zařízení a stanovení některých podmínek 

k zajištění jejich bezpečnosti 

vyhláška č. 21/1979 Sb. – o vyhrazených plynových zařízení a stanovení některých podmínek 

k zajištění jejich bezpečnosti 

vyhláška č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – bližší požadavky na bezpečnost práce  ve výškách 

nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 

zákon č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách a chemických přípravcích 

vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci 

Nařízení vlády č. 87/2000 Sb. – kterou se stanový podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 

nařízení vlády č. 11/2002 Sb. – kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů 

Vše v platném znění. 

Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se 

k používaným zařízením, užívaným k technologickým a pracovním postupům a dalším podmínkám 

prováděných prací. 

 

B.2.10 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Navrhovaná stavba se nenachází v seismicky aktivní oblasti, poddolovaném území.  Vzhledem 

k charakteru navrhované stavby nebyl zjišťován výskyt radonu. Betonové konstrukce budou vyrobeny 

z betonu s odolností proti agresivitě odpadních vod (XA2), střídavému působení mrazu a nasycení 

vodou s obsahem rozmrazovacích prostředků (XF3) a proti korozi vlivem karbonatace ve střídavě 

suchém a mokrém prostředí (XC4). 

B.3 Připojení na technickou infrastruktura 

Pro provoz ČOV bude nutno zbudovat trvalou přípojku vody. Přípojka vody bude napojena na 

stávající vodovodní řad v obci.  Tuto přípojku doporučuji provést v předstihu a využít ji k výstavbě 

ČOV.   Pro stavbu kanalizace není potřeba budovat zvláštní přípojku vody. Případné povolení 

s odběrem bude řešeno přímo mezi dodavatelem stavby a příslušným správcem inženýrské sítě. 

Variantou zásobení vodou pro výstavbu kanalizace je dodávka vody do mobilních nádrží. Zejména se 

pak jedná o lokality výstavby odlehčovacích komor a výustních objektů. 

Kanalizace a plynovod není pro stavbu ani pro užívání stavby potřeba. 
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Pro provoz ČOV bude nutno zbudovat trvalou přípojku el. energie. Přípojka El. bude napojena na 

energetickou síť v obci a je zpracována dle připojovacích podmínek předmětného správce. Tuto 

přípojku doporučuji provést v předstihu a využít ji k výstavbě ČOV.      

Pro stavbu kanalizace není potřeba budovat zvláštní přípojky. El. energie. Pro stavbu kanalizace bude 

případně potřebná el. energie čerpána z mobilních el. agregátů, případně ze staveništního rozvaděče 

napojeného na stávající vedení – povolení s odběrem bude řešeno přímo mezi dodavatelem stavby a 

příslušným správcem inženýrské sítě.  

 

B.4 Dopravní řešení 

      Staveniště pro výstavbu kanalizace je přístupné ze státní silnice a místních komunikací.. Technické 

podmínky pro dotčení místních komunikací musí být projednány a odsouhlaseny s obecním úřadem. 

Podmínky pro dotčení silnic č. II/149 a č.III/14811 budou projednány se SÚS Jindřichův Hradec. 

Podmínky pro dotčení silnice I/34 bude projednáno s ŘSD České Budějovice.  

      S ohledem na ukládání kanalizace do komunikací, bude nutno dočasně, po dobu výstavby, tyto 
uzavřít, případně omezit provoz. Před zahájením prací bude prováděcí firmou zpracováno DIO. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Stavbou dotčené plochy a pozemky budou uvedeny do původního stavu. Na dotčených plochách 

bude provedeno sejmutí a následné zpětné rozprostření kulturní vrstvy včetně urovnání a sběru 

případného kamene s následným osetím dotčených ploch travním semenem. 

      Tam kde v zastavěném území bude dotčena stavebními pracemi komunikace, bude tato nově 
opravena a to tak, že asfaltový povrch  a podkladní vrstvy budou opraveny pouze v místě narušení 
vozovky výkopem. 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 

Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při práci 

v souladu s danými předpisy a nařízeními. Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a 

dalších předpisů vztahujících se k používaným zařízením, užívaným k technologickým a pracovním 

postupům a dalším podmínkám prováděných prací. 

Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

Při stavbě vzniknou odpady ve formě obalů, stavebního odpadu, potrubí, přebytečné zeminy 

a odpady související se stavební činností. Dodavatel bude se vzniklými odpady nakládat dle zákona č. 

185/2001 Sb. O odpadech a zákona č. 447/2001 Sb. O odpadech a změně některých zákonů a 

prováděcích vyhlášek. 

Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedná se např. o prořez 

materiálu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (původce odpadů) povinen 

zařazovat podle druhů a kategorií, shromažďovat je utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 

kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím 

znehodnocením, odcizením nebo únikem, ohrožujícím životní prostředí, a pokud je nemůže sám 

využít, musí zajistit jejich zneškodnění oprávněnou osobou. Od třídění a odděleného shromažďování 

odpadů lze upustit pouze se souhlasem příslušného krajského úřadu. Zhotovitel stavby jako původce 
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odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání 

předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. 

Původce je rovněž odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud 

toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění 

oprávněné osobě. Nakládání s odpady podléhá zákonu 185/2001 Sb. a vyhláškám MŽP č. 381, 

383/2001 Sb. 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Stavba se nenachází v území Natura 

2000 ani v jiných prostředích s ochrannou zvláštních zájmů. 

Při stavbě musí být zajištěna ochrana stromů, porostu a vegetačních ploch před poškozením 

dle ČSN 83 9061, zejména pak: 

o Ochrana stromů před mechanickým poškozením o rozsahu kořenové zóny nebo v co 

největším rozsahu dle prostorových podmínek bedněním do výšky 2,0m 

o Vegetační plochy nesmí být znečištěny látkami poškozujícími rostliny a půdu (např. 

rozpouštědla, oleje, kyseliny, barvy….) 

o Pří výkopu nesmí být přetínány kořeny s průměrem >2,0cm 

o Nejmenší vzdálenost pro výkop rýhy je 2,5m od kmene stromů 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

 Vzhledem k charakteru stavby není civilní ochrana obyvatelstva řešena. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 a/ Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládaná úprava staveniště, jeho 

oplocení. Trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště: 

   

Se zařízením staveniště je uvažováno přímo v lokalitě stavby. Pozemek je zatravněný a po 

dokončení stavby bude prováděcí firmou uveden do původního stavu. Se skladem materiálu a 

zařízení je navržena v areálu investora ve vzdálenosti cca. 1,0 km od stavby. Pro mezideponii je 

uvažováno s pozemky investora ve vzdálenosti cca. 3 km od stavby. 

Přebytečná zemina bude odvážena na skládku do 3 km. Zde bude uložena do předepsaných 

tvarů a zhutněna. Stavební odpad (beton, asfaltové směsi,…) bude odvážena skládku ve vzdálenosti 

15 km. 

 Stavební suť a zbytky trubního materiálu budou odvezeny na skládku firmy zabývající se 

recyklací a likvidací odpadů.  

Na staveniště je umožněn příjezd z místních a veřejných komunikací. 

Stavba bude probíhat po etapách dle harmonogramu stavebních prací, který bude zpracován 

prováděcí firmou, která bude vybrána na základě výběrového řízení a harmonogram bude 

odsouhlasen investorem. 

 

 

b/  Významné sítě technické infrastruktury: 

 

  Před zahájením projektových byly získány informace o existenci podzemních a nadzemních 

vedeních a zařízeních, kterých by se mohla navrhovaná stavba dotýkat. Veškerá vyjádření jsou 
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uvedena v dokladové části zpracované dokumentace. Projektová dokumentace byla zpracována 

v souladu s těmito vyjádřeními. 

  

 UPOZORNĚNÍ! 

Podzemní vedení jsou zakreslena pouze orientačně a neslouží pro jejich vytyčení. Před 

zahájením stavby je nutno provést přesné vytyčení všech vedení a jejich označení dle platných 

předpisů. Při křížení i souběhu se sítěmi je nutno respektovat jejich ochranná pásma. Vytyčení 

provedou na požádání správci jednotlivých sítí. Nadzemní vedení a sítě je třeba respektovat. 

 

c/  Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění stavby apod.: 

 

Voda a el. energie pro stavbu budou zajištěny pomocí stávajících přípojek do areálu. 

 

d/   Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů: 

 

Zařízení staveniště bude oploceno. Výkopy v obydleném území a na veřejných prostranstvích, 

kde hrozí nebezpečí pádu osob do výkopu, musí být odpovídajícím způsobem zajištěny - okraje 

výkopu se zajišťují pevným zábradlím na okraji výkopu nebo zábranou (přírodní nebo umělá překážka 

vymezující nebo dělicí prostor určený pro pohyb osob nebo vozidel nebo tomuto pohybu nežádoucím 

směrem zabraňující, nemusí splňovat požadavky na zatížení jako zábradlí, umísťuje-li se 150 cm od 

okraje). Za vyhovující zábranu se považuje zábradlí vysoké 1,1 m ve vzdálenosti nejméně 150 cm od 

hrany, nápadná překážka vysoká nejméně 0,6 m ve vzdálenosti 150 cm od hrany, nebo výkopek v 

kyprém stavu 0,9 m vysoký.  Výkopy přiléhající k veřejným komunikacím, nebo do nich zasahující, 

musí být opatřeny dopravní značkou a v noci a za snížené viditelnosti označeny červeným výstražným 

světlem na začátku a na konci. Další světla se umístí si po 50 m podél výkopu. Vybraný způsob 

zabezpečení se ponechává plně na interních zvyklostech odborné prováděcí firmy. 

V případě narušení ostatních inženýrských sítí musí prováděcí firma neprodleně informovat 

příslušného správce. Před započetím stavebních prací je investor povinen zajistit vytýčení těchto sítí a 

to ve lhůtách a dle podmínek ve vyjádření příslušných správců v dokladové části této projektové 

dokumentace.  

K příjezdu na staveniště budou využity veřejné komunikace. Dodavatel bude dbát na to, aby 

komunikace nebyly znečišťovány stavebními mechanizmy, případně zajistí včasné odstranění 

nečistot. 

Zahájení prací je nutné včas projednat s vlastníky pozemků. 

 

e/   Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů: 

Rozsah staveniště je dán šířkou manipulačního pruhu, potřebného k provádění stavebních 

prací.  

Nepředpokládá se užívání žádných zvláštních ploch pro potřeby stavby, kromě běžných 

skládek materiálu, případně objektů zařízení staveniště.  

Na místě stavby je pak uvažováno se skládkou aktuálně potřebné materiálu. Jako mezisklad 

materiálu a zařízení je uvažováno s areálem investora ve vzdálenosti cca. 1,0 km od stavby. 

Upřesnění zařízení staveniště, skládka materiálu a odvoz přebytečné zeminy bude řešeno na 

základě dohody mezi dodavatelem stavby a investorem, před zahájením stavebních prací.  
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Sociální a hygienická zařízení na stavbě musí být provedena v souladu s platnými 

hygienickými předpisy. 

Pokud investor (stavebník) vlastní sociální zařízení v prostoru (blízkosti) stavby, je zapotřebí, 

aby každý zhotovitel si písemnou dohodou (smlouvou) s investorem (stavebníkem) zajistil možnost 

užívání těchto sociálních zařízení v rozsahu potřeby pro svůj počet pracovníků. 

 

f/   Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení: 

Na stavbě se nevyskytuje žádná dočasná stavba přesahující 25m2 a do 5-ti m výšky, která by 

dle §103 stavebního zákona vyžadovala ohlášení stavby. Stavební práce nebudou vzhledem ke svému 

charakteru probíhat v zimních měsících, a proto nebude řešeno ani vytápění stavební buňky. 

 

 g/  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany  

       zdraví při práci: 

Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při práci 

v souladu s danými předpisy a nařízeními. 

Upozorňujeme na nutnost dodržování všech bezpečnostních zásad ochrany a bezpečnosti práce 

v souladu s vyhláškou 324/1990 Sb. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které 

provádějí stavební práce a jejich pracovníky. Jedná se především o zajištění výkopů (pažení), 

manipulace a ukládání potrubí do rýh. 

 

Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění zemních prací 

Zemní práce patří mezi ty stavební práce, kde případné úrazy končí velmi často vážným 

poškozením zdraví nebo smrtí. Tlak zeminy na tělo je tak velký, že dochází ke stlačení tepen a žil 

v těle a i když je vyproštěný člověk relativně nezraněn, může dojít k uvolnění krevní nebo tukové 

sraženiny s pozdějšími následky (embolii). Vzhledem k tomu, že zemina je značně nesourodá a nelze 

stanovovat přesné požadavky na její zajištění předem, je velký důraz kladen na odborné znalosti a 

zkušenosti pracovníka, který zemní stavební práce řídí.  

Provádění a zabezpečení výkopových prací    

• výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech musí být 

zakryty a u jejich okrajů, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být odpovídajícím 

způsobem zajištěny,  

• okraje výkopu se zajišťují pevným zábradlím na okraji výkopu nebo zábranou (přírodní nebo 

umělá překážka vymezující nebo dělicí prostor určený pro pohyb osob nebo vozidel nebo 

tomuto pohybu nežádoucím směrem zabraňující, nemusí splňovat požadavky na zatížení jako 

zábradlí, umísťuje-li se 150 cm od okraje),    

• za vyhovující zábranu se považuje zábradlí vysoké 1,1 m ve vzdálenosti nejméně 150 cm od 

hrany, nápadná překážka vysoká nejméně 0,6 m ve vzdálenosti 150 cm od hrany nebo 

výkopek v kyprém stavu 0,9 m vysoký,    

• výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo do nich zasahující musí být opatřeny 

dopravní značkou a v noci a za snížené viditelnosti označeny červeným výstražným světlem 

na začátku a na konci, další světla se umístí asi po 50 m podél výkopu, přes výkopy se musí 

zřizovat přechody,    
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• přechody na veřejném prostranství se budují o šířce 150 cm s oboustranným dvoutyčovým 

zábradlím se zarážkou,    

• odpovědný pracovník je povinen zajistit pravidelnou (alespoň 1 x za den) odbornou kontrolu 

údržby zábran, pažení, lávek, přechodů, výstražných a osvětlovacích těles,    

• přechody na staveništi se budují od hloubky výkopu 0,5 m o šířce 0,75 m s oboustranným 

zábradlím,    

• únosnost přechodů musí odpovídat předpokládanému zatížení,    

• do výkopu musí být bezpečný sestup,    

• ve výkopech hlubších více než 150 cm musí být sestupy od sebe vzdáleny nejvýše  30 m,    

• výkopové práce kde je nebezpečí sesutí, zavalení nebo jiné zvýšené riziko nesmí provádět 

pracovník osamoceně,    

• svislé stěny ručních výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky 1,3 m v zastavěném území 

a 1,5 m v nezastavěném území,    

• ruční výkopy, do kterých vstupují pracovníci, musí být široké nejméně 80 centimetrů,    

• při práci na svazích se sklonem nad 1:1 a výšce větší než 3 m musí být provedena opatření 

proti sklouznutí pracovníků nebo sesutí materiálu,    

• zvýšené opatrnosti je třeba v případech, kdy se otevírají výkopy nekonsolidované (tj. 

neupevněné) zemině.    

Základní povinnosti zaměstnavatele  

• zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s 

ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Zajišťovat bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci musí zaměstnavatel zajišťovat i u osob, které se s jeho vědomím zdržují na 

pracovišti,   

• školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky o bezpečném provádění prací v 

potřebném rozsahu. 

• Při pracích ve výškách se školení, praktické zaučení a ověřování znalostí provádí 1x za rok,   

• zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření 

k jejich odstranění,   

• zaměstnavatel musí zaměstnancům poskytnout osobní ochranné pracovní prostředky, které 

musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví a nesmí bránit při výkonu 

práce,   

• plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat 

při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; s přijatými opatřeními seznamovat 

příslušné pracovníky.  

 

Práce ve výšce  

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je 

ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Při této činnosti musí být pracovník 
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zajištěn proti pádu. Ochrana pracovníků proti pádu by měla být provedena bud’ to kolektivním 

zajištěním, tj. technickou konstrukcí, nebo osobním zajištěním nezávisle od výšky na všech 

pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí poškození zdraví, a od výšky 

1,5 m na všech ostatních pracovištích a komunikacích.  

Pro stavební praxi je rozhodující, že při pracích ve výškách platí obecně povinnost chránit 

pracovníka proti pádu bud’ to kolektivním zajištěním, nebo osobním zajištěním. Při použití 

kolektivního zajištění proti pádu na volném okraji i proti propadnutí v ploše, při práci na souvislých 

plochách lze chránit pouze místo práce (prostor nebo pracoviště) pracovníka.  

Pod pojmem “kolektivní zajištění” se rozumí ochranné a záchytné konstrukce. Z hlediska 

bezpečnostních požadavků jsou tyto konstrukce plně kryty normami. Při jejich používání je nutná 

jejich vhodná aplikace a dodržení jednotlivých ustanovení příslušných norem v souvislosti s 

předpokládaným nebo realizovaným technologickým postupem.  

“Osobní zajištění”, tj. prostředky proti pádu, se používá v těch případech, kdy charakter prací ve 

výškách a nad volnou hloubkou vyžaduje častou změnu pracovního místa ve vodorovném i svislém 

směru a použití technické konstrukce je problematické.  

Před pádem je nutné chránit nejen pracovníky, ale i veškerý materiál, nářadí a pomůcky. Ty 

musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny 

proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem nejen během práce, ale i po jejím skončení.  

Prostory, nad kterými se pracuje, by měly být zajištěny tak, aby nedošlo k ohrožení jak 

pracovníků, tak zájmu jiných osob.  

Zásady při postupu prací do výšky  

Při postupu prací do výšky se musí místo práce, respektive úroveň pracoviště, zvyšovat tak, 

aby pracovníci mohli pracovat bezpečně a vzájemně se neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé 

pracovní výšce. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní předměty.  

Místa práce musí být bezpečně přístupná po komunikacích. Do těch se počítají i žebříky, 

rampy, schody apod. Lze použít i dočasné výstupy, ty však používat jen v časově omezené době.   

Osobní ochranné prostředky proti pádu - OOPP 

• zpracovatel technologického postupu, popř. pracovník, který práce ve výškách řídí, je 

povinen určit kotevní místo pro prostředek osobního zajištění. Místo upevnění musí 

umožňovat bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti v místě ohrožení,   

• prostředky osobního zajištění musí být schváleny státní zkušebnou nebo musí mít doklad o 

posuzování shody, 

• před každým použitím a po použití musí pracovník provést vizuální prohlídku jím používaných 

OOPP, 

• odborné prohlídky a zkoušky funkce u provozovaných OOPP se provádějí každých 12 měsíců, 
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počítáno od data výroby, po zachycení volného pádu a po každé mimořádné události.  

Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a k požární ochraně: 

• zákon č.65/1965 Sb. – ve znění pozdějších úprav – Zákoník práce Vládní nařízení č. 108/1994 

Sb., kterým se provádí ZP. 

• zákon č.22/1997 Sb. – o technických požadavcích příslušných nařízení vlády (č.168-

179/1997Sb.) 

• vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. – kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 

• vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 

• sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských 

organizacích 

• zákon č.133/1985 Sb. – ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně. 

• nařízení vlády č. 108/1994 Sb.– k provedení zákoníku práce 

• zákon č. 22/1997 Sb.– o technických požadavcích na výrobky 

• nařízení vlády č. 494/2001 Sb. –stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu, vzoru záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a 

zasílá záznam o úrazu 

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb. – stanovení rozsahu a bližších podmínek poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb.– stanovení základních požadavků na zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení (192/2005, 101/2005 – změny) 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí (k vyhl. č. 48/1982) 

• vyhláška ČÚBP č. 324/1990 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích (363/2005 – změny) 

• nařízení vlády č. 363/2005 Sb. – mění nařízení vlády 324/1990 Sb. 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• nařízení vlády č. 178/2001 Sb.– stanovení podmínek ochrany zdraví při práci  

• vyhláška č. 432/2003 Sb.- kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického 

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem 

a biologickými činiteli  

• vyhláška č. 18/1979 Sb. – o určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení některých 

podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 19/1979 Sb. – o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení některých 

podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 20/1979 Sb. – o určení vyhrazených elektrických zařízení a stanovení některých 

podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 21/1979 Sb. – o vyhrazených plynových zařízení a stanovení některých podmínek 

k zajištění jejich bezpečnosti 
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• vyhláška č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – bližší požadavky na bezpečnost práce  ve výškách 

• nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

• zákon č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách a chemických přípravcích 

• vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci 

• Nařízení vlády č. 87/2000 Sb. – kterou se stanový podmínky požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic v tavných nádobách 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. – kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů 

Vše v platném znění! 

Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se 

k používaným zařízením, užívaným k technologickým a pracovním postupům a dalším podmínkám 

prováděných prací. 

 

h/   Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 

Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

Při stavbě musí být zajištěna ochrana stromů, porostu a vegetačních ploch před poškozením 

dle ČSN 83 9061. 

Při stavbě vzniknou odpady ve formě obalů, stavebního odpadu, potrubí, přebytečné zeminy, 

rozebraných živičných povrchů a odpady související se stavební činností. Dodavatel bude se vzniklými 

odpady nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a zákona č. 447/2001 Sb. O odpadech a 

změně některých zákonů a prováděcích vyhlášek. 

Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele stavby nelze odhadnout, jedná se např. o prořez 

materiálu, obaly apod. Takto vzniklé odpady je zhotovitel stavby (původce odpadů) povinen 

zařazovat podle druhů a kategorií, shromažďovat je utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 

kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím 

znehodnocením, odcizením nebo únikem, ohrožujícím životní prostředí, a pokud je nemůže sám 

využít, musí zajistit jejich zneškodnění oprávněnou osobou. Od třídění a odděleného shromažďování 

odpadů lze upustit pouze se souhlasem příslušného krajského úřadu. Zhotovitel stavby jako původce 

odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání 

předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. 

Původce je rovněž odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud 

toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění 

oprávněné osobě. Nakládání s odpady podléhá zákonu 185/2001 Sb. a vyhláškám MŽP č. 381, 

383/2001 Sb. 

      Zbytky vytříděného materiálu, které nebude možno použít k recyklaci, budou odvezeny na skládku 

inertních materiálů. 

 
České Budějovice, říjen 2015     Vypracoval: Ing. Martina Zamlinská 
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