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A. Pravodni zprava

A.l. Identifikace stavby

Vodni tok:
Misto:
Parcelniislo:
Okres:

A.1.1. Oznéeni stavby

Nazev akce:

A.1.2. Stavebnik

Stavebnik:

~

IC:
DIC:

A.1.3. Projektant

Projektant:

Adresa:

w~

IC:
DIC:

Bezejmenny vodni tok protékajici aashoucasti obce
k.U. Vikyrovice

1350/3

Sumperk

Rekonstrukce koryta potoka v obci Vikyfovice -
zjednoduSena projektova dokumentace

Obec Vikpvice
Petrovska 168
788 13 Vikyovice
635898

Ing Vaclav S v & b — Projekce pozengkbwiprav,
CKAIT — 1200732, autorizovany technik pro vodohosjiské
stavby

Bohdikov 235, 789 64 Bohdikov
14599295

A. 2. Udaje o dosavadnim vyuziti a zagtesti Gzemi

A.2.1. Obec, kraj, katastralni Uzemi

Kraj:

Okres:

Obec:

Katastralni tzemi:

Olomoucky
Sumperk
Vikyovice

Vikipvice



A.2.2. Stavebni pozemky a majetkopravni vztahynk ni

Pozemky stavbou diné:

k.0. Vikyrovice:

¢.p. dle KN druh pozemku LV
1174/1 ostatni plocha 10001
1243 zastav.pl. 785
1244 zahrada 785
1246/1 zahrada 785

1350/3 vodni plocha 10001

LV 775 Letocha Radek, Patoi 84, 78813 Vikjovice
LV 10001 Obec Vikyovice, Petrovska 168, 788 13 Vikyice

Pozemky sousedni:

k.0. Vikyrovice
viz. Pozemky stavbou df#né, jiné pozemky se v bezpi@sinim okoli stavby nenachazeji.

A. 3. Udaje o provedenychimkumech a napojeni na dopravni a technickoufrastrukturu

S ohledem na jednoduchost stavby bylizkum omezen pouze na mistni terénni
Seteni za dasti stavebnika a vlastnika pozemkNavrh technickéh#eSeni uvedeného v PD
vychazi z podrobného geodetického polohopisnélgskopisného zasieni mista stavby
v sodadnicovém systému JTS-Kiipojeného na vySkovy systém Balt po vyrovnani.

DalSi phAizkumy, nap. hydrogeologicky, stavekn geologicky a dalSi nebyly
provadny.

Stavba nevyZaduje trvalé napojeni na dopravnilantekou infrastrukturu obce.

A. 4.Informace o pkni poZadavk dotenych orgari

Projektova dokumentaceeSi technicky navrh rekonstrukce stavajiciho koryta
bezejmenneho vodniho toku v zastam Uzemi obce Vikgvice v Useku dl. 83 m.

Usek rekonstrukce je vymezen parcelgmil74/1 (ul. Poténi) a¢. 1252 (ul. Skolni),
vSe v k.U. Vikyovice.

Pred vlastnim zahdjenim rekonstrukce stavebnik zaygtyceni podzemnich siti
technické infrastruktury jejich spravci (Sumpergkavozni vodohospodska spolénost, a.s.
— vodovodnitrad, splaskova kanalizace; CETIN a.s. € siektronickych komunikaci, viz.
dokladovacast PD) a souhlas vlastnika sousednich po@esekvstupem na pozemky v
opravovaném useku toku a stanovenyidhtppovych mistech.

Projektova dokumentace byla projednana:
1) Sumperska provozni vodohospiské spolénost, a.s., Jilova 2, 787 01 Sumperk
2) CETIN, Ceské telekomunikai infrastruktura a.s.OlSanska 2681/6, 130 000 Praha
3) T-mobile, Czech Republic, c.z., Tatkdva 2144/1, 14800 Praha 4



4) Vodafone, Vinohradska 3217/167, 10000 Praha 10

5) CEZ DISTRIBUCE a.s., Teplicka 874/8, 405 02dn 4

6) Telco Pro Services, a.s., Duhova 1531/3, 14Braba 4

7) CEPS, a.s., Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10

8) RWE distribéni sluzby , s.r.o. Plynarenska 499/1 657 02 Brno

A.5. Informace o dodrZzeni obecnych pozada&kvystavbu
Stavba je navrzena v souladu s obecnymi poZadaekystavbu.

A. 6. Udaje o pleni podminek regutamiho planu, tzemniho rozhodnuiifizem@a
planovaci informace

Na @ipravovanou stavbu se nevztahuji Zzadné omezujnjfraky regulaniho planu,
Guzemniho rozhodnutéj Gzemré planovaci informace.

A. 7. \kcné acasové vazby na okoli

Realizace stavby nenéar¢ anicasow¥ vazana na zadna dalSi aeat v Uzemi.
A. 8. Fredpokladana lfita vystavby

Zahdjeni : 05/2019 Ukoani : 07/2019

A. 9. Predpokladané naklady na stavbu

Propd@tové naklady na realizaci uvedené stavby jsou ooy ve vysi 0,5 mil. K
(bez DPH)

A. 10. Stavehntechnické-eSeni

- Technické&eSeni
SO 01 — Rekonstrukce koryta potoka
Priprava stavenigt
1) Fred vlastnim zasahem do koryta vodniho toku vyzvavedinik pobeznika
k demontazi zZazeni, ktera se nachazeji v prostoru stavby {odb objekty-pehrazky,
udirny, gistresSky a pod.)
2) Stavebnik, nebo jim p&keny subjekt, zajisti vyteni trasy a asfeni hloubek ulozeni
siti technické infrastruktury v prostoru a bezpredni blizkosti stavby.
3) Zajiseni pristupu do stavajiciho koryta potoka po dobu opraZzaduje odstrami
stavajiciho oploceni podél ulice P&nov délce 15 az 20 m s ponechanim slaupk

Po dokosieni stavebnich praci bude oploceni obnoveno. keépokladat, Ze obnovu
oploceni bude mozné realizovat z 50%uzqaniho pletiva a 50% z pletiva nového, které
bude zawSeno na fivodni ocelové sloupky. Profipad, Ze Bhem stavby budechktery ze
sloupki oploceni poskozen, bude nahrazen sloupkem novgzeagm ve stejném mésiako
puvodni.
4) Kaceni kovin a odstraéni bifehového porostu, ktery \wgvazné nie tvai ,zivy plot*
(thuje, smrk, borovice) se nachazi na soukroménempér a ped zahdjeni stavby bude
odstrarn jeho vlastnikem,ifjpadreé jim powienou teti osobou (nap zhotovitelem stavby) a
to wetre odstragni paez.



5) Vlastni realizaci rekonstrukce koryta vodnihdkuobude pedchazet odstréni
stavajiciho ,opevéni* pratocného profilu poténiho koryta v Useku planované opravy
(zatrubrény Usek v km 0,01850 az 0,0355stane zachovan beze am). Vybourany material
(bet. zatraovaci tvarnice rozgra 500/400/140 mm, hm. cca 35 kg/1ks), ¥foo
piredpokladanych 505 kiisbude po &isteni tlakovou vodou pouzit ke staviopevrEného
prato¢ného profilu koryta vodniho toku.

Navrh opaiteni:

Pratocny profil koryta potoka, v celé délce rekonstruodtam Useku bude ve é&n
konstatni §ky 0,6 m. Vkm 0,000 az 0,015 bude dnortarmm prefabrikaty TBX 29-60
(600/400/100), uloZzenymi delSi stranou veéamtoku vody. Od km 0,015, az do konce
Gpravy v km 0,083, bude dno temo vybouranymi bet. prefabrikaty (atyp 500/400)140a
uvedené bet prvky bude podél obaehi poloZzena Xada pref. TBM 16-60 (800/600/200)
tvorici spodnicast kynety koryta Sirokou 0,6 m. Na pref. TBM 16460de 0,1 m od jeho
vnitiniho okraje poloZeny #&ady bet. pref. ZB 20-30 (500/300/200)nZ vznikne podél obou
biehi vyvySena ,naplavka“ (+0,2 m nad dnem) reagci koryto na 0,8 m. Uvedena
konstrukce se od km 0,03550 do km 0,07&himtak, Ze pravy ieh Zistava beze zémy (2
fady), ale levy bude zvy3Sen o datadu pref. ZB 30-20 (3ady) a v km 0,077 az 0,083 pak
budou oba fehy plynule zvySeny ($iznutim v délce 2 m) jeSto dalSiradu pref. ZB 20-30,
tzn. levy Weh bude tven 4radami a pravy 3adami pref. ZB 20-30. Jednotlivé vrstvy
budou uloZeny na CM 15 tl. cca 5 mm a vz§jémprovazany na cca 1/8élky prefabrikatu ze
kterého jsouftady (vrstvy) vytvdeny. Fixaci a spolupsobeni jednotlivych segment
prefabrikovaného zdiva zajisti svisla vyztuz (tramypetonéskeé ocelip12 mm (,roxor‘- Bst
500 S) dl. 300 mm v @tu 4 ks/1 bm zdiva.

Druha, teti ac¢tvrtaiada konstrukce t¥ena prefabrikaty ZB 20-30 bude vyztuzena i
podélnou vyztuzil93*1,25

probihajici jeji loZnou sparodippodnim okraji prefabrikatu tak , aby bylo mozné
podélnou vyztuz spojit se svislou vyztuzi radlowaadratem. Vzajemnyipsah na sebe
navazujicich prdtpodélné vyztuze musi byt min. 250 mm.

Otvory v bet. prefabrikatechiéhovych zidek budou vypiny betonem prostym
C 16/20.

Ztrat vody v pot@énim kory€, v disledku propustnosti loZné a vyrovnavaci vrstvy
Stérkopisku pouzitého ip rekonstrukci, zamezi,igné stabilizani prahy z bet. prefabrikétu
ZB 10 (500/250/100 — 2 vrstvy), zaperdé do dna pod navrhovou niveletu do hloubky — 0,5
m. Otvory ve ZB 10, ze kterych budoiiqgmé prahy realizovany, budou zality betonovou
smssi C 16/20, pouze v i€k dna potoka, bude prefabrikat v hotdkti vyplrén fi¢nim
Stérkem ve vrsté tl. min. 200 mm.

P¥icné prahy jsou navrzeny v km:

0,00950

0,01850

0,03550

0,04550

0,05550

0,06520

0,07605

0,08300

Stavebni prace kaén Upravou terénu v prostoru stavby a naslednymawatnim
upravovanych ploch.



Vybourany materiél (30, prebyt&na zemina a gazy z mista stavby budoigvezeny
na skladku Suez a.s., provozovna Rapotin (do 5 km)

Upozornéni pro stavebnika a zhotovitele :

Stavba v km 0,000 az 0,00380 se nachazi v ochrapdému z&zeni ve spravspol.
CETIN — podrobnosti viz. vyj@eéni spravce — D. DOKLADY

V km cca 0,077az 0,080riki trasa koryta potoka vodovodiiéd a splaskovou
kanalizaci (spravce Sumperska provozni a vodohdggkd spolgnost a.s.). Nutno nechat
vytycit a owfit hloubku uloZeni.

Jsou-li uvedend podzemni vedeni uloZzena pod dneytakeodniho toku dI€SN 75
2130, nedojde keisitu.

CSN 75 2130 - KZeni a soudhy vodnich tok s drahami, komunikacemi a vedenimi, ktera
mimo jiné uvadi:

(vytah zCSN)

5.3.1.5Trubni ani kabelova vedeni v korytech vodnichitakdnech vodnich nadrzi se
nesngji ukladat volrg

na dno, ale museji byt uloZzena do ryhy vypia zasypem (viz 5.3.2.1). U vodnich cest musi
byt dodrZzen HsluSny

piredpis 3).

5.3.1.6Pokud je vedeniipkiizeni uloZzeno do chrafky nebo kolektoru, musi byt chré&ka
nebo kolektor

provedeny v celé délce podchodu &gyt ukorteny:

a) u ohrdzovanych vodnich bRz za ochrannym padsmem hraze, pokud je stanomejidize
vSak ve vzdalenosti

od vzdusni paty hraze odpovidajici 2 m + 1x vy3igaéd V pipadt, Ze je sodasti ochranné
hraze i drenazni

piikop nebo podpovrchova trubni drendz na ckéniasti, je minimalni vzdalenost dana 2 m
hrany drenaznihorfkopu, nebo 3 m od osy drenazniho potrubi, zaregak minimalg

2 m + 1x vySka hraze;

b) u neohrdzovanych koryt drobnych vodnichitékm, u vyznamnych vodnich tbi8 m a u
vodnich cest

10 m od behovécary.

Pokud je podél vodniho toku vedena Ucelova komunikace slouzici plavebnim ucelim nebo ke spravé
toku,

ukongi se chranicka nebo kolektor nejblize 1m za télesem komunikace.

5.3.2 Zasyp a kryti

5.3.2.2U upravenych koryt vodnich tékse minimalni hloubkaikzeni stanovuje od navrhove
nivelety dna p Upraw vodniho toku, jejiz hodnotu poskytne spravce vodroku.

Minimalni kryti u vSech koryt vodnich téke

1,2 m ode dna. Vijpad snizeni minimalniho kryti v rdmci projektu musdhotu kryti
schvalit spravce vodniho toku.

5.3.2.4U trubnich vedeni, stok, shybek a kolektalozenych pode dnem vodniho toku nebo
vodni nadrze

musi byt kryti:



a) na vodnich cestach nejnééh2 m; gitom alespé na hloubku 0,6 m od povrchu dna koryta
toku musi byt

proveden kamenny zahoz;

b) na ostatnich vodnich tocich podle bodu 5.3.2kbrpodle dohody se spravcem vodniho
toku.

5.3.2.5U kabelovych vedeni ;uloZzenych pode dnem vodrika hebo vodni nadrze musi byt
Kryti:

a) na vodnich cestach

u silovych elektrickych kab&lnejmér 2,0 m,

u sctlovacich kabel nejmér 1,2 m,

piitom alespdé na hloubku 0,5 m od povrchu dna koryta vodnihaitwkisi byt proveden
kamenny zahoz;

b) na ostatnich vodnich tocich podle bodu 5.3.2:@dmich nadrzich

u silovych elektrickych kab&lnejmér 1,0 m,

u scélovacich kabel nejmért 0,7 m nebo podle dohody se spravcem vodniho toku.

-Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastnuw

Staveni&t je pistupné z mistnich komunikaci obce Mitiyice (ul. Potoni a ul.
Skolni).

-Vliv stavby na zivotni prosédi areSeni jeho ochrany

Stavba p pouziti uvedenych vyrolik materiah a techniky utené k realizaci daného
typu stavby, nebude mit népnivy dopad na Zivotni prasdi.

- Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, jejicthogna ped negativnimi &inky
stavby khem vystavby i po jejim dokdéeni.

Stavba bude realizovana v prostoru stavajici kowgdniho toku v bezprasdni
navaznosti na pozemky v soukromém vlastnictvi

- Ochrana zdravi a bezpwsti pracovnil na stavh
Na stavl musi byt zaji&na bezpé&nost prace, ktera sali:

- zakonikem prace (zak@n 262/2006 Sh., v platném&ni) zajiSeni BOZP

- vyhl. ¢. 48/ 1982 Sb., v platném ami - PoZzadavky na zajiti bezpeénosti prace a
technického zdzeni

- vyhl. ¢. 324/1990 Sb., v platném i - Bezpeénost prace a technickaizzeni (i
stavebnich pracech

- vyhl. €.110/1975 Sb., v platném 2ni — Evidence a registrace pracovnich tiraz

- vyhl. ¢.213/91 Sb., v platném #ni —CUBP aCBU — O bezpénosti prace a technickych
zaizeni @i provozu, udrzb a opravach vozidel

- zakon¢.133/1985 Sb., — 0 pozarni ochkan

- vyhl. ¢. 37/1986 Sb., - provédi vyhlaska zakona o poZarni ochran

Pii provadni zemnich praci je nutné dodrZé8N 73 3050 Zemni prace -vieobecna
ustanoveni. VeSkeré vykopy na stavenisti nutno zade pred vstupem nepovolanych osob
ohrazenim dopknym vystraznymi tabulkami.

- Mechanick& odolnost a stabilita dila je garant@davrzenymi asfenymi technologickymi
postupy a materialy tenymi ke stavé.



B. Vykaz vymér, podrobny polozkovy rozpaet stavebnich praci

B.1. Vykaz vyer (slepy rozpdet)

B.2. Podrobny poloZkovy rozfei stavebnich praci(obsahuje pouze pagel)

Vypracoval: Milan Holotik
Ing. Vaclav Svab

V Sumperku, leden 2019
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D. Doklady

Obsah:

1) Sumperska provozni vodohospiské spolénost, a.s., Jilova 2, 787 01 Sumperk

2) CETIN, Ceska telekomunikai infrastruktura a.s.Ol$anska 2681/6, 130 000 Praha
3) T-mobile, Czech Republic, c.z., Taikdva 2144/1, 14800 Praha 4

4) Vodafone, Vinohradska 3217/167, 10000 Praha 10

5) CEZ DISTRIBUCE a.s., Teplicka 874/8, 405 02dn 4

6) Telco Pro Services, a.s., Duhova 1531/3, 14BréDa 4

7) CEPS, a.s., Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10

8) RWE distribéni sluzby , s.r.o. Plynarenska 499/1 657 02 Brno

Vypracoval: Ing. Vaclav Svab
V Sumperku, leden 2019
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C. Vykresy

C.1. Rehledna situace 1 A4
C.2. Situace stavby 2A4
C.3.  Podélny profil 2 A4
C.4. PRicnétezy 4 A4
C.5.  Stavebni vykres - vzorokezy 2 A4
Celkem: 11 A4

Vypracoval: Ing. Vaclav Svab
V Sumperku, leden 2019
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