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B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi obce KnézZpole. Rekonstrukce vodovodniho Fadu
zacina v kfizovatce mistnich komunikaci u hospody a pokracuje mistni komunikaci smérem
k aredlu souCasné vyrobny betonovych prvki AZ Beton. Rekonstruovany vodovod je
umistény prevazné v mistni asfaltové komunikaci.

Na rekonstruovany vodovodni fad je napojeno 13 ks vodovodnich pfipojek. Soucasti stavby
je rekonstrukce €asti vodovodnich pfipojek na vefejném pozemku za hranici komunikace.
Pfipadnou opravu zbylé &asti pfipojky si zajisti vlastnik napojované nemovitosti v koordinaci
s touto stavbou tak, aby opravované potrubi vodovodni pfipojky bylo uloZzeno v celé délce po
vodomér v jednom kuse.

b) Udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim

Pro projektovanou stavbu opravy vodovodu ve stavajicim profilu a stavajici trase a niveleté
neni vyZzadovano Uzemni rozhodnuti

c) Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci

Dle platného uzemniho planu obce Knézpole je stavba umisténa na plochach vefejného
prostranstvi. V dotéenych plochach je pfipusténa stavba technické infrastruktury.

d) Informace o povoleni vyjimky z obecnhych pozadavkt na vyuzivani uzemi

Pro projektovanou stavbu neni feSeno.

e) Informace o zapracovani podminek zavaznych stanovisek dotéenych organi
Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd jsou zapracovany do dokumentace a je
nutné je pfi pfipravé realizace stavby a pfi samotné realizaci respektovat.

f) Vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozbort

Geologicky pruzkum

Pro stavbu nebyl proveden geologicky a hydrogeologicky prazkum. Pfedpokladame hloubeni
vykopu v zeminach lll. tfidy tézitelnosti podle CSN 73 3050 Zemni prace. Pfitok podzemni
vody do vykopu se nepredpoklada.

g) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Stavbou nebude dotéeno Uzemi zvlasté chranéné, lokalita soustavy Natura 2000, zaplavové
Uzemi ani poddolované uzemi.

Pri realizaci stavby dojde k dotéeni ochrannych pasem (OP) nasledujicich inzenyrskych siti:
vefejnd kanalizace — rozsah OP stanovi zakon ¢.274/2001 Sb.

vefejny vodovod — rozsah OP stanovi zakon €.274/2001 Sb.

plynovod — rozsah OP stanovi zédkon €. 458/2000 Sb.

sdélovaci vedeni — rozsah OP stanovi zédkon €. 127/2005 Sb.

silové vedeni — rozsah OP stanovi zdkon €. 458/2000 Sb.
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Rozsah téchto pasem a podminky pro prace v nich jsou uvedeny ve stanoviscich

jednotlivych spravcu inzenyrskych siti. Tato stanovisko jsou pfilozeny v ¢asti E. Dokladova

cast.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému uzemi

Dot&ené Uuzemi stavby se nachazi v zaplavovém Q100 feky Moravy. Stavba se nenachazi na

poddolovaném uzemi.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli stavby, vliv na odtokové
poméry

vliv provadéni stavby na okolni stavby

Stavba musi byt provadéna takovym zplsobem, aby nedoslo k poSkozeni okolnich staveb.
Jedna se zejména o statické poskozeni objektl vlivem technické seismicity.

Vliv technické seismicity na okolni stavby muze byt vyznamny, umocnény stavem a stafim
objektu. Vlivem technické seismicity muze u téchto objektl dojit ke zhorSeni jejich stavu,
které se projevi zvétSenim stavajicich trhlin a deformaci, pfipadné vznikem novych poruch.
Mira otfest podlozi od silniéni dopravy, t&Zebnich a pazicich mechanismd na posuzované
objekty je ovlivnéna témito parametry:

» stav krytu vozovky a ztoho plynoucich nerovnosti, které jsou z&kladni
charakteristikou seismického zatiZzeni od dopravy na pozemnich komunikacich

» vzdélenost zdroje seismického zatizeni (dopravy a téZicich mechanismu)

* pouzité typy téZebnich a pazicich mechanismu, technologické postupy

Z duvodu snizeni rizik je potfeba v pasu 2,0 m od objektu eliminovat zatizeni od stavebnich
stroju na minimum. PoZadavek ovlivni zejména technologii provadéni vykopu a hutnéni.

vliv stavby na okolni pozemky

Zhotovitel stavby pfijme takova opatfeni, aby dopad stavebni &innosti na okolni pozemky
snizil na minimum. Jedna se zejména o dodrzovani kdzné pfi pohybu stavebni mechanizace
po nezpevnénych plochéch, prejizdéni obrubnikd, chodnikd apod. VesSkeré poskozené
plochy pfi realizaci stavby budou uvedeny zhotovitelem do plvodniho stavu.

Zhotovitel zamezi zneciStovani okolnich ploch zeminou odpadavajici ze stavebni
mechanizace. Zhotovitel zajisti pravidelné Cisténi komunikaci dotéenych stavbou.

vliv stavby na okoli

Okoli stavby bude zatizeno zejména hlukem a prachem. Vliv stavby na ovzdusi v pribéhu
vystavby |ze charakterizovat emisemi tuhych &astic do ovzdusi pfi manipulaci se sypkymi
hmotami a emisemi ze stavebnich stroji a nékladnich automobild. Zhotovitel pravidelnym
kropenim komunikaci a zasypovych hmot snizi jejich prasnost.

Stavba vyvola hlukovou zatéz pouze v obdobi vlastni realizace stavebnich praci. Hlavnimi
bodovymi zdroji hluku po dobu vystavby zaméru budou stavebni mechanismy nasazené v
pribéhu stavebnich a zemnich praci. Hlavnim liniovym zdrojem bude stavebni doprava.
Pfedpoklada se nasazeni bé&znych stavebnich mechanismd — bagry, nakladace, nakladni
auta, hutnici mechanismy a valce, autojefaby, autodomichavace, aj. Hluk ze stavenisté bude
v Case promeénlivy a bude zavisly na druhu, mnozstvi a misté provadénych praci, druhu a
stavu stavebnich stroju, pocCtu pracovnik a organizaci prace. Hlukové pusobeni bude
maximalné omezeno organizaci vystavby, pfipadné pouzivanim individudlnich opatfeni k
odhluénéni jednotlivych mechanismu (pokud to vystavba a jeji postup umozni).

vliv. na odtokové poméry

Odtokové poméry v dotéeném Uzemi zUstanou nezménény.
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j) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin
Asanace, demolice a kaceni dievin se nepredpoklada.

k) Pozadavky na zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku s funkci lesa
Stavbou nebudou dotéeny pozemky pod ochranou zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

I) Uzemné technické podminky

Dopravni obsluznost mista stavby je bezproblémova, pfijezd ke stavenisti je po mistnich
komunikacich z obou stran dotené ulice. V misté stavby se nachazi inzenyrské sité jinych
provozovatell, pfi provadéni stavby v ochranném pasmu nebo blizkosti jinych inZenyrskych
siti je nutné postupovat v souladu s pozadavky spravce dané sité.

Rekonstruovany usek vodovodu je soucasti systému rozvodné vodovodni sité v obci. PFi
realizaci stavby je nutné zajistit trvalé zasobeni pithou vodou vSech napojenych objektu.

m) Vécné a ¢asoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Vécna vazba — na opravovaném fadu bylo v minulosti feSeno nékolik poruch.

V dotéené mistni komunikaci planuje obec opravu povrchu, projektovana stavba
rekonstrukce vodovodu bude stavbé opravy povrchu prfedchazet. Po dohodé se zastupci
obce Knézpole je v mistech planovanych oprav povrchd uvazovdna pouze provizorni
zapraveni a zprovoznéni komunikace.

n) Seznam dotéenych pozemkii
Stavbou budou dot&eny nasledujici pozemky v k.U. Knézpole u Uherského Hradisté:

= cisLo ZPUSOB i
PARC. C. LV VYUZITi DRUH POZEMKU | VLASTNIK
2756/1 1 silnice Ostatni plocha Obec Knézpole, €. p. 125, 68712
Knézpole
2766/8 1 Ostatni Ostatni plocha Obec Knézpole, €. p. 125, 68712
komunikace Knézpole
1782/52 1 Ostatni Ostatni plocha Obec Knézpole, €. p. 125, 68712
komunikace Knézpole

0) Seznam pozemku dotéenych ochrannym nebo bezpeénostnim pasmem

Ochranné pasmo vodovodu je dano zakonem €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu. Dle §23 je ochranné pasmo vodovodu
vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu a to:

* u vodovodniho potrubi do prdméru 500 mm véetné, 1,5 m,
 u vodovodniho potrubi nad pramér 500 mm, 2,5 m,

u vodovodniho potrubi o priméru nad 200 mm, jehoZ dno je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5
m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjSiho lice zvySuji 0 1,0 m.

Rekonstruovany vodovodni fad ma stavajici ochranné pasmo v rozsahu dle uvedeného
popisu. Nové ochranné pasmo projektovanou stavbou opravy vodovodu nevznikne.

Seznam pozemku dotéenych ochrannym pasmem opravované kanalizace v k.U. Knézpole u
U.H.: parc. €. 2756/1, 2766/8, 1782/52, 1782/49.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o zménu dokonené stavby — rekonstrukce stavajiciho vodovodniho Fadu.

Divodem rekonstrukce vodovodu je poruchovost potrubi a planovana oprava povrcha

komunikace.

a) Ucel uzivani stavby

Rekonstruovany vodovodni fad je soucasti systému rozvodné vodovodni sité v obci

Knézpole.

b) Trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou

c) Vyjimky z technickych pozadavka na stavby a na zabezpeceni bezbariérového
uzivani stavby

Pro projektovanou stavbu nejsou feSeny zadné vyjimky.

d) Informace o zapracovani podminek zavaznych stanovisek dotéenych organt

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou zapracovany do dokumentace a je
nutné je pfi pfipravé realizace stavby a pfi samotné realizaci respektovat.

e) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Pro vodovod je dle zakona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a o zméné nékterych zadkonu stanoveno ochranné pasmo. Dle §23 je ochranné
pasmo vodovodu vymezeno vodorovnou vzddlenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na
kazdou stranu a to:

 u vodovodniho potrubi do praméru 500 mm véetnég, 1,5 m,

 u vodovodniho potrubi nad pramér 500 mm, 2,5 m,

* u vodovodniho potrubi o priméru nad 200 mm, jehoz dno je uloZeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

f) Navrhované parametry stavby

Projektovana rekonstrukce vodovodniho fadu A-2 je feSena vrozsahu dle zadani
objednatele.

Rekonstrukce vodovodniho fadu B-1 bude provedena z polyetylenového potrubi PE100RC
SDR 11 @110x10 mm v délce 272,5 m. Pokladka potrubi je uvazovana bezvykopové
metodou horizontalné fizené vrtani. Na rekonstruovany vodovodni fad je napojeno 13 ks
vodovodnich pfipojek, jejichz potrubi bude v délce za obrys komunikace rekonstruovano
v ramci investice provozovatele vodovodu.

g) Zakladni bilance stavby

Provozovanim a uzivanim stavby vodovodu nevznikd potfeba médii a hmot a nejsou
produkovany odpady ani emise. Stavba nem4 vliv na hospodareni s deStovou vodou.
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h) Zakladni predpoklady vystavby

Termin realizace stavby se predpoklada v 1. poloviné roku 2025. Pokladka potrubi je
uvazovana bezvykopové metodou horizontalné Fizené vrtani. KfiZzeni pfipojek s komunikaci
bude provedeno bezvykopové protlakem chrani¢ky zemni raketou. PFi stavbé bude stavajici
vodovodni potrubi v provozu.

i) Orientacni naklady stavby

Investicni néklady na projektovanou rekonstrukci vodovodu jsou feSeny v rozpocCtové Césti
projektu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

S ohledem na druh stavby (podzemni liniova stavba) neni FeSeno.

B.2.3 Celkové provozni ifeseni, technologie vyroby

Z hlediska zajisténi provozu vodovodniho fadu bude nutné pfi provadéni stavby zajistit trvalé
zasobeni vodou objektd napojenych na vodovodni fad.

Rekonstruovany vodovod je soucasti rozvodné vodovodni sité obce Knézpole, vodovod je
v majetku SVK UH. Po dokon€eni stavby bude vodovod provozovan podle platného
provozniho fadu.

Soucasti stavby neni zadné vyrobné technologické zafizeni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

S ohledem na druh stavby (podzemni liniova stavba) neni FeSeno.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Projektovana stavba rekonstrukce vodovodu bude po uvedeni do provozu uZivana a
provozovana podle platného provozniho Fadu, ve kterém je feSena bezpecnost prace pfi
provozovani dané inzenyrskeé sité.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

Stavebni feseni

Pokladka potrubi vodovodniho fadu bude provedena bezvykopové metodou horizontéalné
fizeného vrtu. Pro realizaci bezvykopové pokladky jsou navrzeny jamy pro vstup pilotniho
vrtu a zatahovani potrubi. Maximalni vzdalenost jam je uvazovana 100 m, velikost jam cca
4x1 m.

Na rekonstruovany vodovodni fad budou po splnéni predepsanych zkouSek prepojeny
vSechny vodovodni pfipojky napojené na stavajici vodovodni fad. U pfipojek, u kterych bude
v ramci pfepojeni na novy fad nutné kfizeni s mistni komunikaci, bude kfizeni komunikace
provedeno bezvykopové protlakem polyetylenové chraniCky pomoci zemni rakety.

Konstrukéni a materialové reseni

Potrubi vodovodnich fadi:

Polyetylenové potrubi musi byt vyrabéno dle CSN EN 12 201 a PAS 1075, s certifikatem pro
styk s pitnou vodou. Material potrubi PE100RC SDR11 @110x10 mm. Trubky musi byt
odolné pomalému Sifeni trhlin, vhodné pro pokladku v otevieném vykopu. Potrubi je modré
barvy (pfip. ¢erné s modrymi pruhy) dodano v tycich 12 nebo 6 m. PE tvarovky jsou
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navrzeny z HDPE PE100 nebo PE100RC, tlakova fad SDR11. Tvarovky musi byt v
odpovidajici dimenzi, spojovani tvarovek je na tupo nebo pomoci elektrospojek.

Potrubi vodovodnich pfipojek:

Potrubi vodovodnich pfipojek je navrzeno z materidlu LDPE-40 SDR 7,4 dle CSN EN
12 201. Trubky maji certifikat pro styk s pitnou vodou. Pro chrani¢ky pokladané bezvykopové
pod silnici bude pouzito potrubi PE100 SDR11. Trubky jsou modré barvy (pfip. Cerné
s modrymi pruhy) dodavané v navinu.

Pfesna specifikace materialového provedeni pouzitych prvkd pro dodavku stavby je uvedena
v technické zpravé inZzenyrského objektu.

Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost, stabilita a vhodnost materidlu pro vodovodni potrubi musi byt
garantovéna vyrobcem.

Zpusob provedeni a hutnéni zasypu ryhy v komunikaci musi odpovidat TP 146 Povolovani a
provadéni vykopl a zasypu ryh pro inZzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Soucésti stavby neni zadné technické nebo technologické zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho reSeni

Stavba vodovodu neobsahuje Zzadny nadzemni objekt, jedna se o stavbu podzemni. Z
hlediska pozarni ochrany staveb musi byt po dobu vystavby zajistén prujezd pozarnich
vozidel.

Po dokonceni stavby budou tlaky v siti uvedeny do stavajiciho stavu, ktery odpovida
pozadavkdm CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou. Nové
osazené podzemni hydranty jsou navrzeny v misté stavajicich hydrantd. Vzdalenost nové
osazenych hydrantti mezi sebou je v souladu s CSN 73 0873 Tabulka 1. U instalovanych
armatur (Soupéatek a hydrant) bude provedena po jejich instalaci a zprovoznéni zkouska
jejich funk&nosti.

Instalovany podzemni hydrant DN 80 muze plInit i funkci pozarniho hydrantu. Hydranty
spliuji pozadavky CSN 73 0873 jednak v souladu s tabulkou 1 (polozka 1) - Nejvétsi
vzdalenost vnéjSich odbérnych mist, a i s pozadavky dle tabulky 2 (polozka 1) — Hodnoty
nejmensi dimenze potrubi, odbéru vody a obsahu nadrze.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Pro projektovanou rekonstrukci vodovodu neni feSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni
prostiedi

Z hlediska hygieny a ochrany zdravi je dodavatel stavby povinen dodrzovat veskera nafizeni
a predpisy souvisejici s vystavbou. Dodrzovani pfisluSnych norem a predpist je pro
dodavatele zavazné. VeSkeré materidly a vyrobky pfichazejici do pfimého styku s pitnou
vodou musi splfiovat pozadavky dané zakonem o ochrané vefejného zdravi ¢. 258/2000 Sb.

a vyhlaskou €. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
pfimého styku s vodou.
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Z nové uloZeného potrubi bude odebran kontrolni vzorek pro kontrolu kvality pitné vody dle
ustanoveni § 4, odst. 2 a 3 vyhl. €. 252/2004 Sb. v platném znéni, v rozsahu kraceného
rozboru. Pro realizaci stavby je uvazovano odebrani jednoho vzorku.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi u€inky vnéjsSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

U tohoto typu stavby neni vyzadovana ochrana proti pronikani radonu.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Neni feSena, stavba je v misté bez bludnych proudd.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Mezi zdroje technické seizmicity, které by mohly poSkodit vybudovany vodovod patfi
zejména silniéni doprava. Proti dopadum technické seizmicity je potrubi chrdnéno dodrzenim
minimalniho kryti o velikosti 1,2 m pod Urovni vozovky.

d) ochrana pred hlukem

Pro tento typ stavby neni potfeba fesit.

e) protipovodriova opatieni

Projektovana rekonstrukce vodovodu nevyZzaduje protipovodriova opatreni.

f) ostatni ucinky

Pro tento typ stavby neni potfeba fesit.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Projektovana stavba je stavbou technické infrastruktury a Fesi technické provedeni napojeni
na stavajici vodovod. Na zacatku a konci rekonstruovaného Useku vodovodniho fadu A-2
bude provedeno napojeni na stavajici fad A (v Sachté na pfirubu stavajiciho Soupatka DN
100), resp. na stavajici potrubi PVC 90 fadu A-2.

Pfed napojenim nové polozeného potrubi do vefejného vodovodniho systému musi byt
splnény vSechny predepsané zkouSky. Odstaveni rekonstruovaného fadu a zapojeni nové
poloZzeného potrubi do vodovodniho systému bude probihat pfi kratkodobé odstavce
vodovodniho Ffadu. Terminy kratkodobych odstavek vodovodu sdéli zhotovitel stavby
provozovateli v dostate€ném predstihu (min. 21 dni).

B.4 Dopravni reseni

Pfijezd ke stavenisti je po mistnich komunikacich obce KnézZpole zobou stran.
Rekonstruovany vodovodni fad je umistény pfevazné v mistni komunikaci.

Realizace stavby bude provadéna pii Castecné uzavirce dotéeného Useku mistni
komunikace v misté pravé probihajici stavby (vykopu).

Povinnosti zhotovitele stavby je zajistit dopravni znaleni na stavenisti, urit osobu
zodpovédnou za dopravni znaceni a pisemné ohlasit tuto zodpovédnou osobu PCR-DI.
Navrh pfechodného dopravniho znaceni je pfilohou této dokumentace.
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Dopravni znaCeni bude provedeno v reflexnim provedeni, sloupky v Cerveno-bilém
provedeni dle CSN 01 80 20 - Zména 1. Kazda zabrana bude za sniZzené viditelnosti
osveétlena svétly S1. Po skonceni praci bude dopravni znaceni odstranéno.

Pfi realizaci stavby je tfeba provadét pravidelné ¢isténi silnice v misté stavby.

B.5 Reseni vegetace a terénnich Uprav

Z4dné terénni Upravy, vegetadni prvky ani biotechnicka opatfeni nejsou v ramci projektované
stavby uvazovany. Po ukonéeni stavby budou vSechny dotéené plochy urovnany a osety
travni smési.

B.6 Vliv na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi

Ovzdusi

Dokonéena stavba rekonstrukce vodovodu nem4 vliv na ovzdusi v lokalité stavby.

Hiuk

Dokonéena stavba vodovodu neprodukuje zadny hluk.

Voda

I;)okorlléené stavba rekonstrukce vodovodu nema vliv na podzemni a povrchové vody v
Gzemi.

Odpady

Dokonéena stavba vodovodu neprodukuje zadné odpady.

Pada

Dokonc&ena stavba rekonstrukce vodovodu nemd vliv na kvalitu ptdy.

b) Vliv na pfirodu a krajinu

Stavba negativné neovlivni pfirodu a krajinu. Pfi provadéni vykopu v blizkosti vzrostlych
stromU je nutné postupovat tak, aby nebyl poskozen kofenovy systém stroma.

c¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba neni soucasti systému Natura 2000.

d) Podminky zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostredi

Neni feseno.

e) Posouzeni zaméru v pfipadé spadajicim do rezimu zdkona o integrované prevenci

Neni feSeno

f) navrhovana ochrannd a bezpeénostni pasma

Ochranné pasmo vodovodu je dano zdkonem €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zdkonu. Dle §23 je ochranné pasmo vodovodu
vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu a to:

* U potrubi do prdméru 500 mm v¢etné, 1,5 m,
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* u potrubi nad pramér 500 mm, 2,5 m,

* u potrubi o priméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod
upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvysuji o0 1,0 m

B.7 Ochrana obyvatelstva

S ohledem na charakter stavby nejsou pro stavbu pfedepsany pozadavky pro plnéni Ukoll
ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby energii a hmot

Vodu pro potiebu stavby si zajisti zhotovitel v mobilnich plastovych nadrzich, elektrickou
energii pfipadné z diesel agregatu.

b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni ploch stavenisté zlstane zachovano stavajicim zpusobem. Pfipadna voda
z vykopu bude vyc€erpana do kanalizace.

¢) Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd ke stavenisti je po mistni komunikaci. Pro realizaci stavby se nepfedpoklada potfeba
napojeni stavenisté nebo zfizeni stavenisté na vefejnou technickou infrastrukturu.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Popis vlivu provadéni stavby je popsan v kapitole B.1 i).

Pfi realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli stavenisté z hlediska hluku,
vibraci, prasnosti apod. Stavba ma vliv na okolni pozemky pouze pfi vlastni realizaci
eventualnim pojezdem techniky. Pozemky mimo manipulaéni pracovni pruhy by nemély byt
stavbou dotceny.

Pfed zahajenim stavby doporuduji provést podrobnou pasportizaci objektl v blizkosti stavby.
Pasportizace by méla byt zaméfena na zdokumentovani stavajicich poruch statiky objektt &i
jina poskozeni s cilem zachytit vychozi stav pfed zahajenim realizace stavby. U zjisténych
poruch doporucuji zfidit fotodokumentaci, zaméfeni rozsahu poruch, pfipadné osazeni
sadrovych terciku.

e) Ochrana okoli a pozadavky na asanace, demolice a kaceni zelené

Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zplusobem, musi byt oploceno v zastavéném Gzemi
souvislym oplocenim vySky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajisténa ochrana stavenisté a byl
oddélen prostor stavenisté od okoli. Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych pomérd
je potfeba dusledné postupovat podle nafizeni vliady ze dne 21.1. 2004, kierym se méni
nafizeni vlady €. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nebezpecnymi Ucinky hluku a vibraci,
uvefejnéné ve sbirce zakond CR &. 88/2004 Sb. a zejména § 11 — Hiuk v chranéném
venkovnim prostoru, v chranénych vnitfnich prostorech staveb a v chranénych venkovnich
prostorech staveb a § 12 — Nejvyssi pripustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru.

Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude, pokud mozno,
zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostfedky musi mit loZznou
plochu zakrytou plachtou nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou pfi odjezdu na verejnou
komunikaci o€istény.
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Pro zajisténi stavenisté a zafizeni staveni$té nepfedpokladame potfebu, asanace nebo
demolice. V okoli stavby v€etné manipulacniho pruhu v blizkosti vykopu bude vzrostla zelen
chranéna dle CSN 83 9061.

f) Maximalni zabory pro stavenisté

Pro stavenisté bude docasné zabran prostor kolem vykopu pro stani rypadla a nakladniho
auta. Plocha pro zafizeni stavenisté bude vyclenéna v dotéené Casti ulice. Plocha pro
zafizeni stavenisté v blizkosti stavby bude pfed stavbou dohodnuta s objednatelem a
zastupcem obce Knézpole.

Dovoz zasypového materialu, betonu a materialu pro obnovu komunikace a ostatnich ploch
predpokladame postupné pfimo na stavbu.

Uplna likvidace zafizeni stavenisté bude provedena nejpozdéji do 5 dnti ode dne predani a
pFevzeti dila.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Bezbariérova Uprava stavenisté neni feSena.

h) Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Veskeré druhy odpadu, kategorie ostatni (v&etné prebytecné vykopové zeminy), nebezpecny
je povinnost oddélené podle druhGl a kategorie pfedavat do vlastnictvi opravnéné osobé
podle § 12 odst.3 zakona ¢€.541/2020 Sb., zakona o odpadech, ve znéni pozd. pfedpisu (dale
jen "zdkona o odpadech") plnit povinnosti § 12 a 16 zakona o odpadech a postupovat v
souladu s hiearchii zpasobu nakladani s odpady podle § 9a zadkona o odpadech a predavat
odpady do vlastnictvi opravnénym osobam provozujici recyklaéni zafizeni (ty, které lze
recyklovat).

Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zakonem &. 541/2020 Sb. O
odpadech v pIném znéni, jeho provadécimi pfedpisy a predpisy s nim souvisejicimi pfedany
opravnéné osobé a bude s nimi nakladano v souladu s hierarchii nakladani s odpady.

Pfedpokladané druhy odpadu vzniklé pfi stavbé:

» ¢. odpadu 17 03 02 - asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01
puvod vykop v komunikacich
kategorie odpadu O — ostatni odpad
misto ulozeni recyklace do 11 km
e ¢. odpadu: 17 05 04 - zemina a kameni neuvedené pod kédem 170503
puvod odpadu: prebyte¢na zemina z vykopu ryhy
kategorie odpadu: O — ostatni odpad
misto ulozeni: skladka do 11 km
e ¢. odpadu: 17 04 05 — Zelezo a ocel
puvod odpadu: odstrafiované litinové poklopy
kategorie odpadu: O — ostatni odpad
misto uloZeni: sbérny dvar (do 11 km)
» ¢. odpadu: 17 01 01 — beton
pavod odpadu: vybourané betonové konstrukce
kategorie odpadu : O — ostatni odpad
misto uloZeni: recyklace (do 11 km)

) Bilance zemnich praci
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Pfebyte¢na zemina bude odvezena na skladku zeminy, zasyp ryhy ve zpevnénych plochach
bude proveden Stérkodrti. MnoZstvi vytéZené odvezené a uloZené zeminy bude upfesnén
v rozpoctové Casti projektu.

j) Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby nastane doCasné zhorSeni Zivotniho prostfedi v okoli realizované
stavby. Zhotovitel zajisti opatfeni proti znecidténi komunikaci vozidly vyjizdéjicimi ze stavby.
Kmeny strom0G vzrostlych v blizkosti provadénych vykopovych praci budou chranény proti
posSkozeni. Mechaniza¢ni prostfedky pouzivané zhotovitelem stavby musi byt v dobrém
technickém stavu a budou dodrzovana preventivni opatfeni k zabrédnéni pfipadnych ukapt Ci
uniku ropnych latek.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Soucasti projektové dokumentace je plan BOZP pro fe$enou stavbu.

Pfi provadéni této stavby je nutno plnit vSechny stavajici predpisy o bezpeénosti prace ve
stavebni vyrobé. V celém prostoru stavenisté musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni
ochrannymi pomuckami. Stavba bude provadéna podle vypracované projektové
dokumentace, pfi dodrzeni platnych norem, pfedpisi a nafizeni. PFfi provadéni stavby je
nutno dodrzovat a Fidit se zejména nasledujicimi pfedpisy a nafizenimi:

- zakon €. 309/2006 kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi préaci v pracovné pravnich vztazich

v v

- nafizeni vlady 591/2006 o bliz§ich minimalnich poZzadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Investor stavby zajisti pfed jejim zahajenim nominovani koordinatora BOZP na stavenisti a
zavéaze vSechny zhotovitele ke spolupraci s koordinatorem BOZP.

l) Zasady pro bezbariérové uzivani dotéenych staveb

Pfi provadéni stavby neni nutné zajiStovat Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou
dot&enych staveb.

m) Zasady pro dopravné inzenyrska opatieni

Stavba bude provadéna za ¢astecného omezeni provozu na mistni komunikaci, za provozu
a uzivani okolnich domu, provozoven a zafizeni. Z tohoto hlediska vyplyva povinnost
dodavatele stavby trvale zabezpecit pfichod k jednotlivym domim a objektiim, zarudit pfijezd
pro pozarni vozidla a pro vozidla zachranné sluzby. O povoleni ke zvlastnimu uzivani
komunikace a vefejného prostranstvi pozada dodavatel stavby v dostate¢ném predstihu pred
vlastnimi pracemi.

Zhotovitel stavby zajisti pfechodné dopravni znaceni na stavenisti. Pfechodné dopravni
znaceni bude odsouhlasené PCR-DI a pfislusnym spravnim Gfadem. Zhotovitel urCi osobu
zodpovédnou za dopravni znaceni a pisemné ohlasi tuto zodpovédnou osobu PCR-DI.

Po ukonceni stavebnich praci bude dopravni znaceni uvedeno do predchazejiciho
puvodniho stavu.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Stavba musi byt provedena dle schvalené projektové dokumentace. Pfi provadéni stavby je
nutné zajistit provizorni zasobeni vodou objektl napojenych na odstaveny (rekonstruovany)
vodovodni fad a zasobeni fadu A-2-1. Jiné specialni pozadavky pro provadéni stavby nejsou
predepsany.
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o) Postup vystavby a diléi terminy

Casovy harmonogram vystavby bude vypracovan aZ po vybé&rovém fizeni ve spolupraci se
zhotovitelem stavby. Nasledujici postup vystavby je navrzen jako mozny pro zdarné
provedeni projektované stavby a uvedené kroky jsou pouze orientaéni. Pro realizaci stavby
je nutna kratkodobd odstavka fadu A-2 a A-2-1. Terminy planovanych kratkodobych
odstavek fadu budou provozovateli ozndmeny 21 dni pfedem.

Celkova délka stavby je odhadovana na cca 4 tydny.

Predpokladané zahgjeni stavby: jaro 2025.

Pro realizaci stavby rekonstrukce vodovodu navrhuji ndsledujici postup vystavby:
1. Vyty&eni stavajicich inZenyrskych siti jejich spravci v misté stavby.

2. Geodetické vyty€eni trasy vodovodniho fadu

3. Vykop jam pro horizontalné fizené vrtani a jam pro protlak chrani¢ek vodovodnich
pFipojek pod komunikaci

4. Vykop sond pro ovéfeni nekolizniho provedeni horizontalné fizeného vrtu

5. Realizace protlakii PE chraniCek pod komunikaci a pokladky nového potrubi
vodovodniho fadu metodou horizontalné fizeného vrtani.

6. Zajisténi koncu potrubi vodovodniho fadu, provedeni tlakové zkousky a bakteriologické
zkous$ky nového potrubi Fadu spole¢né s novymi Useky potrubi vodovodnich pfipojek.

7. Po uspésSném splnéni zkouSek vodovodniho potrubi provést pfi kratkodobé odstavce
dopojeni nového potrubi fadu na Soupatko DN 100 v Sachté a zafiznuti, uzavieni a
zajisténi konce stavajiciho potrubi LT DN 80 prfed Sachtou (obé potrubi budou
V provozu).

8. Postupné prepojovani vodovodnich pfipojek na nové potrubi

9. Dokonceni pfedepsanych zkouSek (zkouska funk&nosti vyhledavaciho vodi¢e, zkouska
hydrant(), dokonceni zasypul jam provedeni pfedepsanych zkousek hutnéni zasypu.

10. Zpétna obnova ploch dotéenych stavbou.
11. Pfedani dotéenych ploch jejich spravci
12. Uklid stavenigté

13. Pfedani stavby investorovi

Terminy provadéni jednotlivych krokG dohodne zhotovitel pfed zahajenim stavby
s objednatelem a nasledné preda zhotovitel objednateli podrobny harmonogram vystavby.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Vodohospodarské feSeni je popsano v jednotlivych kapitolach této zpravy a je pfedmétem
predkladané dokumentace. Realizace a postup vystavby musi byt provadény tak, aby bylo
zajisténo trvalé zasobeni vodou napojenych nemovitosti.
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