
 Stavební úpravy + přístavba objektu RD - Dětská skupina RajhradiceRozpočet: 1,00

01 Rodinný dům Trávníky č.p. 188

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: Lešení a stavební výtahy
1 941941031RT4Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení 

rámové pronajaté

m2
298,00 90,00 26 820,00

2 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 894,00 35,00 31 290,00

3 941941831RT4Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení 

rámové pronajaté

m2
298,00 70,00 20 860,00

4 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 298,00 18,00 5 364,00

5 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 894,00 10,60 9 476,40

6 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 298,00 12,50 3 725,00

Celkem za  Lešení a stavební výtahy 97 535,40

Díl: Zemní práce
7 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ  m3 163,25 250,00 40 812,75

8 174100010RAAZásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze 

vzdálenosti 50 m  m3 70,99 234,00 16 612,60

9 162351103 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku m3 163,25 55,00 8 978,75

10 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 

sypaniny strojně nakládání m3 234,24 86,00 20 144,64

Celkem za  Zemní práce 86 548,74

Díl: Chodníky, příjezdové komunikace, stání
11 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 240,79 203,50 49 000,77

12 564752111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm m2 170,51 250,00 42 626,25

13 564201111R00 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku po zhutnění tl. 5 cm m2 240,79 57,50 13 845,43

14 596215040R00 Kladení betonové dlažby, tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm včetně 

dlažby betonová tl. 8 cm (šedá 20x20x8)

m2
170,51 408,15 69 593,66

15 596811111.RV4Kladení betonové dlažby, tl. 5 cm do drtě tl. 5 cm včetně 

dlažby betonová tl. 5 cm (šedá 50x50x5)

m2
70,28 841,00 59 105,48

16 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 1,00 1 132,00 1 132,00

17 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu IP13e a 

E1

kus
1,00 360,50 360,50

18 917762111R00 Osazení obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 m 69,00 454,00 31 326,00

19 59217472 Obrubník silniční 1000/150/250 šedý kus 23,00 228,00 5 244,00

20 59217480 Obrubník silniční přechodový L, P 1000/150/150-250 kus 3,00 560,00 1 680,00

21 59217421R Obrubník chodníkový 1000/250/100 mm šedý kus 46,00 199,50 9 177,00

22 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný soubor 1,00 328,00 328,00

Celkem za  Chodníky, příjezdové komunikace, stání 283 419,08

Díl: Betonové základy, monolitické kce

23 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 XC2-S3 m3 6,738 3 500,00 23 583,00

24 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 22,46 1 000,00 22 460,00

25 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 22,46 188,50 4 233,71

26
273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)

t 0,81 40 000,00 32 360,00

27

311321826R0XŽelezobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37, XC4-

XF1-S3, max. průsak 50mm m3 7,26 5 750,00 41 756,50

28

311351805R00 Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, 

oboustranné - zřízení m2 53,10 800,00 42 480,00

29

311351806R00 Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, 

oboustranné - odstranění m2 53,10 364,50 19 354,95

30

311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 

505) t 1,74 22 500,00 39 204,00

31 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m soubor 1,00 780,00 780,00

Celkem za  Betonové základy, monolitické kce 226 212,16

Díl: Plochá střecha
32 712311101RZ1Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem 

penetračním, vodorovné i svislé m2 157,70 43,70 6 891,49

33 712341559RZ5Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, 

přitavení celoplošně, 1 vrstva - včetně dodávky oxidovaného 

pásu se skelnou výstuží, vodorovné i svislé m2 157,70 528,00 83 265,60

Stavba :

Objekt :
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34 712363352 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt, koutová lišta vnitřní rš 100 mm m 45,00 88,00 3 960,00

35 712363353 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt, rohová lišta vnější rš 100 mm m 89,00 88,00 7 832,00

36 712391171RT1Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva m2 157,70 71,70 11 307,09

37 712373111RV1Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do 

betonového podkladu, 6 kotev/m2, pro tloušťku tepelné 

izolace od 260 do 493 mm, Fólie hydroizolační z TPO/FPO, 

tl. 1,5 mm
m2 125,70 600,00 75 420,00

38 712871801 Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení 

povlaku, Fólie hydroizolační z TPO/FPO, tl. 1,5 mm m2 37,50 274,00 10 275,00

39 283483334R Manžeta těsnicí uzavřená 120 ks 3,00 299,00 897,00

40 283 48101.R Vpust střešní svislá s PVC manžetou 75 ks 1,00 2 075,00 2 075,00

41 998712204 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v 

přes 24 do 36 m soubor 1,00 500,00 500,00

42 713141391 Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a 

prostupy střechou lepené za studena zplna m2 43,70 394,00 17 217,80

43 28375992 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 

tl 80 mm (atiky) m3 3,50 224,00 783,10

44 713141135 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 

bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 118,00 263,00 31 034,00

45 28375992 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 

tl 180 mm m3 21,24 504,00 10 704,96

46 713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 

bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 125,70 500,00 62 850,00

47 713141423 Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do 

betonu dvouspádových klínů pro tl izolace přes 80 do 313 

mm m2 118,00 275,00 32 450,00

48 713141424 Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do 

betonu dvouspádových klínů pro tl izolace přes 30 do 80 mm
m2 7,70 135,00 1 039,50

49 IPD.EPS150K Spádový klín EPS 100 m3 23,61 44,10 1 041,22

50 962 10-0013.RA0Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných  m3 5,35 4 445,00 23 762,97

51 595 310518.R Porobetonová tvárnice 250 PD  m2 17,82 743,60 13 250,95

52 Vlastní Dodávka a montáž žlb prodloužení střešní roviny u okapu m3 1,21 220,00 266,20

53 998713204 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 

24 do 36 m soubor 1,00 500,00 500,00

Celkem za  Plochá střecha 397 323,89

Díl: Al okna a dveře
54 968083002.R00Demontáž oken a dveří včetně likvidace soubor 1,00 329,50 329,50

55 5534101Z2 D+M okno Al jednokřídlé, kyvné, izolačním trojsklem, rozměr 

990x650 mm kus 4,00 12 606,95 50 427,80

56 5534101Z3 D+M okno Al jednokřídlé, kyvné, izolačním trojsklem, rozměr 

615x650 mm kus 8,00 10 424,60 83 396,80

57 5534101Z5 D+M okno Al jednokřídlé O+S, zasklení izolačním trojsklem, 

rozměr 1440x1500 mm kus 4,00 18 705,20 74 820,80

58 5534101Z6 D+M okno Al jednokřídlé O+S, zasklení izolačním trojsklem, 

rozměr 1040x1500 mm kus 2,00 18 284,40 36 568,80

59 5534101Z6 D+M okno Al třídílné O+S, zasklení izolačním trojsklem, 

rozměr 2340x1500 mm kus 2,00 37 978,90 75 957,80

60 5534101Z7 D+M okno Al balkónová sestava, okno jednokřídlé O+S 

1410x1500 mm, dveře jednokřídlé O+S 930x2400 mm, 

zasklení izolačním trojsklem kus 2,00 49 623,15 99 246,30

61 5534101Z8 D+M okno Al balkónová sestava, okno jednokřídlé O+S 

2310x1500 mm, dveře jednokřídlé O+S 930x2400 mm, 

zasklení izolačním trojsklem kus 2,00 53 934,40 107 868,80

62 5534101Z9 D+M okno Al fixní 940x2326 mm, zasklení izolčním trojsklem
kus 1,00 37 707,05 37 707,05

63 5534101Z10 D+M okno Al fixní 900x1100 mm, zasklení izolčním trojsklem 

bezpečnostním kus 2,00 11 877,15 23 754,30

64 5544101Z11 Venkovní dveře  Al, jednokřídlové otočné 890x2100 mm, 

zasklení izolačním trojsklem kus 1,00 40 157,05 40 157,05

65 767627306 Dodávka a montáž dubové vnitřní parapetní desky, délka 

1500x390x25 mm, označení T/10 ks 4,00 3 500,00 14 000,00

66 767627306 Dodávka a montáž dubové vnitřní parapetní desky, délka 

1100x390x25 mm, označení T/11 ks 2,00 2 800,00 5 600,00
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67 767627306 Dodávka a montáž dubové vnitřní parapetní desky, délka 

2400x390x25 mm, označení T/12 ks 2,00 5 700,00 11 400,00

68 767627306 Dodávka a montáž dubové vnitřní parapetní desky, délka 

1440x390x25 mm, označení T/13 ks 2,00 3 400,00 6 800,00

69 767627306 Dodávka a montáž dubové vnitřní parapetní desky, délka 

1000x390x25 mm, označení T/14 ks 1,00 2 600,00 2 600,00

70 767627306 Dodávka a montáž dubové vnitřní parapetní desky, délka 

2340x390x25 mm, označení T/15 ks 2,00 5 500,00 11 000,00

Celkem za  Al okna a dveře 681 635,00

Díl: Konstrukce klempířské
71 764323830R00 Demontáž oplechování okapů, živičná krytina, rš 330 mm m 10,56 62,00 654,72

72 764900020RA0Demontáž oplechování zdí m 36,00 84,00 3 024,00

73 764352811R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° včetně 

háků m 10,56 66,20 699,07

74 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 8,00 48,00 384,00

75 764900050RA0Demontáž oplechování parapetů  m 36,65 83,00 3 041,95

76 553 26108R Dodávka a montáž okapnice poplastovaný plech, r.š. 330 

mm m 10,56 299,00 3 157,44

77 764252403R00 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm včetně 

háků, čel m 10,56 800,00 8 448,00

78 764259411R00 Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm kus 1,00 1 640,00 1 640,00

79 764530410.RADOplechování zdí z TiZn plechu, rš do 670 mm m 44,30 870,00 38 541,00

80 764-vlastní Dodávka a montáž svodů z TiZn plechu, pr. 100 mm včetně 

kolen, objímek m 8,00 1 900,00 15 200,00

81 764510410.RABOplechování parapetů z TiZn plechu, rš 330 mm m 33,00 1 386,00 45 738,00

82 76236131R Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) 

z vodovzdorné překližky tl.15 mm m2 18,72 615,00 11 512,80

83 762361_vlastní Impregnovaný hranol 100x260 mm pod okapový plech m 10,56 980,00 10 348,80

84 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m soubor 1,00 3 010,00 3 010,00

Celkem za  Konstrukce klempířské 145 399,78

Díl: Předokenní žaluzie
85 5534252Z35 D+M žaluzie Z-90 protisluneční lamelové hliníkové, ovládané 

základním motorem včetně příslušenství, rozměr 940x2326 

mm kus 1,00 12 079,11 12 079,11

86 5534252Z36 D+M žaluzie Z-90  protisluneční lamelové hliníkové ovládané 

základním motorem včetně příslušenství, rozměr 2340x1500 

mm kus 2,00 14 066,94 28 133,88

87 5534252Z37 D+M žaluzie Z-90  protisluneční lamelové hliníkové ovládané 

základním motorem včetně příslušenství, rozměr 1410x1500 

mm kus 2,00 11 829,98 23 659,96

88 5534252Z38 D+M žaluzie Z-90  protisluneční lamelové hliníkové ovládané 

základním motorem včetně příslušenství, rozměr 930x2400 

mm kus 2,00 11 855,64 23 711,28

89 5534252Z39 D+M žaluzie Z-90  protisluneční lamelové hliníkové ovládané 

základním motorem včetně příslušenství, rozměr 1440x1500 

mm kus 4,00 11 739,88 46 959,52

90 5534252Z40 D+M žaluzie Z-90  protisluneční lamelové hliníkové ovládané 

základním motorem včetně příslušenství, rozměr 2310x1500 

mm kus 2,00 14 045,31 28 090,62

91 5534252Z41 D+M žaluzie Z-90  protisluneční lamelové hliníkové ovládané 

základním motorem včetně příslušenství, rozměr 930x2400 

mm 
kus 2,00 11 855,64 23 711,28

Celkem za  Předokenní žaluzie 186 345,65

Díl: SDK konstrukce
92 416026122R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 12,5 mm  m2 138,70 1 083,00 150 212,10

93 342012222RT2Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RF 12,5mm, 

izolace tloušťky 40 mm, EI 45  m2 46,79 1 359,00 63 590,06

94 342013323RT1Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm, 

izolace tloušťky 80 mm, EI 60  m2 92,35 2 175,00 200 866,69

Celkem za  SDK konstrukce 414 668,84

Díl: Bourání otvorů, zednické konstrukce
95 971100021RAAVybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 30 cm  m2 19,12 1 871,00 35 773,52

96 311 23-0012.RA0Zdivo z cihel pálených plných na MVC, tl. 30 cm  m3 15,69 8 240,00 129 260,88

97 595 310518.R Porobetonová tvárnice 250 PD  m2 2,16 743,60 1 606,18
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Celkem za  Bourání otvorů, zednické konstrukce 166 640,58

Díl: KZS

98 602011199R00

Penetrace na stěnách velmi savých minerálních podkladů 

lehké betony a staré omítky)  m2 320,1 102,00 32 650,20

99
622211025

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a 

zdiva tl přes 80 do 120 mm m2 44,78 500,00 22 390,00

100
622211041

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a 

zdiva tl přes 160 do 200 mm m2 275,320 500,00 137 660,00

101 622211025 EPS fasádní šedý (grafitový), tl. 80 mm m3 3,5824 1 900,00 6 806,56

102 622211041 EPS fasádní šedý (grafitový), tl. 180 mm m3 49,558 1 700,00 84 247,92

103 62214202R
Potažení vnějších stěn sklovláknitou tkaninou gramáž 

160g/m2 + stěrka 3-6 mm m2 320,100 113,00 36 171,30

104 622151001 Penetrační nátěr pod vnější pastovité tenkovrstvé omítky stěn m2 320,100 50,90 16 293,09

105
62254102R

Omítka vnější tenkovrstvá tl.1,5 mm silikonsilikátová 

celoprobarvená jemnozrnná, se samočistící schopností m2 320,100 350,00 112 035,00

106 28350122.R Profil okenní plastový začišťovací s výztužnou tkaninou  m 99,000 29,89 2 959,11

107 28350220.R Profil rohový plastový s výztužnou tkaninou  m 131,000 12,40 1 624,40

108 28350121.R Profil parapetní plastový s výztužnou tkaninou m 33,000 42,52 1 403,16

109 283502706.R Profil okenní s okapničkou LTDU plast dl. 2 m m 33,000 13,11 432,63

110 59051500 Profil zakládací PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 33,000 94,22 3 109,26

Celkem za  KZS 457 782,63

Díl: Konstrukce zámečnické
111 553 95102.R Zábradlí nerezové trubkové, výška 1000 mm bm 38,50 1 750,00 67 375,00

112 553Vlastní Nerez brána 2700x1800 mm a branka 1000x1800 mm kus 1,00 70 000,00 70 000,00

113 141Vlastní Dodávka a montáž silnostěnná trubka pro montáž ploché 

střechy nad vstupem kg 138,11 152,00 20 992,72

114 141Vlastní Dodávka a montáž překladu z ocelových nosníků: 6x IPE 

180, délka 3550 mm, 6x IPE 140, délka 1300 mm kg 501,00 158,00 79 158,00

115 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1,95 700,00 13,65

Celkem za  Konstrukce zámečnické 237 539,37

Díl: Vnitřní dveře s obložkami

116 766660032RA0Dodávka a montáž dveří T/01, šířky 70 cm ks 4 3 885,00 15 540,00

117 766660034RA0Dodávka a montáž dveří T/02, šířky 80 cm ks 2 3 930,00 7 860,00

118 766660034RA0Dodávka a montáž dveří T/04, šířky 80 cm ks 2 3 930,00 7 860,00

119 766660034RA0Dodávka a montáž dveří T/05, šířky 80 cm ks 3 3 930,00 11 790,00

120 766660034RA0Dodávka a montáž dveří T/06, šířky 80 cm ks 2 3 930,00 7 860,00

121 766660036RA0Dodávka a montáž dveří T/03, šířky 90 cm ks 3 3 970,00 11 910,00

122 766660036RA0Dodávka a montáž dveří T/07, šířky 90 cm ks 4 3 970,00 15 880,00

123 766660036RA0Dodávka a montáž dveří T/08, šířky 90 cm ks 2 3 970,00 7 940,00

124 766660036RA0Dodávka a montáž dveří T/09, šířky 90 cm ks 2 3 970,00 7 940,00

Celkem za  Vnitřní dveře s obložkami 94 580,00

Díl: Malba
125 784PC01 D+M  Malba systémová disperzní otěruvzdorná 3x + 

penetrace, vhodná na omítku,beton, prefa kci, SDK   vč. 

přípravy podkladu - kompletní provedení m2 1 122,00 110,00 123 420,00

Celkem za  Malba 123 420,00

Díl: Zateplení základů, izolace proti vodě
126 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením  m2 48,90 245,00 11 980,50

127 283754556R Deska izolační z extrudovaného polystyrenu s wafle 

povrchem, tl. 80 mm s ozubem  

m3 3,90
3 585,33 14 000,00

128 711 21-2015.RT1Hydroizolační bitumenová stěrka vyztužená tkaninou,  tl. 4 

mm, penetrace m2 48,90 1 200,00 58 680,00

129 319 21-1322.RT1Těsnicí stěrka na svislé ploše tl.do 10 mm, těsnící maltou m2 48,90 1 303,00 63 716,70

130 711823121RT1Dodávka a montáž nopové fólie svisle včetně dodávky 

nopové fólie 20 mm
m2 48,90 115,00 5 623,50

131 711191272RT1Dodávka a montáž ochranné geotextilie m2 48,90 100,50 4 914,45

Celkem za  Zateplení základů, izolace proti vodě 158 915,15

Díl: Úprava povrchů vnitřních
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132 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 46,90 66,60 3 123,54

133 28350122.R Profil okenní plastový začišťovací s výztužnou tkaninou  m 99,000 40,10 3 969,90

134 602011199R00

Penetrace na stěnách velmi savých minerálních podkladů 

(lehké betony a staré omítky)  m2 844,16 75,00 63 312,00

135 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m2 104,60 407,50 42 624,50

136 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 720,66 380,00 273 850,80

137 611473112R00 Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková m2 123,5 380,00 46 930,00

Celkem za  Úprava povrchů vnitřních 433 810,74

Díl: Podlahy

138 776 510010RA0Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy  m2 281,05 169,00 47 497,45

139
632443331R00 Potěr cementový CF 30, tl. 70 mm, dilatace 6x6 m, včetně 

fólie a dilatačních pásků

m2
159,78 435,50 69 584,19

140 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 4,80 5 205,00 24 984,00

141

711111001RZ1Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 

asfaltovým penetračním nátěrem, včetně dodávky 

asfaltového penetračního laku 

m2 87,19

43,70 3 810,20

142

711 44-1559.R00Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, 

asfaltovými pásy přitavením

m2 87,19

145,00 12 642,55

143 632415104R00 Potěr vyrovnávací samonivelační ručně tl. do 4 mm m2 246,97 382,00 94 342,54

144 713121111RT1Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 246,97 57,40 14 176,08

145 28375766.AR EPS fasádní šedý (grafitový), tl. 100 mm m3 8,72 2 070,00 18 048,33

146

63151435.AR Kročejová izolace do podlah v těžkých podlahových 

souvrstvích, tl. 30 mm

m3

4,8 172,00 825,60

147 283 76545.R Deska izolační PIR, Alu fólie tl. 40 mm  m2 18,85 388,50 7 323,23

148
632 42-1150.RU1Jednosložková cementová podlahová hmota vystužená 

vláknem, tl. 40 mm_balkon

m2
18,85 1 241,00 23 392,85

149 Vlastní Dodávka a montáž kompletní systém pro balkóny m2 18,85 1 000,00 18 850,00

150 771101210RT1Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr m2 219,43 61,80 13 560,77

151 771275511R00 Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM m 29 465,00 13 485,00

152 771275521R00 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM m 29 293,50 8 511,50

153

771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel včetně dodávky dlažby m2

144,61 1 200,00 173 532,00

154

771 77-5106.RT1Montáž podlah keram.vnější, hladké s mrazuvzdorným, 

jednosložkovým, flexibilním lepidlem na bázi cementu včetně 

spárovací hmoty pro venkovní použití a dodávky 

mrazuvzdorné protiskluzné dlažby

m2

18,85 1 200,00 22 620,00

155 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 102,36 10,10 1 033,84

156 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 102,36 33,00 3 377,88

157

776521200RTXDodávka a montáž zátěžový akustický 

vinyl,15dB,tl.3mm,povrch PUR, odolný 

opotřebení,přechodové lišty a profily

m2

24,08 389,00 9 367,12

158

Vlastní Dodávka a montáž podlahy z dřevěných lamel z dubového 

dřeva

m2

78,28 760,00 59 492,80

Celkem za  Podlahy 640 457,93

Díl: Elektro

159 Silnoproud

160 ROZ-01 Rozvaděče

161 741210003

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 

100 kg kus 4 3 000,00 12 000,00

162 10.0.124.5-R01Rozvaděč RH kus 1 1 650,00 1 650,00

163 10.0.124.5-R02Rozvaděč R-AC kus 1 6 500,00 6 500,00

164 10.0.124.5-R03Rozvaděč R-DC kus 1 5 500,00 5 500,00

165 20.0.124.5-R05Rozvaděč ER222 kus 1 8 200,00 8 200,00

166 10.0.124.5-F07 SPD BOX T2 kus 2 7 500,00 15 000,00

167 KAB-01 Kabeláž

168 741110052

Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená 

volně m 87 12,00 1 044,00

169 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 87 24,00 2 088,00

170 741110053 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně m 55 12,00 660,00
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171 34571075 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 m 55 24,00 1 320,00

172 741120001

Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod 

omítku (CY) m 192 25,00 4 800,00

173 34140825

vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-

U) 1x4mm2 m 128 15,40 1 971,20

174 34140826

vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-

U) 1x6mm2 m 64 22,60 1 446,40

175 741120003

Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod 

omítku (např. CY) m 92 6,00 552,00

176 34141028

vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 

450/750V (H07V-K) 1x10mm2 m 92 27,00 2 484,00

177 741122015

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 

kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 611 10,00 6 110,00

178 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 383 15,00 5 745,00

179 34111531

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při 

požáru 180min a P60-R  reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro m 25 28,00 700,00

180 34111030-R01 kabel silový s Cu jádrem 1kV CYKY-O 3x1,5mm2 m 203 19,00 3 857,00

181 741122016

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 

kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 1375 25,00 34 375,00

182 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 1375 31,00 42 625,00

183 741122031

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 

kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) m 227 25,00 5 675,00

184 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 m 20 51,00 1 020,00

185 34111090

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 189 31,00 5 859,00

186 34113278

kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť 

pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x2,5mm2 m 18 51,00 918,00

187 741122032

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 

kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) m 18 10,00 180,00

188 34111098

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x4mm2 m 18 83,00 1 494,00

189 741122134

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 zatažený v 

trubkách (např. CYKY) m 79 10,00 790,00

190 34111080

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x16mm2 m 79 231,00 18 249,00

191 741124703

Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 

uložený volně (např. JYTY) m 57 6,00 342,00

192 34113150

kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s 

příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

250V (JYTY) 4x1,00mm2 m 57 27,00 1 539,00

193 741130001-RR

Ukončení kabel izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji kus 42 26,00 1 092,00

194 741130004-RR

Ukončení kabel izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji kus 2 15,00 30,00

195 741130006-RR

Ukončení kabel izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji kus 6 28,00 168,00

196 PRS-01 Přístroje

197 741112023

Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 

mm kus 1 30,00 30,00

198 34571481

krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 

obdélníková 125x175mm kus 1 285,00 285,00

199 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 126 34,00 4 284,00

200 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 65 8,00 520,00

201 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 61 31,00 1 891,00

202 741310011

Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí 

normální kus 1 50,00 50,00

203 34535023 tlačítko total/central stop v prosklené skříňce kus 1 750,00 750,00

204 741310101

Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-

jednopólový kus 14 65,00 910,00

205 34539010 Spínač jednopólový, řazení 1, 1So bezšroubové svorky kus 14 110,00 1 540,00

206 741310112

Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-

tlačítkový zapínací kus 2 65,00 130,00

207 34539021.1 Tlačítko spínací 1/0, polozapuštěné, šroubové připojení kus 2 110,00 220,00

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 6



 Stavební úpravy + přístavba objektu RD - Dětská skupina RajhradiceRozpočet: 1,00

01 Rodinný dům Trávníky č.p. 188

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :

Objekt :

208 741310122

Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-

střídavý kus 24 30,00 720,00

209 34539016 Přepínač střídavý, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky kus 24 138,00 3 312,00

210 741310125

Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6+6-

dvojitý střídavý kus 8 30,00 240,00

211 34539017

Přepínač střídavý dvojitý, řazení 6+6(6+1) bezšroubové 

svorky kus 8 285,00 2 280,00

212 741310126

Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-

křížový kus 8 30,00 240,00

213 34539018 Přepínač křížový řazení 7 10A kus 8 280,00 2 240,00

214 741313001

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 

2P+PE se zapojením vodičů kus 53 55,00 2 915,00

215 34539019 zásuvka 1násobná 16A kus 53 110,00 5 830,00

216 741313004

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 

2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá kus 6 55,00 330,00

217 34555242

zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, 

bezšroubové svorky kus 6 185,00 1 110,00

218 741313005

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + 

PE s přepěťovou ochranou kus 2 55,00 110,00

219 34555244

Zásuvka zápustná jednonásobná s optickou přepěťovou 

ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky kus 2 920,00 1 840,00

220 741322151

Montáž svodiče přepětí nn typ 3 jednopólových do 

elektroinstalačních krabic kus 3 31,00 93,00

221 35889517 svodič přepětí - do krabice, 230V kus 3 680,00 2 040,00

222 741545816-R01Montáž opticko-kouřového detektoru kus 8 120,00 960,00

223 1568969 KOUROVY DETEKTOR kus 8 165,00 1 320,00

224 QSV-1 Svítidla

225 741372061-R01.1Montáž LED svítidlo kus 84 180,00 15 120,00

226 13152-A

Svítidlo LED přisazené lineární, těleso z ocelového plechu 

lakované bíle, opálový difuzor (PC), délka cca 1200-1300 

mm, příkon cca 30W, světelný tok min. 3500 lm, CCT 4000K. kus 8 990,00 7 920,00

227 13152-B

LED přisazené, 13W 3000K, ručně foukané trojvrstvé sklo, 

satin opál mat, bíle lakovaná ocelová montura, průměr kus 19 2 630,00 49 970,00

228 13152-B1

Svítidlo přisazené kruhové, stínidlo ze skla TRIPLEX 

(trojvrstvé opálové sklo s matovaným povrchem), montura 

ocelová bílá, průměr cca 230 mm, CCT 3000K. kus 5 2 300,00 11 500,00

229 13152-B2

LED přisazené, 18,1W 3000K, ručně foukané trojvrstvé sklo, 

satin opál mat, bíle lakovaná ocelová montura, průměr 

330mm kus 9 2 400,00 21 600,00

230 13152-B3

LED přisazené, 36W 3000K, ručně foukané trojvrstvé sklo, 

satin opál mat, bíle lakovaná ocelová montura, průměr 

415mm kus 8 2 940,00 23 520,00

231 13152-C

Svítidlo LED vestavné do kazetového/SDK stropu, 

čtvercové/kruhové, mikroprismatický optický systém pro 

omezení oslnění (UGR < 19), korpus ocelový plech bílý, 

rovnoměrná distribuce světla, CCT 3000K, Ra > 80. kus 16 1 640,00 26 240,00

232 13152-D

LED přisazené, 2x4,5W, opálový difuzer, direktně indirektní 

vyzařování, opálový difuzer, hliníkový korpus lakovaný v 

barvě antracit. 205x111x60mm, IP54 kus 5 1 850,00 9 250,00

233 13152-E

LED přisazené nad zrcadlo, 20W 3000K, akrylátový bílý 

difuzer, vyzařování směrem dolů a dopředu, jednoduchý bílý 

kvádr, 600x80x40mm kus 6 2 200,00 13 200,00

234 13152-L

LED sestava pro indirektní osvětlení, 180W opálový difuzer, 

hliníkový chladicí profil, stmívatelné pomocí tlačítka 

TouchDim, celková délka 17m kus 2 2 500,00 5 000,00

235 13152-L1

LED sestava pro indirektní osvětlení 170W , opálový difuzer, 

hliníkový chladicí profil, stmívatelné pomocí tlačítka 

TouchDim, celková délka 17m kus 2 2 350,00 4 700,00

236 13152-Tr převodník touchdim/DALI kus 4 1 200,00 4 800,00

237 13152-N

LED přisazení na strop/stěnu, autonomie 3h, plexisklový 

praporek vč. piktogramu kus 4 800,00 3 200,00
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238 M Práce a dodávky M

239 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

240 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,1 34 000,00 3 400,00

241 460941223

Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách 

hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm m 488 150,00 73 200,00

242 468081322

Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném 

plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm kus 13 300,00 3 900,00

243 468091342

Vysekání kapes a výklenků v cihel zdivu pro elektroinstalační 

zařízení plochy do 0,25 m2 a hl do 30 cm kus 3 300,00 900,00

244 468101423

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech 

hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm m 54 150,00 8 100,00

245 468111212

Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo 

tvárnic do 5x5 cm m 488 150,00 73 200,00

246 469971111

Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích 

za první podlaží t 2,455 700,00 1 718,50

247 469971121

Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při 

elektromontážích za každé další podlaží t 2,455 30,00 73,65

248 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km t 2,455 400,00 982,00

249 469972121

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 

elektromontážích za každý další 1 km t 2,455 30,00 73,65

250 469973113

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 2,455 1 500,00 3 682,50

251 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

252 580103001 Revize elektroinstalace kus 1 12 000,00 12 000,00

253 VRN Vedlejší rozpočtové náklady

254 VRN9 Ostatní náklady

255 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení % 1 1 500,00 1 500,00

256 Ochrana před bleskem

257 HR-01 Bleskosvody

258 741410021

Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v 

městské zástavbě v zemi m 45 52,00 2 340,00

259 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 42,75 48,00 2 052,00

260 45*0,95 42,75

261 741410041

Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v 

městské zástavbě m 21 53,00 1 113,00

262 35441073 drát D 10mm FeZn kg 13,02 60,00 781,20

263 21*0,620 13,02

264 741420001

Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s 

podpěrou m 85 110,00 9 350,00

265 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 11,475 189,00 2 168,78

266 85*0,135 11,475

267 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 4 34,00 136,00

268 1589210 SVORKA ZKUSEBNI SZa kus 4 40,00 160,00

269 1626454 PODP.VEDENI PV21/100mm kus 44 22,00 968,00

270 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 27 40,00 1 080,00

271 1186184 SVORKA SS kus 15 16,00 240,00

272 1214473 SVORKA SK kus 6 33,00 198,00

273 1214503 SVORKA SOa NA OKAPOVE ZLABY kus 2 47,00 94,00

274 35431043 svorka uzemnění Cu bez pásky na vodovodní potrubí a okapové rourykus 4 25,00 100,00

275 35442235 antikorozní páska petrolátová kus 2 128,00 256,00

276 741430005 Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan kus 4 900,00 3 600,00

277 35441050 tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn kus 4 275,00 1 100,00

278 35441849 držák jímače a ochranné trubky - 200mm, FeZn kus 4 62,00 248,00

279 1197221 PODSTAVEC BETONOVY PB9 kus 4 445,00 1 780,00

280 M Práce a dodávky M

281 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 5 000,00

282 580105033 Revize hromosvodu kus 1 7 000,00 7 000,00

283 VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 8



 Stavební úpravy + přístavba objektu RD - Dětská skupina RajhradiceRozpočet: 1,00

01 Rodinný dům Trávníky č.p. 188

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :

Objekt :

284 VRN9 Ostatní náklady

285 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení % 1 1 500,00 1 500,00

286 Slaboproud

287 741110302 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevněm 28 50,00 1 400,00

288 34571075 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 m 28 34,00 952,00

289 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekánímm 337 45,00 15 165,00

290 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 21 33,00 693,00

291 34571072 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 m 271 18,00 4 878,00

292 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 45 28,00 1 260,00

293 742110501 Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekánímkus 10 65,00 650,00

294 34571511 krabice přístrojová instalační 500V, D 68mmx30mm kus 10 8,00 80,00

295 742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení kus 2 385,00 770,00

296 35889540 svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizacekus 2 710,00 1 420,00

297 EVS-01 Elektronický vstupní systém

298 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 99 27,00 2 673,00

299 10.781.222 UTP 4x2x0,5 cat.6 drát LSOH 500m fialová m 99 15,00 1 485,00

300 742310001 Montáž řídícího modulu k domácímu telefonu kus 2 380,00 760,00

301 7423100-R01 Univerzální řídící jednotka kus 1 4 200,00 4 200,00

302 7423100-R02 Rozdělovač videosignálu kus 1 1 030,00 1 030,00

303 742310003 Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonukus 1 135,00 135,00

304 7423100215-R02Krycí stříška velikost 1/2 kus 1 920,00 920,00

305 742310004 Montáž elektroinstalační krabice pod tablo domácího telefonu kus 1 500,00 500,00

306 7423100542-R03Krabice pod omítku, velikost 1/2 kus 1 875,00 875,00

307 742310006 Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu kus 2 140,00 280,00

308 743210016-R01Domovní videotelefon 4,3, WiFi kus 2 9 200,00 18 400,00

309 742320051 Montáž dveřního komunikačního tabla kus 1 350,00 350,00

310 7423100541-R06Venkovní tablo - modul kamerový,modul hlasový 1/2, kryt tlačítkového tabla 1/2kus 1 4 700,00 4 700,00

311 UKS-01 Univerzální kabelážní systém

312 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 318 6,00 1 908,00

313 10.781.222 UTP 4x2x0,5 cat.6 drát LSOH 500m fialová m 318 15,00 4 770,00

314 742330002 Montáž rozvaděče stojanového kus 1 1 200,00 1 200,00

315 10.0.5.42.4 Rozvaděč datový 19'',18U kus 1 5 750,00 5 750,00

316 742330011 Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastaveníkus 1 900,00 900,00

317 10.5.7.814.4 Switch, 24x Gbit LAN, 2x SFP, PoE+, 802.3af/at, 250W, stříbrnýkus 1 8 900,00 8 900,00

318 742330021 Montáž police do rozvaděče kus 2 300,00 600,00

319 1000612 LIN-POLICE 600 50KG kus 2 1 900,00 3 800,00

320 742330022 Montáž napájecího panelu do rozvaděče kus 1 240,00 240,00

321 1132162 19" napájecí panel 1U, 8x 230V, UTE, přepěťová ochrana, vypínač, 2m, černýkus 1 735,00 735,00

322 742330023 Montáž vyvazovacíhoho panelu 1U kus 3 60,00 180,00

323 1864361-R01 Vyvazovací panel 19" 1U BK plastový kus 3 160,00 480,00

324 742330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 2 700,00 1 400,00

325 1191821 PATCH PANEL 19" 1U kus 2 160,00 320,00

326 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 5 35,00 175,00

327 1005002 Datová zásuvka 2xRJ45, kategorie Cat.6 (nebo Cat.6A), stíněná, pod omítku, včetně rámečku a popisového pole.kus 5 238,00 1 190,00

328 742330051 Popis portu datové zásuvky kus 19 30,00 570,00

329 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu kus 19 50,00 950,00

330 VRN Vedlejší rozpočtové náklady

331 VRN9 Ostatní náklady

332 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení % 1 1 500,00 1 500,00

333 Fotovoltaická elektrárna

334 FVE-001 Rozvaděče

335 41871135-R01 Úprava stávajícího rozvaděče RH pro napojení výrobny kus 1 2 000,00 2 000,00

336 35889009 obousměrný elektroměr s optimalizací vlastní spotřeby pro třífázové měničekus 1 7 000,00 7 000,00

337 741210003 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kgkus 2 650,00 1 300,00
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338 10.0.124.5-F01 Rozvaděč R-AC1 vč.příslušenství kus 1 16 500,00 16 500,00

339 10.0.124.5-F04 Rozvaděč R-DC1 vč.příslušenství kus 1 5 000,00 5 000,00

340 10.0.124.5-F07 SPD BOX T1+T2 kus 2 8 600,00 17 200,00

341 741330302 Montáž ovladač tlačítkový vestavný s aretací se zapojením vodičůkus 1 300,00 300,00

342 78641654-1 Tlačítko pro nouzové odpojení FVE kus 1 840,00 840,00

343 FVE-002 Kabeláž

344 741120224 Montáž fotovoltaických kabelů uložených volně průměru přes 4 do 6 mmm 88 35,00 3 080,00

345 34111851.R1 kabel fotovoltaický černý  průměr 6mm m 44 21,00 924,00
346 34111851.R2 kabel fotovoltaický červený průměr 6mm m 44 21,00 924,00

347 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)m 15 95,00 1 425,00

348 34113279 kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x4mm2m 15 95,00 1 425,00

349 741130420 Nalisování konektorů na fotovoltaický kabel kus 4 40,00 160,00

350 34111853 konektor kabelový pár (samec-samice) pro fotovoltaiku kus 4 42,00 168,00

351 741761073 Montáž kabelu pro vnitřní rozvod RS-485 a ethernetu m 20 30,00 600,00

352 35671245 kabel UTP pro vnitřní rozvod ethernetu a RS-485 m 20 12,00 240,00

353 741920031 Montáž se zhotovením ucpávka kabelových tras m2 1 120,00 120,00

354 16784531-R01 Požární ucpávka (pěna,malta) m2 1 1 056,00 1 056,00

355 FVE-003 Přístroje, panely a příslušenství

356 741721201 Montáž fotovoltaických panelů krystalických na šikmou střechu výkonu přes 300 Wpkus 18 250,00 4 500,00

357 35001016.R

Fotovoltaický panel monokrystalický, technologie Half-

Cut/PERC, výkon min. 500 Wp, účinnost modulu min. 21 %, 

rám stříbrný/černý elox, rozměrová tolerance šířka/výška 

max. ±30 mm (ověřit dle PD!). Záruka na výkon min. 25 let 

(85 %). kus 18 2 100,00 37 800,00

358 741730034 Montáž střídače napětí DC/AC hybridního třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 6 000 do 8 500 Wkus 1 1 200,00 1 200,00

359 35672038 měnič fotovoltaický hybridní třífázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 10000W, maximální výstupní výkon 10000Wkus 1 39 000,00 39 000,00

360 741751211 Montáž modulárního bateriového systému pro fotovoltaické systémy řídící jednotkykus 1 1 400,00 1 400,00

361 34641067 bateriový modulární systém, řídící modul kus 1 15 700,00 15 700,00

362 741751213.R Montáž modulárního bateriového systému pro fotovoltaické systémy s kapacitou jednoho modulu přes 2,5 do 6,0 kWkus 1 900,00 900,00

363 34641066

Bateriové úložiště nízkonapěťové (LV), technologie LiFePO4, 

modulární systém, využitelná kapacita jednoho modulu min. 

3,5 kWh, jmenovité napětí kompatibilní se střídačem (např. 

48V), min. 6000 cyklů. kus 1 34 000,00 34 000,00

364 741761012 Montáž rozšiřujícího modulu monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů pro řízení výkonu elektrárnykus 1 450,00 450,00

365 40561086 rozšířující modul monitoringu pro řízení výkonu elektrárny kus 1 4 000,00 4 000,00

366 741761001 Montáž jednotky RST kus 18 60,00 1 080,00

367 183451.RR

Systém pro rychlé odpojení panelů (Rapid Shutdown) na 

úrovni modulů dle požadavků požární bezpečnosti, včetně 

komunikační brány a příslušenství, kompatibilní se střídačem. kus 18 840,00 15 120,00

368 4856745341.RRSet vysílače a gateway pro RST kus 1 1 600,00 1 600,00

369 M Práce a dodávky M   

370 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 5 000,00

371 580103001 Revize elektroinstalace kus 1 9 000,00 9 000,00

372 VRN Vedlejší rozpočtové náklady

373 VRN9 Ostatní náklady 1 500,00

374 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení % 1 1 500,00 1 500,00

375 092203000 Náklady na zaškolení kus 1 5 000,00 5 000,00

Celkem za  Elektro 978 844,88

Díl: Zdravotně technické instalace
376 Vnitřní vodovod-vnitřní rozvody    

377 722172311R00 Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí a 

fitinků, D 20 x 2,8 mm, PN 16
m 80,00 457,50 36 600,00

378 722172312R00 Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí a 

fitinků,  D 25 x 3,5 mm, PN 16 m 37,00 554,00 20 498,00

379 722172313R00 Potrubí plastové PP-RCT, včetně zednických výpomocí a 

fitinků,  D 32 x 4,4 mm, PN 16 m 53,00 660,00 34 980,00

380 722174212R00 Montáž potr.plast.rovné.svař.D 20 mm,vodovod m 78,00 947,50 73 905,00

381 722174213R00 Montáž potr.plast.polyf.svař.D 25 mm,vodovod
m 37,00 106,00 3 922,00

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 10



 Stavební úpravy + přístavba objektu RD - Dětská skupina RajhradiceRozpočet: 1,00

01 Rodinný dům Trávníky č.p. 188

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :

Objekt :

382 722174214R00 Montáž potr.plast. polyf.svař.D 32 mm,vodovod m 53,00 123,00 6 519,00

383 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 168,00 46,80 7 862,40

384 733190109R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 65 m 168,00 32,40 5 443,20

385 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 1,12 959,00 1 076,96

386 Zařizovací předměty -  Vzory ZP viz kniha standartů 

architektů   

387 1.PP

388 Místnost 004

389 Dodávka Klozet kombinační stacionární, hluboké 

splachování, kapotovaný (zcela uzavřený tvar pro snadnou 

údržbu), materiál sanitární keramika, povrchová úprava pro 

snadné čištění (glazura), odpad vario, boční přívod vody, 

barva bílá. ks 1,00 6 817,00 6 817,00

390 Dodávka Umyvadlo keramické nábytkové/závěsné, rozměr 

cca 600x460 mm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva 

bílá (Alpin), oválný vnitřní tvar. ks 1,00 2 566,00 2 566,00

391 Montáž klozet ks 1,00 1 000,00 1 000,00

392 Montáž umyvadlo ks 1,00 800,00 800,00

393 Místnost 003

394 Dodávka Výlevka nástěnná, materiál nerezová ocel (min. 

AISI 304), povrch matný/kartáčovaný, včetně odklápěcího 

roštu, rozměr cca 450-500 mm šířka, se zadní stěnou proti 

ostřiku. ks 1,00 4 364,00 4 364,00

395 Montáž výlevka ks 1,00 800,00 800,00

396 Místnost 007

397 Dodávka Umyvadlo keramické nábytkové/závěsné, rozměr 

cca 600x460 mm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva 

bílá (Alpin), oválný vnitřní tvar. ks 1,00 2 566,00 2 566,00

398 Dodávka dřez - Nerezový dřez vlevo s odkapávací plochou a 

policí 120x60x87cm ks 1,00 7 300,00 7 300,00

399 Montáž umyvadla ks 1,00 800,00 800,00

400 Montáž dřez ks 1,00 1 250,00 1 250,00

401 1.NP

402 Místnost 106

403 Dodávka Umyvadlo keramické, klasický tvar (půlkruh), šířka 

500 mm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá. ks 2,00 894,00 1 788,00

404 Dodávka Dětský závěsný klozet, ergonomicky tvarovaný pro 

děti předškolního věku, snížená stavební výška, konstrukce 

bez oplachového kruhu (Rimless/Rimfree) pro zvýšenou 

hygienu, barva bílá. ks 2,00 8 690,00 17 380,00

405 Dodávka závěsného modulu pro WC ks 2,00 2 690,00 5 380,00

406 Dodávka sprchový kout bez vaničky, vpusť v podlaze včetně 

Sprchové zástěny do niky nebo rohová (dle PD), 

bezpečnostní sklo čiré tl. min. 6 mm, profilace lesklý 

chrom/stříbrná, otevírání skládací (bifold) nebo křídlové s 

pevným dílem, povrchová úprava skla proti usazování 

vodního kamene. ks 1,00 20 000,00 20 000,00

407 Montáž umyvadlo ks 2,00 500,00 1 000,00

408 Montáž závěsný klozet ks 2,00 800,00 1 600,00

409 Montáž závěsného modulu pro WC ks 2,00 1 000,00 2 000,00

410 Montáž sprchový kout bez vaničky, vpusť v podlaze včetně 

zástěny ks 1,00 3 000,00 3 000,00

411 Místnost 107

412 Dodávka Umyvadlo keramické, klasický tvar (půlkruh), šířka 

500 mm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá.

ks 1,00 894,00 894,00

413 Dodávka Kompletní sestava závěsného WC: nosný rám pro 

suchou instalaci (kompatibilní s ovládacími tlačítky), 

keramický klozet bez oplachového kruhu (Rimless), skryté 

upevnění, WC sedátko s funkcí pomalého sklápění 

(SoftClose), ovládací tlačítko dvoučinné, plast, barva bílá. ks 1,00 10 200,00 10 200,00
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414 Dodávka Víceúčelové umyvadlo / výlevka, materiál sanitární 

keramika, šířka cca 700 mm, hloubka cca 500 mm, bez 

otvoru pro baterii, s přepadem, zesílená hrana, vhodné pro 

provozy s vyšší zátěží. ks 1,00 12 108,00 12 108,00

415 Montáž umyvadlo ks 1,00 500,00 500,00

416 Montáž kompletní sestava závěsného WC ks 1,00 10 200,00 10 200,00

417 Montáž víceúčelové umyvadlo ks 1,00 1 000,00 1 000,00

418 Místnost 108

419 Dodávka Dřez kuchyňský vestavný (pro spodní/horní 

montáž), materiál nerezová ocel, hluboká vanička (min. 180 

mm), rozměr cca 540x440 mm, včetně sifonu a sítkové 

výpusti. ks 1,00 5 490,00 5 490,00

420 Dodávka zápustné umyvadlo z matné nerezové oceli, průměr 

46 cm, bez otvoru pro baterii ks 1,00 3 768,00 3 768,00

421 Montáž dřez v kuchyňské lince ks 1,00 500,00 500,00

422 Montáž umyvadlo do kuchyňské linky ks 1,00 1 125,00 1 125,00

423 2. NP

424 Místnost 205

425 Dodávka Umyvadlo keramické, klasický tvar (půlkruh), šířka 

500 mm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá.

ks 2,00 894,00 1 788,00

426 Dodávka Dětský závěsný klozet, ergonomicky tvarovaný pro 

děti předškolního věku, snížená stavební výška, konstrukce 

bez oplachového kruhu (Rimless/Rimfree) pro zvýšenou 

hygienu, barva bílá. ks 2,00 8 690,00 17 380,00

427 Dodávka závěsného modulu pro WC ks 2,00 2 690,00 5 380,00

428 Dodávka sprchový kout bez vaničky, vpusť v podlaze včetně 

Sprchová zástěna do niky nebo rohová (dle PD), 

bezpečnostní sklo čiré tl. min. 6 mm, profilace lesklý 

chrom/stříbrná, otevírání skládací (bifold) nebo křídlové s 

pevným dílem, povrchová úprava skla proti usazování 

vodního kamene.
ks 1,00 20 000,00 20 000,00

429 Montáž umyvadlo ks 2,00 500,00 1 000,00

430 Montáž dětský závěsný klozet ks 2,00 800,00 1 600,00

431 Montáž závěsného modulu pro WC ks 2,00 1 000,00 2 000,00

432 Montáž sprchový kout bez vaničky, vpusť v podlaze včetně 

zástěny ks 1,00 3 000,00 3 000,00

433 Místnost 206

434 Dodávka Umyvadlo keramické, klasický tvar (půlkruh), šířka 

500 mm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá.

ks 1,00 894,00 894,00

435 Dodávka Kompletní sestava závěsného WC: nosný rám pro 

suchou instalaci (kompatibilní s ovládacími tlačítky), 

keramický klozet bez oplachového kruhu (Rimless), skryté 

upevnění, WC sedátko s funkcí pomalého sklápění 

(SoftClose), ovládací tlačítko dvoučinné, plast, barva bílá. ks 1,00 10 200,00 10 200,00

436 Dodávka Víceúčelové umyvadlo / výlevka, materiál sanitární 

keramika, šířka cca 700 mm, hloubka cca 500 mm, bez 

otvoru pro baterii, s přepadem, zesílená hrana, vhodné pro 

provozy s vyšší zátěží. ks 1,00 12 108,00 12 108,00

437 Montáž umyvadlo ks 1,00 500,00 500,00

438 Montáž komplet závěsné WC ks 1,00 1 000,00 1 000,00

439 Montáž víceúčelové umyvadlo ks 1,00 1 000,00 1 000,00

440 Místnost 207

441 Dodávka Dřez kuchyňský vestavný (pro spodní/horní 

montáž), materiál nerezová ocel, hluboká vanička (min. 180 

mm), rozměr cca 540x440 mm, včetně sifonu a sítkové 

výpusti. ks 1,00 5 490,00 5 490,00

442 Dodávka zápustné umyvadlo z matné nerezové oceli, průměr 

46 cm, bez otvoru pro baterii ks 1,00 3 768,00 3 768,00
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443 Montáž dřez v kuchyňské lince ks 1,00 500,00 500,00

444 Montáž umyvadlo do kuchyňské linky ks 1,00 1 125,00 1 125,00

445 725814105R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soubor 32,00 600,00 19 200,00

446 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného G 1/2" soubor 32,00 300,00 9 600,00

447 VL21 sprchový systém s baterií soubor 2,00 4 000,00 8 000,00

448 se skládá z: hlavové sprchy, ruční sprchy, sprchového 

termostatu, sprchové hadice, sprchové tyče, jezdce449 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 2,00 500,00 1 000,00

450 VL20 Montáž sprchové vpusti kus 2,00 300,00 600,00

451 VL19 Dodávka sprchové vpusti kus 2,00 4 900,00 9 800,00

452 VL23 Bidetová sprcha s držákem, chrom kus 2,00 1 290,00 2 580,00

453 VL22 Sprchová hadice opletená 150 cm, chrom kus 2,00 700,00 1 400,00

454 VL30 Vtok (nálevka DN32) se zápachovou uzávěrkou a kuličkou 

pro suchý stav kus 4,00 411,00 1 644,00

455 včetně montáže

456 VL30 Větrací hlavice DN75 kus 1,00 82,00 82,00

457 VL31 Větrací hlavice DN110 kus 1,00 99,00 99,00

458 VL49 Sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 -100x100mm kus 4,00 1 338,00 5 352,00

459 včetně montáže

460 725319101R00 Přečerpávací stanice 230V, 50Hz, Pmax=620W, 3A, IP44, 

max-10A, m=10,kg soubor 3,00 2 000,00 6 000,00

461 NEVYUŽITÉ OTVORY ZASLEPENY, ZPĚTNÁ KLAPKA NA 

HRDLE

včetně montáže
462 725860188RT1Zápachová uzávěrka pro myčku/pračku podomítková, s krycí 

deskou nerez/chrom, se zpětnou klapkou (kuličkou) a 

přivzdušněním, čistitelná. kus 2,00 1 078,00 2 156,00

463 podomítkový, suchá zápachová klapka

+ včetně montáže
464 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 1,35 1 132,00 1 532,73

465 Zařízení strojovny   

466 732421313SR00Stacionární zásobník TV nepřímotopný 208l kus 1,00 15 021,44 15 021,44

467 S=1,19m2, m=222kg

Rozměry: š584mm x 1355mm

468 725539105R00 Montáž zásobníku do 200 l soubor 1,00 3 490,00 3 490,00

469 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 1,00 343,50 343,50

470 VL20 Cirkulační čerpadlo Q=0,5m3/hod, h=1,4m, PN10 kus 1,00 4 989,00 4 989,00

471 S PŘÍLOŽNÝM ČIDLEM TEPLOTY

230V, 50Hz, P=10W

472 732339102R00 Montáž nádoby expanzní tlakové do 25 l. soubor 1,00 345,50 345,50

473 732331513R00 Tlaková expanzní nádoba s membránou pro otopné soustavy, 

objem 20 litrů, provozní tlak min. 3 bar (nebo dle PD), 

červená/bílá barva, vyměnitelná nebo pevná membrána. soubor 1,00 1 764,00 1 764,00

474 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,70 2 730,00 1 911,00

475 Armatury   

476 722221112R00 Kohout vypouštěcí kulový,  DN 15 kus 4,00 216,00 864,00

477 722235111R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 2,00 278,00 556,00

478 722235113R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 9,00 524,00 4 716,00

479 VL47 Nezámrzný zahradní ventil DN20 kus 1,00 365,00 365,00

480 VL48 Termostatický směšovací ventil DN25 kus 2,00 1 898,00 3 796,00

481 722235521R00 Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 15 kus 1,00 290,50 290,50

482 722235523R00 Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 25 kus 1,00 539,00 539,00

483 722235641R00 Klapka vod.zpětná vodorovná  DN 15 kus 1,00 350,00 350,00

484 722235643R00 Klapka vod.zpětná vodorovná  DN 25 kus 5,00 622,00 3 110,00

485 722231193R00 Ventil vodovodní pojistný pružinový PV 20/25, 8bar kus 1,00 3 350,00 3 350,00

486 VL21 Manometry do rozvodu 0-10bar , DN15, D 160 mm kus 1,00 649,00 649,00

487 včetně montáže

488 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2" kus 4,00 151,00 604,00

489 722229102R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4" kus 1,00 154,50 154,50
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490 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2" kus 4,00 123,00 492,00

491 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4" kus 1,00 224,50 224,50

492 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1" kus 17,00 172,00 2 924,00

493 Tepelné izolace   

494 722181212RT7Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm m 44,00 107,50 4 730,00

495 vnitřní průměr 22 mm

496 722181215RT7Izolace návleková  PE tl. stěny 25 mm m 36,00 150,00 5 400,00

497 vnitřní průměr 22 mm

498 722181212RT8Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm m 26,00 109,00 2 834,00

499 vnitřní průměr 25 mm

500 722181215RT8Izolace návleková  PE tl. stěny 25 mm m 11,00 158,00 1 738,00

501 vnitřní průměr 25 mm

502 722181212RU1Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm m 30,00 120,00 3 600,00

503 vnitřní průměr 32 mm

504 722181215RU1Izolace návleková  PE tl. stěny 25 mm m 23,00 175,00 4 025,00

505 vnitřní průměr 32 mm

506 722182001RT2Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, 

samolepicí spoj m 101,00 70,30 7 100,30

507 samolepicí spoj a příčné stažení páskou

508 722182004RT2Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, 

samolepicí spoj m 53,00 91,30 4 838,90

509 samolepicí spoj a příčné stažení páskou

510 998722102R00 Přesun hmot pro tepelnou izolaci, výšky do 12 m t 0,10 959,00 96,86

511 Vnitřní kanalizace   

512 286151744 Trubka PP-RCT D 40 x 5,5 mm, S 4 m 12,00 223,50 2 682,00

513 286151742 Trubka PP-RCT D 25x 3,5 mm, S 4 m 4,00 90,50 362,00

514 721176101R00 Potrubí HT odhlučněná připojovací D 32 x 1,8 mm m 3,00 327,00 981,00

515 721176103R00 Potrubí HT odhlučněná připojovací D 50 x 1,8 mm m 19,00 550,00 10 450,00

516 721176115R00 Potrubí HT odhlučněné odpadní připojovací D 110 x 2,7 mm m 10,00 847,00 8 470,00

517 721176113R00 Potrubí HT odhlučněné odpadní / svislé, D 50 x 1,8 mm m 16,00 550,00 8 800,00

518 721176114R00 Potrubí HT odhlučněné odpadní / svislé D 75 x 1,9 mm m 18,00 790,00 14 220,00

519 721176115R00 Potrubí HT odhlučněné odpadní svislé/ D 110 x 2,7 mm m 26,00 847,00 22 022,00

520 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm m 16,00 672,00 10 752,00

521 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm m 6,00 903,00 5 418,00

522 721176136R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 125 x 3,1 mm m 8,00 1 079,00 8 632,00

523 VL33 ČISTÍCÍ KUS DN75 kus 5,00 116,40 582,00

524 VL34 ČISTÍCÍ KUS DN110 kus 3,00 135,59 406,77

525 722181213RW6Izolace návleková tl. stěny 13 mm m 16,00 165,00 2 640,00

526 vnitřní průměr 50 mm

527 722181213RY5Izolace návleková tl. stěny 13 mm m 18,00 213,55 3 843,90

528 vnitřní průměr 76 mm

529 722181213RZ2Izolace návleková tl. stěny 13 mm m 26,00 116,40 3 026,40

530 vnitřní průměr 110 mm

531 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,33 1 079,00 353,91

532 Ostatní   

533 VL36 Náklady na zařízení staveniště kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

534 VL37 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 20,00 450,00 9 000,00

535 VL38 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 10,00 701,00 7 010,00

536 Komplexni vyzkouseni

537 VL39 HZS h 10,00 500,00 5 000,00

538 stavební dělník v tarifní třídě 7

539 VL40 Dokladová část k realizaci kpl 1,00 15 000,00 15 000,00

540 VL43 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

541 VL44 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

542 VL45 Napojení vodovodu na stavájící rozvody kpl 1,00 50 000,00 50 000,00
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543 VL46 Napojení ležaté kanalizace na stavájící rozvody kpl 1,00 7 000,00 7 000,00

544 Vlastní Dodávka a montáž retenční nádrže 5 m3 na dešťovou vodu 

včetně dopravy kpl 1,00 150 000,00 150 000,00

Celkem za  Zdravotně technické instalace 919 645,27

Díl: Vytápění
545 Strojovna/kotelna, zařízení a armatury    

546

VL01

Tepelné čerpadlo vzduch/voda, split systém. Jmenovitý topný 

výkon (A7/W35 dle EN 14511) min. 11,5 kW. Sezónní topný 

faktor SCOP (mírné klima, 35°C) min. 4,8. Včetně vnitřní 

jednotky s integrovaným elektrokotlem (bivalentní zdroj) a 

regulací. soubor 1,00 175 000,00 175 000,00

547
VL02

Montáž a zprovoznění splitového tepelného čerpadla 

vzduch/voda soubor 1,00 32 000,00 32 000,00

548
VL03

Prostorové teplotní čidlo s LCD displejem, kompatibilní s 

řídicím systémem vytápění/TČ, drátové provedení. kus 1,00 2 900,00 2 900,00

549
VL04

Propojovací potrubí plastohliník 32x3,0mm, včetně 

kaučukové izolace m 46,00 125,00 5 750,00

550 733190306R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 m 46,00 15,80 726,80

551 VL05 Montáž potrubí vicevrstvého m 46,00 100,00 4 600,00

552 VL06 Nádoby expanzní tlak.s memb. 12 l, 6Bar, DN20 soubor 1,00 989,00 989,00

553 se servisním ventilem MK1 (DN20)

554 732339101R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l soubor 1,00 337,50 337,50

555 VL07 Oběhové mokrobězné čerpadlo 25-80,  DN25 kus 1,00 6 749,00 6 749,00

556 732429111R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 1,00 243,50 243,50

557 734233112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 1,00 367,00 367,00

558 734233111R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 2,00 278,00 556,00

559 734233114R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 9,00 763,00 6 867,00

560 734293312R00 Kohout kulový vypouštěcí,  DN 15 kus 4,00 216,00 864,00

561 734213112R00 Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 kus 2,00 295,50 591,00

562 734223823R00 Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent. DN 25 kus 1,00 1 860,00 1 860,00

563 734245124R00 Ventil zpětný,2xvnitřní závit  DN 32 kus 2,00 862,00 1 724,00

564 734413125R00 Teploměr , D 63 / dl.jímky 150 mm kus 1,00 813,00 813,00

565 včetně jímky

566 7342231DTs1 Nátrubek 1/2 kus 1,00 47,00 47,00

567 včetně montáže

568 VL08 dl.jímky 150 mm pro čidla kus 1,00 389,00 389,00

569 VL09 Ventil směšovací třícestný ,Kv 6,3, DN 32 kus 1,00 3 999,00 3 999,00

570 včetně servopohnu 24 AC/DC 0-10V a montáže

571 VL10 Magnetický odkalovací filtr DN32 kus 1,00 2 687,00 2 687,00

572 včetně montáže

573 VL11 Demineralizační patrona DN20 kus 1,00 3 884,09 3 884,09

574 včetně montáže

575 734233113R00 Závitový gumový kompenzátor, pmax=16bar, kus 2,00 524,00 1 048,00

576
VL12

Kulový kohout DN 32 5/4" s integrovaným čistitelným filtrem 

(jemnost sítka min. 0,5 mm), mosazné tělo, ovládací páka. kus 1,00 2 273,55 2 273,55

577 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 5,00 38,90 194,50

578 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 2,00 154,00 308,00

579 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 1,00 172,00 172,00

580 734209116R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 kus 14,00 204,50 2 863,00

581 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 1,58 2 730,00 4 310,40

582 Rozvod potrubí   

583 733164102RT5Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm m 113,00 325,00 36 725,00

584 spojovaného lisováním, včetně závěsů a zednic. výpomocí

585 733164103RT5Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm m 5,00 333,00 1 665,00

586 spojovaného lisováním, včetně závěsů a zednic. výpomocí

587 733164104RT5Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm m 10,00 336,00 3 360,00

588 spojovaného lisováním, včetně závěsů a zednic. výpomocí

589 733164105RT5Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm m 10,00 360,00 3 600,00
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590 spojovaného lisováním, včetně závěsů a zednic. výpomocí

591 733164106R00 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm m 15,00 423,00 6 345,00

592 spojovaného lisováním, včetně závěsů a zednic. výpomocí

593 196313534 Trubka měděná 15 x 1 mm, včetně fitinků m 113,00 185,00 20 905,00

594 196313535 Trubka měděná 18 x 1 mm, včetně fitinků m 5,00 229,00 1 145,00

595 196313536 Trubka měděná 22 x 1 mm, včetně fitinků m 10,00 284,50 2 845,00

596 196313538 Trubka měděná 28 x 1,5 mm, včetně fitinků m 10,00 476,00 4 760,00

597 196313539 Trubka měděná 35 x 1,5 mm, včetně fitinků m 15,00 485,50 7 282,50

598 733190307R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64 m 153,00 30,00 4 590,00

599 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 0,87 2 065,00 1 801,61

600 Otopná tělesa, podlahovka   

601 VL13 Těleso trub. koupelnové se středovým připojením 445/1495 kus 2,00 3 423,94 6 847,88

602 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 2,00 725,00 1 450,00

603
VL14

Regulační a uzavíratelné šroubení s automatickým omezením 

průtoku, připojovací závit 3/4"  (EK), k připojení na měděné  

potrubí H.KUS rohový DN 15 kus 2,00 525,00 1 050,00

604 včetně montáže

605 VL15 Termostatická hlavice kapalinová M30x1,5 kus 2,00 1 649,00 3 298,00

606 včetně montáže

607 VL16 Svěrné šroubení pro Cu trubku 15 x3/4" kus 4,00 145,45 581,80

608 včetně montáže

609 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 8,00 123,00 984,00

610
VL17

Rozdělovač/sběrač pro systémy podlehovéhovytápění 

(mosaz) 7.cestný - včetně montáže ks 2,00 7 391,00 14 782,00

611 ELEKTROTERMICKÝ POHON, 230V, IP 44- 7 ks

Připojovací elektrická lišta (max 6. termostatů a 15 pohonů) 

230V - 1ks
612

VL18
Skříňka pod omítkovou instalaci pro 9okruhů - včetně 

montáže ks 2,00 4 750,00 9 500,00

613 počet okruhů 7, vnitř. NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇ 790x830x130 mm 

(V.XŠ.XH.)

PROVEDENÍ S UZAMYKATELNÝMI DVÍŘKY A 

OCHRANOU PROTI POŠKOZENÍ
614 733178132R00 Potrubí vícevrstvé , D 16 x 2 mm - včetně montáíže m 849,00 493,50 418 981,50

615 VL19 Systémová fólie s rastrom, včetně montáže m2 174,00 260,00 45 240,00

616 VL20 TAC kotvicí spona na TAC fólii s rastrem ks 2547,00 2,74 6 978,78

617
VL21

Připojovací elektrická lišta (max 6. termostatů a 15 pohonů) 

230V ks 2,00 2,74 5,48

618 VL22 Dilatační pás - včetně montáže bm 111,00 3 256,11 361 428,21

619 VL23 Termoelektrický servopohon 230 ks 14,00 531,00 7 434,00

620 VL24 Prostorový termostat digitální pro trubkové tělesa ks 2,00 1 637,00 3 274,00

621
VL25

Prostorový termostat digitální s týdením časovačem a 

teplotou podlahy ks 10,00 1 129,00 11 290,00

622 vč. podlahového čidla NTC10

623 VL26 Komunikační pro propojení čidel bm 65,00 52,00 3 380,00

624 včetně montáže

625 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 1460,00 13,20 19 272,00

626 VL27 Adapter  16 × 2 ks 18,00 59,94 1 078,92

627
VL40

Otopná tělesa panel se spodním pravým napojením, TYP 

33/700/900 kus 2,00 8 778,00 17 556,00

628
VL28

Otopná tělesa panel se spodním pravým napojením, TYP 

21/900/1200 kus 3,00 7 629,00 22 887,00

629
VL29

Otopná tělesa panel se spodním pravým napojením, TYP 

21/900/700 kus 1,00 4 066,00 4 066,00

630
VL30

Otopná tělesa panel se spodním pravým napojením, TYP 

21/900/800 kus 2,00 5 854,00 11 708,00

631
VL32

Otopná tělesa panel se spodním pravým napojením, TYP 

21/600/1200 kus 1,00 4 210,00 4 210,00

632
VL31

Otopná tělesa panel se spodním pravým napojením, TYP 

20/700/800 kus 2,00 2 720,00 5 440,00

633
VL33

Otopná tělesa panel se spodním pravým napojením, TYP 

20/600/500 kus 2,00 3 625,00 7 250,00
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634 735159340R00 Montáž panelových těles kus 13,00 1 046,00 13 598,00

635
VL34

Svěrné šroubení pro připojení otopných těles, standard 3/4" 

kónické těsnění (Eurokonus), pro daný typ potrubí 

(Cu/ALPEX). kus 13,00 491,00 6 383,00

636 včetně montáže

637 VL35 Termostatická hlavice kapalinová M30x1,5 kus 13,00 1 649,00 21 437,00

638 včetně montáže

639 VL36 Svěrné šroubení pro Cu trubku 15 x3/4" kus 26,00 145,45 3 781,70

640 včetně montáže

641 998735102R00 Přesun hmot pro vytápění, výšky do 12 m t 2,04 1 755,00 3 573,18

642 Tepelné izolace - vytápění   

643 283771008 Izolace potrubí 15x20 mm šedočerná m 113,00 28,60 3 231,80

644 283771021 Izolace potrubí 18x20 mm šedočerná m 5,00 31,40 157,00

645 283771033 Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 22/ 30 mm - 1/2" m 10,00 55,70 557,00

646 283771121 Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 28/ 30 mm - 3/4" m 10,00 63,00 630,00

647 283771142 Izotub ALS izolace s hliníkovou folií 35 / 30 mm - 5/4" m 15,00 74,60 1 119,00

648
722182001RT1

Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, 

samolepicí spoj m 128,00 53,90 6 899,20

649 samolepicí spoj nebo rychlouzávěr

650
722182004RT2

Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, 

samolepicí spoj m 25,00 91,30 2 282,50

651 samolepicí spoj a příčné stažení páskou

652 998722102R00 Přesun hmot pro tepelné izolace, výšky do 12 m t 0,69 959,00 660,75

653 Ostatní   

654 VL36 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 4 000,00 4 000,00

655 VL37 Náklady na zařízení staveniště kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

656 VL38 Napuštění a vypuštění celé soustavy soubor 1,00 1 460,00 1 460,00

657 900      R03 HZS h 50,00 691,00 34 550,00

658 stavební dělník v tarifní třídě 6

659 VL39 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

Celkem za  Vytápění 1 462 431,15

Díl: Vzduchotechnika

660 Vzduchotechnika - potrubí    

661 728112112R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 75,00 200,00 15 000,00

662 42981182 Spiro roura hladká d 125, včetně tvarovek m 10,00 225,00 2 250,00

663 42981184 Spiro roura hladká d 160, včetně tvarovek m 35,00 250,00 8 750,00

664 42981186 Spiro roura hladká d 200, včetně tvarovek m 30,00 325,00 9 750,00

665

42981188š Ohebná hliníková hadice (laminát/Al), tepelně a hlukově 

izolovaná vrstvou minerální vaty (tl. min. 25 mm), vnější 

parotěsný plášť, průměr DN 200. m 9,60 450,00 4 320,00

666

728112118R002Potrubí čtyrhranné ocelové sk. I, ON 120405, tř.těsnosti III, 

lištové spoje Rozměr - do obvodu 1500 mm - 50% tvarovek, 

vč. montáže m 30,00 600,00 18 000,00

667 VL01 Montážní, spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. soubor 1,00 1 500,00 1 500,00

668
VL09 Lamelový skružovatelný pás z minerální vlny s al obalem 

tlouštky izolace 30mm, včetně montáže m2 35,00 500,00 17 500,00

669 Rekuperační jednotka a příslušenství   

670
VZT01 Větrací jednotka s rekuperací stacionárni pro vnitřní prostředí

soubor 2,00 143 690,00 287 380,00

671

001VZT1VD Lokální (decentrální) rekuperační jednotka do obvodové 

stěny, průtok vzduchu regulovatelný min. v rozsahu 15-50 

m3/h, zpětný zisk tepla (účinnost) min. 90%, integrované 

filtry, ovládání na jednotce nebo dálkové, provedení s 

odvodem kondenzátu samospádem ven. Místnosti č. 

005+004, č. 007+008, 003+009
ks 6,00 13 500,00 81 000,00

672 310236241R00aMontáž a doprava jednotek hod 50,00 1 000,00 50 000,00

673

001VD Tlumič hluku kruhový, jádro z minerální vaty, plášť z 

pozinkovaného plechu, průměr napojení DN 160, délka 

tlumiče 600 mm, útlum hluku ve frekvenčním pásmu 250Hz 

min. 15 dB. kus 4,00 2 100,00 8 400,00
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 Stavební úpravy + přístavba objektu RD - Dětská skupina RajhradiceRozpočet: 1,00

01 Rodinný dům Trávníky č.p. 188

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :

Objekt :

674 728312122R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm kus 4,00 250,00 1 000,00

675 4295330119 Žaluzie protidešťová 315 x 315 mm, průtočnost=0,7 kus 2,00 1 500,00 3 000,00

676 4295330126 Žaluzie protidešťová  450 x 250 mm, průtočnost=0,7 kus 2,00 1 800,00 3 600,00

677 728314112R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2 kus 4,00 200,00 800,00

678 Chlazení objektu - potrubní část   

679 620413191R00p1Předizolované cu potrubí 6,35mm, síla izolace 20mm bm 45,00 890,00 40 050,00

680 620413191R00p4Předizolované cu potrubí 9,53mm, síla izolace 20mm bm 45,00 920,00 41 400,00

681 620413191R0dDIzolační páska samolepící, š=50mm, síla izolace 3mm ks 1,00 100,00 100,00

682 6204131S9dD Plnění chladiva do systémů kg 3,20 1 800,00 5 760,00

683
34109511 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYLo 2 x 1,5 mm2, 

stíněný m 45,00 200,00 9 000,00

684 Chlazení objektu - strojní zařízení   

685 620413191R00d1Venkovní kondenzační jednotka + doplňkový modul řízení ks 2,00 39 300,00 78 600,00

686 620413191R00d1Vnitřní nástěnná jednotka ks 4,00 7 380,00 29 520,00

687 6204131S91R0dDMontáž venkovních a vnitřních multisplitových jednotek hod 30,00 980,00 29 400,00

688 Distribuční elementy   

689 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm kus 16,00 120,00 1 920,00

690 4297266203 Ventil talířový odvodní 125 kus 6,00 250,00 1 500,00

691 4297266205 Ventil talířový odvodní 160 kus 6,00 390,00 2 340,00

692 4297266215 Ventil talířový přívodní  160 kus 4,00 390,00 1 560,00

693
42972850 Nastavitelná dvouřadá vyústka do hranatého potrubí 

200x75mm kus 8,00 650,00 5 200,00

694 728411312R00 Montáž vyústě čtyřhranné do 0,08 m2 kus 8,00 120,00 960,00

695 VL082 Dveřní mžířka 400x100 mm soubor 8,00 650,00 5 200,00

696 VL082 Dveřní mžířka 400x160 mm soubor 2,00 750,00 1 500,00

697 VL089 Dveřní mžířka 500x200 mm soubor 6,00 950,00 5 700,00

698 728415113R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2 kus 16,00 200,00 3 200,00

699 16929611 Kuchyňský odsavač vodních par- recirkulační soubor 2,00 8 500,00 17 000,00

700 16 Vzduchotechnika - regulační a požární klapky   

701 VZT34 Detektor kouře 24V, AC/DC, IP54 ks 6,00 5 500,00 33 000,00

702 Ostatní   

703 998721101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 1,35 23 000,00 31 119,00

704 900      R04 HZS hod. 60,00 400,00 24 000,00

705 VL23 Dokladová část k realizaci-realizační dokumentace hod. 13,00 400,00 5 200,00

706 VL25 Dokumentace skutečného provedení hod. 15,00 400,00 6 000,00

Celkem za  Vzduchotechnika 891 479,00

Díl: Odvoz suti 

707 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.podlaží t 50,00 500,00 25 000,00

708 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 50,00 340,00 17 000,00

709 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 50,00 364,00 18 200,00

710 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 650,00 28,00 18 200,00

711 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 50,00 380,00 19 000,00

712 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 150,00 42,00 6 300,00

713 979990121R00 Poplatek za skládku suti  t 50,00 800,00 40 000,00

Celkem za  Odvoz suti 143 700,00
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