REKAPITULACE STAVBY

Kéd: Nova
Stavba: Oprava mistni komunikace na ul.Nova
KSO: CC-Cz:
Misto: Vikyfovice Datum: 22.8.2022
Zadavatel: IC:
Obec VikyFovice DIC:
Uchazeé: IC: Vyplfi Gdaj
Vypli udaj DIC: Vypli udaj
Projektant: IC:
Ing.Zdenék Vitasek DIC:
Zpracovatel: IC:
Martin Pniok DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Sazba dané Z&aklad dané VySe dané
DPH zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH CzZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: Nova
Stavba: Oprava mistni komunikace na ul.Nova
Misto: Vikyrovice Datum: 22.8.2022
Zadavatel: Obec Vikyfovice Projektant: Ing.Zdenék Vitasek
Uchazec: Zpracovatel: Martin Pniok
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Naklady z rozpo¢ctu 0,00 0,00
SO 01 Komunikace 0,00 0,00
SO 001 Priprava uzemi , demolice stavajicich zpevnénych 0.00 0.00
ploch
SO 101 Mistni komunikace - ul.Nova 0,00 0,00
SO 192 Dopravni znaceni doc¢asné - DIO 0,00 0,00
SO 1000 Ostatni naklady 0,00 0,00
SO 1020 VRN 0,00 0,00
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KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Oprava mistni komunikace na ul.Novéa
Objekt:

SO 01 - Komunikace
Soupis:

SO 001 - Priprava uzemi , demolice stavajicich zpevnénych ploch

KSO: CC-Cz
Misto: Vikyfovice Datum 22. 8. 2022
Zadavatel: IC:
Obec VikyFovice DIC:
Uchazeg: IC: Vyplfi udaj
Vyplri Gdaj DIC: Vypli Gdaj
Projektant: IC:
Ing.Zden&k Vitasek DIC:
Zpracovatel: IC:
Martin Pniok DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Oprava mistni komunikace na ul.Nova
Objekt:

SO 01 - Komunikace
Soupis:

SO 001 - Priprava uzemi , demolice stavajicich zpevnénych ploch

Misto: Vikyfovice Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: Obec Vikyfovice Projektant: Ing.Zdenék Vitasek

Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel:  Martin Pniok

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 0,00

HSV - Prace a dodavky HSV 0,00

1 - Zemni prace 0,00
997 - Pfesun suté 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Oprava mistni komunikace na ul.Nova

SO 01 - Komunikace

SO 001 - Priprava uzemi , demolice stavajicich zpevnénych ploch

Misto: Vikyfovice Datum: 22. 8. 2022
Zadavatel: Obec Vikyfovice Projektant: Ing.Zdenék Vitasek
Uchaze¢: Vypli Gdaj Zpracovatel:  Martin Pniok
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 K 113107131 Odstranénlvpczdkladu z betonu prostého tl pfes 100 do m2 34,400 0,00 CS URS 2022 02
150 mm ru¢né
VvV 172*0,2 34,400
Frézovani Ziviéného krytu tl 50 mm pruh § pfes 0,5 do .
2| K 113154223 1 m pl pfes 500 do 1000 m2 bez prekazek v trase m2 840,000 0,00 CS URS 2022 02
3 | K 113203111 Vytrhani obrub z dlazebnich kostek m 172,000 0,00/CS URS 2022 02
D 997 Pfesun suté 0,00
4 | K 997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materiald do 1 km t 127,560 0,00 CS URS 2022 02
5 K 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z t 92,880 0,00 CS URS 2022 02
kusovych materialt
VvV (127,56-96,6)*3 92,880
6 | K 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovn dopravy suti z t 1.835,400 0,00 CS URS 2022 02
kusovych materialt
"doprava frézované smési pro nové vyuziti dle vyhlasky
W 130/2019 - na takto zpracovanou sut nebude Uctovan
poplatek za skladku”
A% 96,6*19 1 835,400
7 | K 997221611 Nakladani suti na dopravni prostfedky pro vodorovnou t 127,560 0,00 CS URS 2022 02
dopravu
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni )
8 | K |997221861 skladce (skladkovné) z prostého betonu pod kédem 17t 30,960 0,00 CS URS 2022 02
0101
v 127,56-96,6 30,960
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KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Oprava mistni komunikace na ul.Novéa
Objekt:

SO 01 - Komunikace
Soupis:

S0 101 - Mistni komunikace - ul.Nova

KSO: CC-CzZ:
Misto: Vikyfovice Datum: 22. 8. 2022
Zadavatel: IC:
Obec Vikyfovice DIC:
Uchazeg: IC: Vyplii udaj
Vypli Gdaj DIC: Vyplii udaj
Projektant: IC:
Ing.Zden&k Vitasek DIC:
Zpracovatel: IC:
Martin Pniok DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Z&aklad dané Sazba dané VysSe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchaze¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Oprava mistni komunikace na ul.Nova
Objekt:
SO 01 - Komunikace
Soupis:
SO 101 - Mistni komunikace - ul.Nova
Misto: Vikyfovice
Zadavatel: Obec Vikyfovice
Uchaze¢: Vypli Gdaj
Kéd dilu - Popis

Datum: 22. 8.2022

Projektant: Ing.Zdenék Vitasek
Zpracovatel:  Martin Pniok

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00

1 - Zemni prace 0,00

5 - Komunikace pozemni 0,00

8 - Trubni vedeni 0,00

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00

997 - Pfesun suté 0,00

998 - Pfesun hmot 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Oprava mistni komunikace na ul.Nova
Objekt:
SO 01 - Komunikace
Soupis:
S0 101 - Mistni komunikace - ul.Nova
Misto: Vikyrovice Datum: 22. 8. 2022
Zadavatel: Obec Vikyfovice Projektant: Ing.Zdenék Vitasek
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel: Martin Pniok
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1 K 1113106171 Flozebram dla%el? vozovek ze zdmkové dlazby s lozem m2 5,000 0,00 CS URS 2022 02
z kameniva ruéné
2> K 113107122 Odstranéni poEikI'adu z kameniva drceného tl pfes 100 m2 61,600 0,00 CS URS 2022 02
do 200 mm ru¢né
W 176*0,35 61,600
3 | K 113107142 Sjiitéanem podkladu ziviéného tl pfes 50 do 100 mm m2 44,000 0,00 CS URS 2022 02
A% 176*0,25 44,000
4 K 121151103 ftfg]':;“ ornice plochy do 100 m2l vrstvy do 200 mm 110,000 0,00 CS URS 2022 02
Vodorovné premisténi pres 3 000 do 4000 m )
5| K |[162651111 vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1| m3 8,800 0,00 CS URS 2022 02
az3
vV 110*0,8*0,1 8,800
Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni .
6 | K 171201231 skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 04 t 15,840 0,00 CS URS 2022 02
VvV 8,8*1,8 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 15,840
7 | K [171251201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3 8,800 0,00/CS URS 2022 02
8 K 181351003 Rozpro§tren| ornice tl vrstvy .do ZOQ r?m pl do 100 m2 m2 80,000 0,00/CS URS 2022 02
v roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné
W 100*0,8 80,000
9 M 10364101 zemina pro terénni dpravy - ormice ot 12,600 | 0,00 CS URS 2022 02
A% 100*0,8*0,1*1,6 12,800
10| K 181411131 ZaI‘oz'enl parkového tra.vnlku vysevem pl do 1000 m2 v m2 80,000 0,00 CS URS 2022 02
roviné a ve svahu do 1:5
W 100*0,8 80,000
11 M 00572420 \0sivo smés travni parkové okrasna kg | 1,600 | 0,00 CS URS 2022 02
w 800,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 1,600
D 5 Komunikace pozemni 0,00
‘ 12 ‘ K ‘564831011 ‘Podklad ze $térkodrté SD plochy do 100 m2 tl 100 mm‘ m2 ‘ 20,000‘ ‘ 0,00‘CS URS 2022 02
vV "stavajici sjezdy"
W 20 20,000
13 K 573231108 Postfik ziviény spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi m2 840,000 0,00 CS URS 2022 02
0,50 kg/m2
14| K 577144121 Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 11 (ABS) . 1150, 840,000 0,00 CS URS 2022 02
mm § pfes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
15 K 596212210 Kladeni zamkgve dlazby pozemnich komunikaci ruéné m2 5,000 0,00 CS URS 2022 02
t1 80 mm skupiny A pl do 50 m2
D 8 Trubni vedeni 0,00
16| K 1899331111 Vyskov’av tprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 kus 3,000 0,00 CS URS 2022 02
mm zvySenim poklopu
17| K 899431111 VySkova Gprava ulicniho vstupu nebo vpusti do 200 ¢ 4,000 0,00/CS URS 2022 02
mm zvySenim kryciho hrnce, Soupéte nebo hydrantu
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
18| K 916132113 Osazvenl obruby z betopove pfidlazby s bo¢ni opérou m 348,000 0,00 CS URS 2022 02
do loZe z betonu prostého
19 | M |59218001 krajnik betonovy silnicni 500x250x80mm m 351,480 0,00 CS URS 2022 02
W 348*1,01 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 351,480
20| K 916991121 Loze pod obrubniky, krajniky nebo obruby z m3 17,450 0,00/CS URS 2022 02
dlazebnich kostek z betonu prostého
W 348*0,25*0,15 13,050
W 176*0,1%0,25 4,400
W Soucet 17,450
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
21 K 919735112 rI?](:nzanl stavajiciho Ziviéného krytu hl pfes 50 do 100 m 176,000 0,00 CS URS 2022 02
22| K 938909311 Cisténi vozovek metenim strojné podkladu nebo krytu | 840,000 0,00 CS URS 2022 02
betonového nebo Zivieného
23 K 979054451 Ocisténi vybouranych zamkovych diazdic s pavodnim | 5,000 0,00/CS URS 2022 02
sparovanim z kameniva tézeného
D 997 Pfesun suté 0,00
24| K 1997221561 Vodorovna doprava suti z kusovych materiald do 1 km t 45,819 0,00 CS URS 2022 02
25 K 997221569 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z t 137,457 0,00 CS URS 2022 02
kusovych materialt
VvV 45,819*3 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 137,457
26| K 1997221611 Nakladani suti na dopravni prostfedky pro vodorovnou i 45,819 0,00 CS URS 2022 02
dopravu
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
27 | K 1997221875 skladce (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 45,819 0,00 CS URS 2022 02
zatfidéného do Katalogu odpadli pod kédem 17 03 02
D 998 PFesun hmot 0,00
28| K 998225111 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem z t 227,441 0,00/CS URS 2022 02
kamene, monolitickym betonovym nebo Zivicnym
29 K 998225194 Piplatek k presunu hmot pro pozemni komunikace s 227,441 0,00/CS URS 2022 02
krytem z kamene, Ziviénym, betonovym do 5000 m
Priplatek k pfesunu hmot pro pozemni komunikace s .
30| K 1998225195 krytem z kamene, Zivicnym, betonovym ZKD 5000 m t 227,441 0,00/CS URS 2022 02
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KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Oprava mistni komunikace na ul.Novéa

Objekt:
SO 01 - Komunikace
Soupis:

SO 192 - Dopravni znaceni do¢asné - DIO

KSO: CC-CzZ:
Misto: Vikyfovice Datum: 22. 8. 2022
Zadavatel: IC:
Obec Vikyfovice DIC:
Uchazeg: IC: Vyplii udaj
Vypli Gdaj DIC: Vyplii udaj
Projektant: IC:
Ing.Zden&k Vitasek DIC:
Zpracovatel: IC:
Martin Pniok DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Z&aklad dané Sazba dané VysSe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchaze¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Oprava mistni komunikace na ul.Nova
Objekt:
SO 01 - Komunikace
Soupis:
SO 192 - Dopravni znaceni do¢asné - DIO
Misto: Vikyrovice Datum: 22. 8. 2022
Zadavatel: Obec Vikyfovice Projektant: Ing.Zdenék Vitasek
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel: Martin Pniok
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Oprava mistni komunikace na ul.Nova
Objekt:
SO 01 - Komunikace
Soupis:
SO 192 - Dopravni znaceni do¢asné - DIO
Misto: Vikyrovice Datum: 22. 8. 2022
Zadavatel: Obec Vikyfovice Projektant: Ing.Zdenék Vitasek
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel: Martin Pniok
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
1 K 913111115 Montaz a demontaz docasné dopravni znacky kus 1,000 0,00/CS URS 2022 02
samostatné zakladni
wW "E13" 1 1,000
wW Souget 1,000
Priplatek k do¢asné dopravni zna¢ce samostatné .
2 | K 913111215 . . . o kus 28,000 0,00 CS URS 2022 02
zakladni za prvni a ZKD den pouZiti
vV "E13" 47 28,000
3| K 913121111 Montaz a demontaz docasné dopravni znacky kus 1,000 0,00/CS URS 2022 02
kompletni zakladni
wW "B1" 1 1,000
4| K 913121211 Priplatek k docasné dopravni znacce kompletni kus 28,000 0,00/CS URS 2022 02
zakladni za prvni a ZKD den pouZiti
w "B1" 4°7 28,000
5 K 913221111 Montaz a demontaz docasné dopravni z&brany kus 1,000 0,00/CS URS 2022 02
svételné Sitky 1,5 m se 3 svétly
6 K 913221211 Priplatek k docasné dopravni zabrané svételné Sitky ¢ 28,000 0,00/CS URS 2022 02
1,5 m se 3 svétly za prvni a ZKD den pouziti
vV 47 28,000
MontaZz a demontaz akumulatoru do¢asného g
7| K 913911113 dopravniho znacéeni olovéného 12 V/180 Ah S 1,000 0,00/CS URS 2022 02
8 | K 913911122 Montaz a d,emontfz’d’qcasneho zasobniku ocelového kus 1,000 0,00 CS URS 2022 02
na akumulator a fidici jednotku
9 K 913911213 Priplatek k docasnému akumuldtor 12V/180 Ah za kus 28,000 0,00/CS URS 2022 02
prvni a ZKD den pouZziti
10 K 913911222 Priplatek k docasnému ocelovému zasobniku na kus 28,000 0,00/CS URS 2022 02
akumuldtor za prvni a ZKD den pouZziti
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KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Oprava mistni komunikace na ul.Novéa
Objekt:

SO 01 - Komunikace
Soupis:

SO 1000 - Ostatni naklady

KSO: CC-CzZ:
Misto: Vikyfovice Datum: 22. 8. 2022
Zadavatel: IC:
Obec Vikyfovice DIC:
Uchazeg: IC: Vyplii udaj
Vypli Gdaj DIC: Vyplii udaj
Projektant: IC:
Ing.Zden&k Vitasek DIC:
Zpracovatel: IC:
Martin Pniok DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Z&aklad dané Sazba dané VysSe dané
DPH zakladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchaze¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Oprava mistni komunikace na ul.Nova
Objekt:
SO 01 - Komunikace
Soupis:
SO 1000 - Ostatni naklady
Misto: Vikyfovice
Zadavatel: Obec Vikyfovice
Uchaze¢: Vypli Gdaj
Kéd dilu - Popis

Datum: 22. 8.2022

Projektant: Ing.Zdenék Vitasek
Zpracovatel:  Martin Pniok

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 0,00
OST - Ostatni 0,00
001 - Ostatni 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Oprava mistni komunikace na ul.Nova
Objekt:
SO 01 - Komunikace
Soupis:
SO 1000 - Ostatni naklady
Misto: Vikyrovice Datum: 22. 8. 2022
Zadavatel: Obec Vikyfovice Projektant: Ing.Zdenék Vitasek
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel: Martin Pniok
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p OST Ostatni 0,00
D 001 Ostatni 0,00
Zkousky na mnozstvi polyaromatickych uhlovodikt
1 | K |221300000 (PAU) a jejich nasledné zattidéni do kvalitativnich tfid (|  kpl 1,000 0,00
ZAS -T1 az ZAS-T4) dle vyhlasky ¢.130/2019 Sb.
5 | K 1221400000 Vytycepl povoleni zvlastniho uzivani pozemni kpl 1,000 0,00
komunikace
3 | K 221500000 Vyty€eni stavajicich siti kpl 1,000 0,00
W " vyty€eni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti pfed
zahajenim zemnich praci a prelozek"
W 1 1,000
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KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Oprava mistni komunikace na ul.Novéa

Objekt:

SO 01 - Komunikace
Soupis:

SO 1020 - VRN

KSO:
Misto: Vikyfovice

Zadavatel:
Obec Vikyrovice

Uchaze¢:
Vyplri Gdaj

Projektant:
Ing.Zdenék Vitasek

Zpracovatel:
Martin Pniok

Poznamka:

CC-Cz:
Datum:

22.8.2022

Vypli Gdaj
Vyplii adaj

Cena bez DPH

0,00

DPH zakladni
snizena

Zaklad dané
0,00
0,00

Sazba dané

21,00%
15,00%

Vy$e dané
0,00
0,00

Cena s DPH

v CzZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razitko Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Datum a podpis:

Uchazeé¢

Razitko Datum a podpis:

Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Oprava mistni komunikace na ul.Nova
Objekt:

SO 01 - Komunikace

Soupis:

SO 1020 - VRN
Misto: Vikyfovice
Zadavatel: Obec Vikyfovice
Uchaze¢: Vypli Gdaj
Kéd dilu - Popis

Datum: 22. 8.2022

Projektant: Ing.Zdenék Vitasek
Zpracovatel:  Martin Pniok

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 0,00
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
VRNS3 - Zafizeni stavenisté 0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Oprava mistni komunikace na ul.Nova
Objekt:
SO 01 - Komunikace
Soupis:
SO 1020 - VRN
Misto: Vikyrovice Datum: 22. 8. 2022
Zadavatel: Obec Vikyfovice Projektant: Ing.Zdenék Vitasek
Uchaze¢: Vyplii Gdaj Zpracovatel: Martin Pniok
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0,00
p VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 0,00
D VRN3 Zafizeni stavenisté 0,00
1 | K /030001000 Zarizeni stavenisté kpl 1,000 0,00/CS URS 2022 02
2 | K /034002000 Zabezpeceni stavenisté kpl 1,000 0,00 CS URS 2022 02
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