

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Nova
Stavba: Oprava místní komunikace na ul.Nová

KSO:
Místo: Vikýřovice

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:
Obec Vikýřovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Pniok

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Nova

Stavba: Oprava místní komunikace na ul.Nová

Místo: Vikýřovice

Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 01	Komunikace	0,00	0,00
SO 001	Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch	0,00	0,00
SO 101	Místní komunikace - ul.Nová	0,00	0,00
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	0,00	0,00
SO 1000	Ostatní náklady	0,00	0,00
SO 1020	VRN	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace na ul. Nová

Objekt:

SO 01 - Komunikace

Soupis:

SO 001 - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace na ul.Nová

Objekt:

SO 01 - Komunikace

Soupis:

SO 001 - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch

Místo: Vikýřovice

Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Martin Priok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
---------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemní práce	0,00
-----------------	------

997 - Přesun sutě	0,00
-------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace na ul.Nová

Objekt:

SO 01 - Komunikace

Soupis:

SO 001 - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch

Místo: Vikýřovice

Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Martin Priok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	34,400		0,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV 172*0,2 34,400

2	K	113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	840,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

3	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	172,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	------------------------------------	---	---------	--	------	----------------

D 997 Přesun sutě 0,00

4	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	127,560		0,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	--	------	----------------

5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	92,880		0,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

VV (127,56-96,6)*3 92,880

6	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 835,400		0,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	-----------	--	------	----------------

VV "doprava frézované směsi pro nové využití dle vyhlášky 130/2019 - na takto zpracovanou sut' nebude účtován poplatek za skládku"

VV 96,6*19 1 835,400

7	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	127,560		0,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

8	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	30,960		0,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

VV 127,56-96,6 30,960

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava místní komunikace na ul.Nová
Objekt:
SO 01 - Komunikace
Soupis:
SO 101 - Místní komunikace - ul.Nová

KSO:
Místo: Vikýřovice

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:
Obec Vikýřovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Pniok

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace na ul.Nová

Objekt:

SO 01 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Místní komunikace - ul.Nová

Místo:

Vikýřovice

Datum:

22. 8. 2022

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

5 - Komunikace pozemní 0,00

8 - Trubní vedení 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace na ul.Nová

Objekt: SO 01 - Komunikace

Soupis: SO 101 - Místní komunikace - ul.Nová

Místo: Vikýřovice Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: Obec Vikýřovice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	5,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	61,600		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV					176*0,35	61,600		
3	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	44,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV					176*0,25	44,000		
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	110,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8,800		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV					110*0,8*0,1	8,800		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	15,840		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV					8,8*1,8 *Přepočtené koeficientem množství	15,840		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,800		0,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	181351003	Rozprostění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV					100*0,8	80,000		
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	12,800		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV					100*0,8*0,1*1,6	12,800		
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV					100*0,8	80,000		
11	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,600		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV					80*0,02 *Přepočtené koeficientem množství	1,600		

D 5 Komunikace pozemní 0,00

12	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	20,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV					"stávající sjezdy"			
VV					20	20,000		
13	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	840,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
14	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	840,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
15	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000		0,00	CS ÚRS 2022 02

D 8 Trubní vedení 0,00

16	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
17	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

18	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	348,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
19	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	351,480		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV					348*1,01 *Přepočtené koeficientem množství	351,480		
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	17,450		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV					348*0,25*0,15	13,050		
VV					176*0,1*0,25	4,400		
VV					Součet	17,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	176,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
22	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	840,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
23	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	5,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
D 997			Přesun sutě				0,00	
24	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	45,819		0,00	CS ÚRS 2022 02
25	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	137,457		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV			45,819*3 'Přepočtené koeficientem množství		137,457			
26	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	45,819		0,00	CS ÚRS 2022 02
27	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	45,819		0,00	CS ÚRS 2022 02
D 998			Přesun hmot				0,00	
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	227,441		0,00	CS ÚRS 2022 02
29	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	227,441		0,00	CS ÚRS 2022 02
30	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	227,441		0,00	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace na ul. Nová

Objekt:

SO 01 - Komunikace

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace na ul. Nová

Objekt:

SO 01 - Komunikace

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo:

Vikýřovice

Datum:

22. 8. 2022

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace na ul.Nová
Objekt: SO 01 - Komunikace

Soupis: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Vikýřovice Datum: 22. 8. 2022
Zadavatel: Obec Vikýřovice Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	
1	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV					"E13" 1	1,000		
VV					Součet	1,000		
2	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV					"E13" 4*7	28,000		
3	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV					"B1" 1	1,000		
4	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV					"B1" 4*7	28,000		
5	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
6	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5 m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
VV					4*7	28,000		
7	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	913911122	Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na akumulátor a řídicí jednotku	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
9	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
10	K	913911222	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2022 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace na ul.Nová

Objekt:

SO 01 - Komunikace

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace na ul.Nová
Objekt: SO 01 - Komunikace
Soupis: **SO 1000 - Ostatní náklady**

Místo:	Vikýřovice	Datum:	22. 8. 2022
Zadavatel:	Obec Vikýřovice	Projektant:	Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Martin Pniok

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
OST - Ostatní	0,00
O01 - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace na ul.Nová

Objekt:

SO 01 - Komunikace

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Vikýřovice

Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D OST Ostatní

0,00

D O01 Ostatní

0,00

1	K	221300000	Zkoušky na množství polyaromatických uhlovodíků (PAU) a jejich následné zařazení do kvalitativních tříd (ZAS -T1 až ZAS-T4) dle vyhlášky č.130/2019 Sb.	kpl	1,000		0,00	
2	K	221400000	Vytýčení povolení zvláštního užívání pozemní komunikace	kpl	1,000		0,00	
3	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000		0,00	

vv " vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"

vv 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace na ul.Nová
Objekt: SO 01 - Komunikace
Soupis: SO 1020 - VRN

KSO:
Místo: Vikýřovice

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel:
Obec Vikýřovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Pniok

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace na ul. Nová

Objekt:

SO 01 - Komunikace

Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo: Vikýřovice

Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
---------------------------------	-------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
-----------------------------------	------

VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
----------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace na ul.Nová

Objekt:

SO 01 - Komunikace

Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo: Vikýřovice

Datum: 22. 8. 2022

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN3 Zařízení staveniště

0,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02