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PREMISTENI 3ks KLIMATIZACNICH JEDNOTEK
Skolni 556/11, 290 01 Podébrady

D.1.1.00 TECHNICKA ZPRAVA

D.1.1.00.1 Identifikacni udaje

o Identifikacni udaje:

Nazev stavby: Piemisténi 3ks klimatiza¢nich jednotek

Misto stavby: Skolni 556/11, 290 01 Podébrady

Katastralni uzemi: Podébrady [723 495]:
1597 2071 m2 zastavéna plocha a nadvori
1598/1 5394 m2 ostatni plocha
5135 99 m2 ostatni plocha

Predmét dokumentace: Premisténi 3 ks klimatizac¢nich jednotek

a s tim souvisejici stavebni prace

e Udaje o stavebnikovi:

investor: Mésto Podébrady
Jititho namésti 20/1, 290 31 Podébrady
1C 00239640

e Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:
Zhotovitel dokumentace: ATELIER RENO spol. s r.0.
Vaclavska 10, Praha 2 — Nové Mésto
IC 457 96 572

Seznam zpracovateli:

Hlavni inzenyr projektu Ing. Jaroslav Malina
CKAIT 0002468-D1
Architektonicko-stavebni ¢ast Ing. Jaroslav Malina
Vzduchotechnika Ing. Pavel Suk
CKAIT 0001702 - TEO1
Elektroinstalace a hromosvod Milan Kostler

CKAIT 0301582 — TE03



PREMISTENI 3ks KLIMATIZACNICH JEDNOTEK
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D.1.1.00.2 Ug&el objektu

Predmétem projektu je premisténi 3ks stavajicich chladicich klimatiza¢nich jednotek ze
stavajiciho 4NP (podkrovi) na severozapadni fasadu objektu ZS.

Nové upravy neméni ucel vyuziti objektu, nemaji negativni vliv na funkénost VZT zatizeni.
Stavebni tipravy budou provadény ve 4NP (podkrovi), které je v soucasné dob¢é nevyuzivané, presun
jednotek je iniciovan investorem z diivodu uvolnéni podkrovniho prostoru pro budouci vyuziti 4NP
pro novou pidni vestavbu.

e  Lhiita vystavby:
Vystavba je uvazovana v obdobi letnich prazdnin roku 2024. Pfesny harmonogram praci bude
vypracovan zhotovitelem stavby pred zahajenim stavebnich praci.

e Podklady
Podkladem pro zpracovani dokumentace byly pozadavky investora, prohlidka vlastniho
objektu a stavajici vykresova dokumentace.
V objektu byla pofizena fotodokumentace aktualniho stavu.

D.1.1.00.3 Zasady urbanistického, architektonického a dispozi¢niho reSeni

e Architektonicko - urbanistické ieSeni
Do architektonicko-urbanistického feseni objektu neni projektem zasahovano. Nové rozvody
VZT a elektroinstalace budou vedeny v listach. Jednotky VZT budou piemistény na severozapadni
fasadu pod troven fimsy stfesniho vikyfe mimo okenni otvory.
e Dispozicni FeSeni
Dispozi¢ni feseni neni navrZzenym feSenim meénéno. V dusledku ptresunu jednotek bude
uvolnén prostor 4NP pro budouci vyuZiti tohoto prostoru pro novou ptudni vestavbu.

e  Bezbariérové ieSeni
Neni pfedmétem feseni, jedna se o dil¢i technické tipravy na VZT zafizeni.

e Zdravotné technické instalace, vytdapéni
Beze zmén

e Vzduchotechnika

V podkrovi objektu jsou situovany 3 stavajici klimatiza¢ni jednotky (multi splity) pro
chlazeni pfisluSnych mistnosti Skoly. Tyto jednotky zajiStuji cirkulaéni chlazeni pomoci
lokalnich klimatiza¢nich jednotek v nasténném provedeni, které jsou situovany piimo
v klimatizovanych mistnostech.

U stavajicich klimatiza¢nich jednotek, které jsou umistény v krovu objektu bude
provedeno odsati stdvajiciho chladiva. Potom budou jednotky demontovany a budou umistény
na konzole na fasddu objektu. Nasledné budou jednotky propojeny novym chladivovym
potrubim, bude provedeno doplnéni chladiva a napusténi systému chladivem.

e Elektroinstalace
V ramci piesunu chladicich jednotek bude stavajici napéjeci vedeni napojeno v instalacni
krabici a ptivedeno v instalacnich liStach do nové pozice na fasade objektu. Spole¢né s napdjecim
vedenim bude napojeno a prodlouzeno také komunika¢ni vedeni mezi vnitini a venkovni jednotkou.
Dale bude provedeno pospojovani a uzemnéni vSech elektrickych zatizeni CHL jako ochrana
pred nebezpecnym dotykovym napétim a ochrana pied Gcinky statické elekttiny.

e Bezpecnost pii uZivani
Bezpecnost provozu je zajiSténa ve smyslu obecné-technickych pozadavkl na vystavbu.

e Bezpecnost pFi provadéni stavby
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Pfi provadéni stavby budou dodrzovany veskeré predpisy a smérnice 0 BOZP platné v dob¢
provadéni pro tu kterou ¢innost.

o PoZdrni ochrana
Z hlediska PBR se nejedna o zménu vyuziti daného prostoru.

D.1.1.00.4 Technické a konstruk¢ni reSeni

Klimatiza¢ni jednotky uréené k premisténi jsou osazeny ve 4NP (podkrovi) severovychodniho
ktidla objektu ZS.

Tti kusy kondenzacnich chladicich jednotek budou odpojeny od piivodu elektiiny a
napojovacich potrubi VZT (viz ¢ast VZT), poté budou demontovany a vnitfnim prostorem objektu
vyneseny do prostoru schodisté, kde budou okennim otvorem piemistény na venkovni leSeni.

Venkovni leseni bude umisténo v prostou dvora mezi severovychodnim a severozapadnim
kridlem objektu, leseni bude vystavéno do vysky stfechy cca 20,0m.

Pro piistup ke klimatizacnim jednotkam budou na stieSe umistény stéesSni tasky s naslapy a u
jednotlivych klimatiza¢nich jednotek bude provedena nova stiesni lavka. Pistup ke klimatiza¢nim
jednotkéam bude z okna na mezipodeste.

Montaz jednotek na fasadu objektu bude provadéna pomoci leseni a dalsi bezpecnostni jistici
techniky. Nasledné bude provedeno nové napojeni na rozvody VZT a elektroinstalaci. Prostupy pro
nové instalace budou provedeny odvrtanim stavajiciho zdiva, rozvody budou vedeny v liStach,
zasekani do zdiva je ptedpokladano v ramci feseni budouci piidni vestavby. Prostupy ve zdivu budou
zednicky zacistény (vyspraveni omitek).

Po provedeni praci bude leSeni rozebrano a prostor stavby uklizen. Pfipadné poskozeni
povrcht (stfesni plast, pochozi a pojizdéné povrchy stavby) bude opraveno a uvedeno do ptivodniho
stavu.

Zatizeni stavenisté bude umisténo ve dvore objektu, piijezd k mistu stavby je zajistén po
zpevneénych plochach dvora branou v oploceni ze zapadni strany z ulice Dr. Horakové. Podminky pro
provadéni stavby budou pied zapocCetim stavebnich praci odsouhlaseny mezi zhotovitelem, investorem
stavby a uzivatelem objektu.





