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1 IDENTIFIKACNi UDAJE OBJEKTU

Nazev stavby:

Nazev stavebniho objektu:

Stavebnik:

IC objednatele:
DIC objednatele:
Zastupce objednatele:

Zastupce ve vécech technickych:

Misto stavby:

Projektant:

Infrastruktura pro lokalitu Doubravnik — Jih

SO 001.1.1 Odstranéni stavajicich IS — I. etapa

SO 001.1.2 Odstranéni stavajicich IS — . etapa

SO 001.2 Odstranéni stavajicich melioraci — . etapa

SO 001.3 Odstranéni stavajicich melioraci — Il. etapa

S0 002.1.1 Hrubé terénni Upravy — |. etapa — uznatelné
naklady

SO 002.1.2 Hrubé terénni Upravy — I. etapa — neuznatelné
naklady

SO 002.1.3 Hrubé terénni Upravy — I. etapa — ostatni

SO 002.2.1 Hrubé terénni Upravy — Il. etapa — uznatelné
naklady

S0 002.2.2 Hrubé terénni Upravy — Il. etapa — neuznatelné
naklady

S0 002.2.3 Hrubé terénni dpravy — Il. etapa — ostatni

SO 002.3 Hrubé terénni Gpravy — lll. etapa

Maéstys Doubravnik

Doubravnik 75

592 61 Doubravnik

00294268

CZ00294268

Ing. Barbora Senkyfikova — starostka méstyse
Ing. Barbora Senkyfikova — starostka méstyse

Jihomoravsky kraj (CZ 064)

Okres Brno — venkov (CZ 0643)

Méstys Doubravnik (CZ0643 595551)

Katastralni Uzemi: Doubravnik 631 388

Povérend obec: TiSnov

Stavebni urad: TisShov

Odbor dopravy: Odbor dopravy a Zivnostensky urad TiSnov

Vysoké uceni technické v Brné

Fakulta stavebni
Vevefi 331/95
602 00 Brno

IC: 00216305
DIC: CZ00216305

Ing. Martin Smély

Mobil: 737 103 345

email: marsmely@email.cz
CKAIT: 1004435
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Vypracoval: Ing. Martin Smély

Ing. Miroslav Patocka

Dokumentace stavby je clenéna dle prilohy ¢. 11 vyhlasky 499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb.

2 TECHNICKA CAST

2.1

UvoD

Zamérem této dokumentace pro spoleé¢né povoleni stavby je navrh dopravni a technické infrastruktury

pro vystavbu 33 RD v lokalité Doubravnik-jih.

V ramci stavby jsou navrzeny nové mistni komunikace Ill. tfidy dle zakona ¢. 13/1997 Sb:

211

ul. Jizni délka: 190,00 m Sitka: 5,5 m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %
ul. Zapadni délka: 214,64 m Sitka: 5,5 m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %
ul. Severni délka: 56,80 m Sitka: 5,5 m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %
ul. Vychodni  délka: 208,85 m Sitka: 5,5 m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %
ul. Pricni délka: 56,11 m Sitka: 5,5 m zakladni pri¢ny sklon: 2,0 %
ul. Spojovaci  délka: 48,26 m Sitka: 5,0 m zakladni pfic¢ny sklon: 2,0 %

SO 001 ODSTRANENI STAVAIJICICH IS

V rdmci stavebniho objektu budou odstranény stavajici inZenyrské sité:

Podzemni ptipojka NN pro skladovaci halu na pozemku parc. ¢. st. 375/1 v délce cca 270,0 m.
Vrdmci |. etapy bude odstranéno pouze 116 m kabelu mezi ndpojnym mistem a rozhranim
pozemku pro RD17 a RD26. Zde bude zbyvajici ¢ast kabelu pfepojena do smyckové skiiné RD 17
a dale vyuzivana. Jakmile dojde v ramci Il. etapy k vystavbé trafostanice ,Na kopci“, bude zde
zfizeno nové odbérné misto a hala prepojena. V ramci lll. etapy vystavby bude odstranéna i
zbyvajici ¢ast pavodniho kabelu.

vodovodni pfipojka pro stavajici RD ¢.p. 310, 313, 324 v délce cca 150,0 m (pfipojku bude mozné
odstranit aZ po realizaci a zprovoznéni nového vodovodu)

podzemni pripojka NN pro stavajici RD ¢.p. 310, 313, 324 v délce cca 155,0 m (pfipojku bude
mozné odstranit aZ po realizaci a zprovoznéni novych zemnich rozvod( NN)

Drendzni potrubi systému stavajici meliorace v délce cca 1050 m na pozemcich parc. ¢. 490/1,
490/3, 460/12, 465/1, 1647/1, 465/3, 460/27, 490/2, 491, 492, 460/28, 465/4 a 466. Rozsah
melioraci je pouze odhadnut z povrchovych projevi a mize se ve skuteénosti lisit.

stavajici sloup VO a napajeci kabel NN v délce cca 55 m na pozemku parc. ¢. 460/5

Mimo trvaly zabor stavby bude pozemek po odstranéni stavajici sité technického vybaveni uveden do

pavodniho stavu. Orni¢ni a podornicni vrstva musi byt pfi provadéni vykopovych praci ukladana vedle

vykopu separované, aby nedoslo k jejich promichani a znehodnoceni.

2.1.2

SO 002 HRUBE TERENNI UPRAVY

Stavebni objekt zahrnuje sejmuti orni¢ni a podorniéni vrstvy v mocnosti dle provedeného pedologického

prazkumu. Pedologicky prizkum je soucasti dokladové casti této projektové dokumentace. Mocnost

orni¢ni a podornicni vrstvy k odtéZzeni v rdmci trvalého a do¢asného zaboru stavby je patrna z vykresu
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D.1.0 02 Vykres vynéti ze ZPF. Pozemky pro rozprostfeni ornice sejmuté v ramci trvalého zdboru jsou
patrné z vykresu D.1.0 03 Vykres trvalého uloZeni ornice. OdtéZzena podorniéni vrstva v rdmci trvalého
zaboru bude ponechdna na stavenisti a vyuZita v rdmci dokoncovacich praci k ohumusovani zelenych

ploch budouciho verejného prostranstvi. Orni¢ni a podorniéni vrstva odtéZzena v ramci do¢asného zdboru
bude do 1 roku uloZena zpét na plvodni misto.

V ramci HTU budou déle pokaceny tyto stromy:

Pozemek Obvod kmene ve Druh )
. Druh stromu . Vlastnik pozemku
parc. €. vysce 130 cm [cm] pozemku
ovocny (Svestka) 41
ovocny (¥vestka) 54 ostatni Ceskd republika, Urad pro zastupovdni stdtu
1637/1 1och ve vécech majetkovych, Rasinovo ndbrfezi
e ocha
ovocny (Svestka) 37 P 390/42, Nové Mésto, 12800 Praha 2
ovocny (treseri) 128
ovocny 69
ovocny 42
ovocny 98
ovocny 38
ovocny (slivori Mé b &
170 L éstys Doubravnik, c. p. 75, 59261
465/2 ; ornd puda
/ mirabelka) P Doubravnik
ovocny (slivon
. Vi 145
mirabelka)
ovocny (slivon
. Vi 83
mirabelka)
ovocny (Svestka) 34
ovocny (slivon
i z 104
mirabelka) o Méstys Doubravnik, €. p. 75, 59261
460/26 ornd ptda i
ovocny (slivori 160 Doubravnik
mirabelka)
492 ovocny 3 x50 ornd plda Prokopovd BoZena, & p. 5, 59262 Cernvir
ovocny 70
ovocny 45
. trvaly
ovocny 55 y Méstys Doubravnik, & p. 75, 59261
461/3 travni Doub «
P oubravni
ovocny 75 porost
ovocny 85
oresak 95
trvaly
447/1 ovocny 150 travni Sedd Jana, & p. 48, 59261 Drahonin
porost
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ovocny 57 .
460/5 ornd puda Sedd Jana, C. p. 48, 59261 Drahonin
ovocny 68

Po uloZeni, ptip. v koordinaci s ukladanim, trubnich siti technického vybaveni budou realizovany zemni
prace na télesech navrzenych mistnich komunikaci. Jakmile bude dosaZeno Urovné projektované zemni
plané, bude provedena Uprava Casti aktivni zény promichanim plvodni zeminy s vhodnym pojivem.
Z davodu proménlivého horninového prostredi v fesené lokalité bude pfesna receptura a tloustka vrstvy
stanovena na zakladé laboratorniho rozboru.

2.2 GEOLOGICKE POMERY STAVENISTE
Kompletni inZenyrsko-geologicky a pedologicky priizkum je soucasti dokladové ¢asti dokumentace.
2.3 NAVRH RESENI

Jelikoz se v Urovni projektované zemni plané nachazi vétSinou zeminy typu F3 MS a S4 SM, které jsou dle
CSN 73 6133 podmineéné vhodné jak pro pouziti do podloZi vozovky (aktivni zény), tak i pro vyuZiti
odtéZzené zeminy do nasypu, je predpokladdno, zZe v zdfezu bude nutné upravit podloZzi do hloubky
minimalné 0,25 m a v pfipadé pouZiti odtéZené zeminy nasypl bude muset byt tato zemina upravena
v celém objemu. Presna receptura a tloustka Upravy bude stanovena na zakladé laboratorniho rozboru
zeminy.

2.3.1 HTU (HRUBE TERENN{ UPRAVY)

Po sejmuti ornice a podornicni vrstvy v tloustkach dle pedologického prizkumu a pfilohy D.1.0 02 bude
provadéna pokladka trubnich vedeni navrienych inZenyrskych siti. Nasledovat budou zemni prace za
ucelem vytvoreni zemniho télesa navrzenych komunikaci, pficemz bude pribézné provadéna kontrola,
zda je dosazeno poZzadovanych parametrl (zejména mira zhutnéni podloZi ndsypu 92 % PS a mira zhutnéni
zemni plané 100 % PS). Pomér moduli pretvarnosti Eger,2 @ Eger,1 musi byt mensi nez 2,0, v pfipadé pouziti
hrubozrnnych zemin mensi nez 2,5. Téleso nasypu lze budovat pouze na podloZi ndsypu, které spliuje
pozadavky CSN 73 6133 a TKP 4.

Zemina & material v aktivni z6né se musi posoudit z hlediska namrzavosti dle CSN 72 1191. Nebezpeéné
namrzava zemina nesmi byt v aktivni zdné ponechana. Vzhledem k velkému objemu zemnich praci se
primarné predpokladd uprava zemin pomoci vhodnych pojiv, pfipadné zlepseni jejich zrnitosti dodanim
vhodného materialu. S vyjimkou konstrukcénich vrstev vozovek je vhodné pouzivat z ekologickych
i ekonomickych davod( recyklovana kameniva.

2.3.2 ODVODNENI(

Po celou dobu vystavby se musi staveni$té chranit pred skodlivym ucinkem povrchovych vod a musi se
zajistit jejich odvedeni. Pfi destivém pocasi se musi pribézné odvadét srazkova voda z povrchu zemniho
télesa a jeho bokd. Za tim ucelem musi mit povrch nasypu pfi navazeni mirné sklony do stran (alespon
3 %).

evvys

PFricni je navriena drenaz, kterd bude mit za ukol odvadét prebytecnou vodu z ¢asto podmaceného
prostoru.
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2.3.3 RADONOVY PRUZKUM

Jedna se o dopravni stavbu. Vliv radonu na tuto stavbu tedy neni nutné zjistovat, protoze pfipadny
uvolnujici se radon bude ve venkovnim prostfedi pfirozené odvétran.

2.3.4 DOKONCENi HTU

Po zhotoveni zemniho télesa budou vykopany ryhy pro ulozeni kabelovych vedeni a jamy pro zaloZeni
sloupll VO. Pred zasypdanim jednotlivym inZenyrskych siti budou pfizvani jejich sprdvci k protokolarnimu
prevzeti. Nasledovat bude pokladka konstrukénich vrstev zpevnénych ploch.

2.4 PODMINKY PRO PROVADENI| ZEMNICH PRACI

2.4.1 VYKOPY

Norma CSN 73 3050 udava piipustné sklony svahu pomérem vyky k ptdorysu délky svahu. Celkova
stabilita svah( a dna vykopUl se vyjadruje stupném bezpecnosti, ktery je definovany jako pomér sil nebo
momentu odporujicich usmyknuti k silam anebo momentem vyvoldavajici usmyknuti. Sklony svah( se
navrhuji v zavislosti od fyzikalné-mechanickych vlastnosti hornin, od vysky svahd, od sklonu terénu, od
zatiZzeni svahu, od pUsobeni tlaku podzemni vody a ptfipadné od dalsich Ciniteld.

Pro piscité a Stérkovité zeminy lze v docasnych vykopech uvaZovat s maximalnim pripustnym sklonem
svahu vykopu 1 : 1 (pomér vysky k ptidorysné délce svahu).

U docasnych svah( v prostiedi hlinitych a jilovitych zemin se doporucuje fidit sklonem v poméru 1:0,25 az
1:0,50 s maximalnim Uhlem svahu 75° aZ 63°.

Sklony mozno navrhnout strmé;jsi, kdyz se ndvrh prokaze vypoctem stability svah(. Stabilita svahl a dna
vykopU hlubsiho, jak 6 m (nepredpoklada se) se musi vidy prokazat vypoctem.

Pro vykopy inzenyrskych siti hlubSich nez 1,5 m pak, dle CSN 73 3055 plati, 7e v nezastavéném lzemi je
nutno vykopy, do nichZ vstupuji osoby, zajistit pazenim.

Stavebni jdmu bude nutné zabezpeclit pred povétrnostnimi vlivy (voda, promrzani, zvétravani), aby
nedoslo k podstatnému zhorseni fyzikalné-mechanickych vlastnosti zemin.

2.4.2  NASYPY

Pfi provadéni ndsypll je tfeba postupovat s ohledem na vlastnosti podloZi a materidlu nasypu a dle
pozadavk( CSN 73 6133, zejména pak téchto:

e Pri destivém pocasi se musi ddle pozorné sledovat vlhkost sypaniny a v pfipadé prekroceni
povoleného rozmezi vihkosti daného druhu sypaniny véas zemni prace prerusit. Denné, pred
ukoncenim prace ve sméné, se musi navezena vrstva zhutnit, aby pfipadna srazkova voda mohla
z nasypu stékat a nakyprena sypanina nebyla znehodnocena.

e Vlhkost rozprostfené sypaniny se musi pfed zahajenim zhutfovacich praci pohybovat v intervalu
vlhkosti, stanoveném odlisné pro jednotlivé druhy sypaniny

e Ma-li sypanina ze soudrzné zeminy vlhkost pred zhutnénim vétsi nez je pfipustnd horni mez, je
nutné zhutfiovat tuto zeminu budto aZz po snizeni vlhkosti, nebo se musi zachovavat mezi
jednotlivymi pojezdy vélce co nejdelSi casové prodlevy (ovéfené pii zhutfiovaci zkousce) s
ohledem na potiebny rozptyl rezidualniho pretlaku vzduchu. K tomu se doporucuje vyuzit vhodny
systém pojezd (pfi vétSim pracovnim zabéru). Ke snizeni nadmérné vihkosti se doporucuje pouZzit
pfimési vapna, aplikovaného misenim na misté.

7
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evvys

e Sypaniny s vlhkosti nizsi nez dolni mez, je nutné rovnomérné kropit vodou, promisit frézami, popr.
jinymi prostfedky a zhutfiovat az pfi vyhovujici vihkosti.

e Sypanina se musi ukladat po vrstvach, a to na plnou technologickou Sitku v souladu s pfislusSnym
pricnym fezem a na takovou délku, kterd umozni nasazeni mechanizm( pro rozhrnovani a hutnéni
vrstev o jednotné tloustce, kterd odpovida charakteru materialu i G¢innosti hutnicich prostredka.

e  P¥i pojizdéni sypaniny technologickou dopravou se nesmi pojizdét v jedné stopé.

2.4.3 PREDPOKLADANY ROZSAH

Predpokladany rozsah HTU je patrny z p¥iloh D.1.0 02 Vykres vynéti ze ZPF a vykresd charakteristickych
pri¢nych fezd, kde je troveri HTU barevné vyznaéena.

V Brné dne 19. 2. 2024 Ing. Miroslav Patocka



