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B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 
(dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.)

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

        Stavbu a její řešení ovlivňují zejména  prostorové poměry, které vyplývají z geodetických podkladů.

       Stavba je v souladu s charakterem území, dosavadní využití: místní komunikace

b) údaje  o  souladu  s  územním  rozhodnutím,  veřejnoprávní  smlouvou  o  umístění  stavby,
územním souhlasem,

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně
informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Stavba je v souladu s územním plánem.

d) geologická,  geomorfologická  a  hydrogeologická  charakteristika,  včetně  zdrojů  nerostů  a
podzemních vod,
    
Z geomorfologického hlediska území  přináleží do :  

Provincie: Česká vysočina
Subprovincie: Krkonošsko – jesenická  
Oblast : Jesenická 
Celek :  Nízký Jeseník

Z geologického hlediska jde o moravskoslezskou oblast, region moravskoslezské paleozoikum
Typ horniny - sediment zpevněný, hornina - droba   
  
   Území  leží v klimatickém regionu -  mírně teplý, vlhký

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně
historický průzkum apod.,

Pro stavbu byl proveden diagnostický průzkum komunikace.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) -  památková rezervace,  památková zóna,
zvláště  chráněné  území,  poddolované  území,  ochranná  pásma  vodních  zdrojů  a  ochranná
pásma vodních děl  a  prvků životního prostředí  -  soustava chráněných území Natura 2000,
záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,

Stavba zasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí .Před zahájením stavby je nutné geodetické
vytyčení jednotlivých dotčených sítí a dodržování jednotlivých podmínek kladených od správců sítí
při práci v jejich ochranných pásmech. 
      
    Jednotlivé podmínky kladené od správců dotčených sítí jsou zapracovány do dokumentace a jsou
uvedeny v  části E. Dokladová část PD.  
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g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v
území,

Zatížení okolí stavby posuzovaným projektem je minimální,  a to pouze v průběhu realizace stavby
(hluk,  prašnost)  –  bude  eliminováno  technologickou  kázní.  Navržené  umístění  stavby  nenaruší
krajinný ráz ani jiné zájmy ochrany přírody.

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky ani na odtokové poměry v území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Budou vybourány panely a odvezeny na určenou skládku. 

Nedojde ke kácení  dřevin.

j) požadavky  na  maximální  dočasné  a  trvalé  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu.

Stavba nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

           Jedná se o opravu části místní komunikace ( panely ), která se dále napojuje na silnici II/453, po 
které je možný přístup na stavbu.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Nejsou známi. Stavbu bude předána najednou po ukončení výstavby.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

Viz. příloha Tabulka dotčených pozemků.

n) seznam  pozemků  podle  katastru  nemovitostí,  na  kterých  vznikne  ochranné  nebo
bezpečnostní pásmo,

Nejsou

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

Nejsou 

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

        Jedná se o opravu části místní komunikace.
.
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B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby;  u  změny stavby údaje o  jejich současném
stavu,  závěry  stavebně technického,  případně stavebně historického průzkumu a  výsledky
statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,

Změna dokončené stavby. Jedná se o opravu úseku místní komunikace v  k.ú. Holčovice  v celkové
délce 0.604 m.
Důvodem je poškození komunikace s četnýmí vysprávkami krytu komunikace. 

Současný stav : 

Místní  komunikace je vymezená  obytnou zástavbou a okolními  pozemky.  Vozovka má povrch ze
silničních panelů, šířka komunikace je 3.0 m.  Viz. Situace.
Konstrukce vozovky vykazuje plošné deformace povrchu  

b) účel užívání stavby,

Jedná se místní komunikaci, slouží pro přístup k nemovitostem místních obyvatel a rekreantů.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Stavba trvalá 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby
a  technických  požadavků  zabezpečujících  bezbariérové  užívání  stavby  nebo  souhlasu  s
odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Nejsou 

e) informace  o  tom,  zda  a  v  jakých  částech  dokumentace  jsou  zohledněny  podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů,

V dokladové části dokumentace 

f) celkový  popis  koncepce  řešení  stavby  včetně  základních  parametrů  stavby  -  návrhová
rychlost,  provozní  staničení,  šířkové uspořádání,  intenzity  dopravy,  technologie  a  zařízení,
nová ochranná pásma a chráněná území apod.,

Je zvolena varianta, kdy je počítáno s odstraněním všech panelů tvořících komunikaci. 
Bude navržena nová konstrukce cesty, šírka komunikace zůstane zachována - 3 m.
Výškové poměry zůstanou taktéž  zachovány
Stržení převýšených krajnic před úpravou 2x 0.5x0.2 m a dosypání krajnice recyklovaným materiálem
v tl. 100 mm , š. 0.5 m
Na komci úseku vpravo je navržena výhybna v šířce 2 m, délce 20 m s náběhy 2 x 6 m.
Příčné klopení vozovky 3 %. 

Napojení sousedních nemovitostí:
Stávající vjezdy a hospodářské přejezdy budou výškově napojeny na opravený povrch komunikace.
Výškové  napojení bude provedeno z asfaltobetonu

Všechny hospodářské vjezdy budou pročištěny s případným doplněním čel a trub
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g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického
průzkumu,  případně  stavebně  historického  a  výsledky  statického  posouzení  nosných
konstrukcí,

Změna dokončené stavby
V současné době se v dotčeném území nachází místní komunikace. 

Charakter stavby nevyžaduje provedení stavebně technického, stavebně historického průzkumu ani
statického posouzení.

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů7) - kulturní památka apod.,

Trasa  se nenachází v území památkové rezervace, památkové zóny ani zvláště chráněné území.

i) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov
apod.,

asfaltobeton cca 1900 m2

Stavba nebude produkovat odpady ani emise.

j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Realizace stavby se předpokládá v roce 2024, dle finančních možností investora.
Stavba není členěna na etapy.

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu
provozu,  doba  jeho  trvání  ve  vztahu  k  dokončení  kolaudace  a  užívání  stavby  -  údaje  o
postupném  předávání  částí  stavby  do  užívání,  které  budou  samostatně  uváděny  do
zkušebního provozu,

Stavbu bude předána najednou po ukončení výstavby.

l) orientační náklady stavby.

2.5 mil. Kč bez DPH

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Tato řešení jsou vzhledem k charakteru stavby zcela podřízena technickému řešení a požadavkům
dotčených správců sítí  a  v  maximální  možné  míře  splňují  požadavky investora.  Prostorové řešení
stavby je navrženo tak, aby v co největší míře stavba plnila svůj účel. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Kompozice  tvarového  řešení  půdorysné  linie  stavby  vycházejí  ze  stávajícího  stavu,  dále  byly
vymezeny stavebním pozemkem.

Materiálové a barevné řešení bylo navrženo v souladu s požadavky zadavatele dokumentace.
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B.2.3 Celkové technické řešení

a) popis  celkové  koncepce  technického  řešení  po  skupinách  objektů  nebo  jednotlivých
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby
návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo
nepřípustné přetvoření,

     Je zvolena varianta, kdy je počítáno s odstraněním všech panelů tvořících komunikaci. 
Bude navržena nová konstrukce cesty, šírka komunikace zůstane zachována - 3 m.
Výškové poměry zůstanou taktéž  zachovány
Stržení převýšených krajnic před úpravou 2x 0.5x0.2 m a dosypání krajnice recyklovaným materiálem
v tl. 100 mm , š. 0.5 m
Na komci úseku vpravo je navržena výhybna v šířce 2 m, délce 20 m s náběhy 2 x 6 m.

Příčné klopení vozovky 3 %. 

b) celková  bilance  nároků  všech  druhů  energií,  tepla  a  teplé  užitkové  vody,  podmínky
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima,

Stavba je bez nároků na energie.

c) celková spotřeba vody,
 

Stavba nebude spotřebovávat žádnou vodu.

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným
materiálem,

Stavba nebude produkovat odpady ani emise.

Obecně dojde  ke vzniku  odpadů, které jsou složeny hlavně  z nevhodných zemin,   podkladů  a krytů
stávající komunikace. Takto slovně popsané odpady jsou vyhláškou  č. 93/2016 příl. zařazeny  podle
Katalogu odpadů následovně.

17 01 01 Beton 

17 05 04 Zemina  a  kamení  neuvedené  pod  číslem  17  05  03  (  vybourané  podklady  a
přebytečná zemina ) 

       Výše uvedené odpady budou  odvezeny na skládky. O pohybu odpadů bude vedena evidence dle vyhl.
MŽP 383/2001.

      
e) požadavky  na  kapacity  veřejných  sítí  komunikačních  vedení  a  elektronického
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Stavba nevyžaduje připojení na komunikační sítě.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo
orientace,  seznam  použitých  zvláštních  a  vybraných  stavebních  výrobků  pro  tyto  osoby,
včetně řešení informačních systémů.

Jedná se o úpravu existující stavby, bude zachován existující stav i s ohledem na Vyhlášku o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
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Je možno uvažovat i s přítomností osob s omezenou schopností pohybu a orientace, zejména v
rámci jejich rekreačního vyžití. Celý úsek cesty je v zásadě tvořen bezbarierovým pásem. Za přirozené
vodící linie lze dle vyhlášky 398/2001 čl. 1.2.1.1. považovat v nezastavěné oblasti okraj vozovky bez
obrubníku směrem k vegetaci.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

      Zaměstnavatel,  který  provádí  jako  zhotovitel  stavební   nebo  montážní  práce,  zajistí   vybavení
pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště
náležitě zajištěno a vybaveno.

       Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou

        a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,
        b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,
     c) umístění  pracoviště, jeho dostupnost,  stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb

fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
        d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
        e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
     f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění

kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky,
které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

        g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,
        h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu
prací,
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou
zdržovat na staveništi,
m) zajištění spolupráce s jinými osobami,
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné
blízkosti,
o) vedení evidence přítomnosti  zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi,  které mu bylo
předáno,
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující
zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,
q)  dodržování  bližších  minimálních  požadavků  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

     Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby
povinen určit  potřebný počet  koordinátorů bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci  na  staveništi   s
přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho
realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž
osobou.

         Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených
činností  při  přípravě stavby,  popřípadě při  realizaci stavby na staveništi.  Koordinátorem může být
určena fyzická osoba,  která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti.  Právnická osoba
může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou.
Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

eba vy                                Potřeba vyhotovení plánu BOZP :

                                             Zák. 309/2006 § 15 říká že pokud
  celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20
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fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a
činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou
osobu,
      a dále
budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím
právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby
před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření zhlediska 
časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným 
změnám během realizace stavby.

Prováděcí předpis , kterým je nařízení vlády č. 591/2006 Sb. uvádí taxativně uvedené práce
a činnosti následovně v Příloze č. 5

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození
zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné
zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.

2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a
přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy37)

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí
utonutí.
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení
technického vybavení.

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z
podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské
správy7) .
8. Potápěčské práce.

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů2) .

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových,
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Ani jeden z uvedených případů podle našeho odborného odhadu rozsahu a objemu
prací nenastane.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) popis současného stavu,

Místní  komunikace je vymezená  obytnou zástavbou a okolními  pozemky.  Vozovka má povrch ze
silničních panelů, šířka komunikace je 3.0 m.  Viz. Situace.
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Konstrukce vozovky vykazuje plošné deformace povrchu

b) popis navrženého řešení.

    Je zvolena varianta, kdy je počítáno s odstraněním všech panelů tvořících komunikaci. 
Bude navržena nová konstrukce cesty, šírka komunikace zůstane zachována - 3 m.
Výškové poměry zůstanou taktéž  zachovány
Stržení převýšených krajnic před úpravou 2x 0.5x0.2 m a dosypání krajnice recyklovaným materiálem
v tl. 100 mm , š. 0.5 m
Na komci úseku vpravo je navržena výhybna v šířce 2 m, délce 20 m s náběhy 2 x 6 m.

Příčné klopení vozovky 3 %. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Není součástí stavby.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavba  umožňuje  zásah  jednotek  požární  ochrany,  nedochází  k  omezení  stávajícího  stavu  a  není
požárně nebezpečná. 

Stavba neomezuje přístup k jednotlivým objektům.

Stavbou nebude zamezený přístup ke zdrojům požární vody.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

U tohoto typu stavby se neprovádí.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Pro stavbu nejsou opatření pro větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou navrhována.

Pro stavbu nejsou navrhovány zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) -
stavbou nedojde ke zhoršení stávající situace.

Ochrana  okolí:  jsou  potřebná  opatření  vedoucí  ke  snížení  prašnosti  (např.  očista  mechanizmů
při odjíždění  z  upravované  plochy,  mokrý  úklid  případně  znečištěných  dotčených  komunikací,
při suchém  počasí  zkrápěním  zamezit  šíření  prachu  v  ovzduší,  řádně  oplachovat  prašný  náklad
při přesunech, apod.)

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ochrana před sesuvy půdy,
g) ochrana před vlivy poddolování,

Neřeší se 

h) ostatní negativní vlivy.

Nejsou

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
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a) napojovací místa technické infrastruktury,

Nová napojovací místa nejsou navrhována.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Netýká se této stavby 

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Na komunikaci bude zachováno stávající dopravní uspořádání. Jedná se o úpravu existující stavby,
bude zachován existující stav.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Stavba je napojena na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu.

c) doprava v klidu,

V rámci stavby nebyla řešena doprava v klidu.

d) pěší a cyklistické stezky.

Nejsou navrhovány.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,
b) použité vegetační prvky,
c) biotechnická, protierozní opatření.

Veškeré stavbou dotčené plochy budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 

Vegetační prvky nejsou navrhovány.
Biotechnická ani protierozní opatření nejsou navrhována.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

Vzhledem k charakteru stavby,  jsou důsledky provozu s ohledem na ovzduší a hluk minimální
a prakticky nedojde k jejich významnému zvýšení.

Stavba nebude spotřebovávat žádnou vodu. Splaškové vody nebude stavba produkovat. 

Pro ochranu životního prostředí je navrženo:

a) práce provádět tak, aby na pozemcích docházelo k co nejmenším škodám

b) původce odpadů povede evidenci dokladů o odstranění odpadů, a předloží ji příslušnému OŽP

c) opatření vedoucí ke snížení prašnosti  (např. očista mechanizmů při odjíždění z upravované
plochy,  mokrý  úklid  případně  znečištěných  dotčených  komunikací,  při  suchém  počasí
zkrápěním zamezit šíření prachu v ovzduší, řádně oplachovat prašný náklad při přesunech)

Hospodaření s odpady je popsáno v kapitole B.2.3, odstavec d).

9



Holčovice MK - panelová vozovka
B. Souhrnná technická zpráva

b) vliv  na přírodu a krajinu (ochrana dřevin,  ochrana památných stromů,  ochrana rostlin a
živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Navržené umístění stavby nenaruší krajinný ráz ani jiné zájmy ochrany přírody, ekologické funkce
a vazby v krajině zůstanou zachovány.
Dále je nutno dodržovat obecné zásady dané legislativou  při výstavbě.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Netýká se této stavby.

d) způsob  zohlednění  podmínek  závazného  stanoviska  posouzení  vlivu  záměru  na  životní
prostředí, je-li podkladem,

Zjišťovací řízení nebylo prováděno, stanoviska EIA nebyla vydána.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry
způsobu  naplnění  závěrů  o  nejlepších  dostupných  technikách  nebo  integrované  povolení,
bylo-li vydáno,

Netýká se této stavby

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů.

Stavbou nevznikají nová ochranná a bezpečnostní pásma

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Netýká se této stavby

B.8 Zásady organizace výstavby

B.8.1 Technická zpráva

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Elektrická energie pro zařízení staveniště. 

b) odvodnění staveniště,

Komunikace bude odvodněna příčným sklonem na okolní terén. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Přístup ke stavebním pozemkům bude zajištěn ze silnice II/453. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Bude  zřizováno  přechodné  dopravní  značení.  Od  začátku  stavebních  úprav  je  počítáno  s  úplnou
uzavírkou komunikace po dobu výstavby, mimo dopravní  obsluhy a rezidentů.
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

V okolí staveniště budou vhodně umístěny výstražné cedule zamezující pohybu nepovolaných osob v
prostoru stavby. Se zřízením staveniště nesouvisejí žádné asanace, ani demolice.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Pro zřízení staveniště nejsou nutné zábory dočasné ani trvalé.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Netýká se této stavby. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

17 01 01 Beton 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 ( vybourané podklady a  přebytečná
zemina ) 

       Výše uvedené odpady budou vesměs odvezeny na skládky. O pohybu odpadů bude vedena evidence
dle vyhl.  MŽP 383/2001.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Při  stavbě  vzniknou  přebytky  nevhodných  zemin  a  vybouraných  hmot,  které  budou  uloženy  na
skládkách určených investorem. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Stavba při svém provádění nebude mít negativní vliv na životní prostředí.
Při realizaci této stavby nedochází k žádným únikům škodlivých látek do ovzduší. 

k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zaměstnavatel,  který  provádí  jako  zhotovitel  stavební  nebo  montážní  práce,  zajistí   vybavení
pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny    pouze tehdy, pokud je pracoviště
náležitě zajištěno a vybaveno.
       Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi ,
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod        a pohyb
fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění
kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky,
které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu
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prací,
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou
zdržovat na staveništi,
m) zajištění spolupráce s jinými osobami,
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné
blízkosti,
o) vedení evidence přítomnosti  zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi,  které mu bylo
předáno,
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující
zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,
q)  dodržování  bližších  minimálních  požadavků  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby
povinen určit  potřebný počet  koordinátorů bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci  na  staveništi   s
přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho
realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž
osobou.
         Koordinátorem je  fyzická  nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem
může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická
osoba může  vykonávat  činnost  koordinátora,  zabezpečí-li  její  výkon odborně způsobilou fyzickou
osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Pohyb osob ve smyslu §1, odst. (1) Vyhlášky 398/2009 Sb. po staveništi se nepředpokládá.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Nejsou 

n) stanovení  speciálních podmínek pro provádění  stavby -  řešení  dopravy během výstavby
(přepravní  a  přístupové  trasy,  zvláštní  užívání  pozemní  komunikace,  uzavírky,  objížďky,
výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Od začátku stavebních úprav je počítáno s úplnou uzavírkou komunikace po dobu výstavby, mimo
dopravní  obsluhy a rezidentů
V rámci stavebních úprav bude vymezen prostor pohybu pracovníků stavby. 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,

Vzhledem k rozsahu stavby nebude nutno zřizovat  staveništní  zařízení,  postačí  mobilní  buňky pro
přechodný úkryt pracovníků před nepřízní počasí, ve spojení s mobilním WC. Pracovníci budou na
stavbu dováženi a nebudou zde ubytovaní. Předpokládá se provádění místní firmou nebo ubytování
v ubytovacích zařízeních. Pro úschovu nářadí poslouží mobilní sklady. Umístění bude mimo staveniště
na pozemcích investora a bude určeno po předání staveniště.  

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Nejprve budou očištěny stávající konstrukce.  Následně bude upravena pláň, pročištěn stávající příkop,
dále pak konstrukční vrstvy komunikace a nakonec se provedou dokončovací terénní úpravy.   
 
Závazný postup výstavby bude určen zhotovitelem v rámci platného harmonogramu prací.
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v zájmovém území. 

V Krnově 09/2024                                                            Vypracoval: Michal Prokop
      Zodpovědný projektant: Ing. Zbyněk Novák 
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