

DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 3

Veřejná zakázka
Obec Věžnice – stavební úpravy chodníků podél silnice III/3503

Druh zadávacího řízení	Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	5.115.000 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/02b35696-f755-46f5-a7b6-30869160de4f
Datum zahájení řízení	15.09.2021
Konec lhůty pro podání nabídek	08.10.2021, 17:30 hod.

V Jihlavě dne 24.9.2021

ÚVOD

Zadavatel uveřejňuje v souladu s § 98 Zákona na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Zároveň Zadavatel přistupuje k doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI č.1

Součástí ZD na uvedenou VZ jsou výkazy výměr 4.1, 4.2 a 4.3 - VO. Součástí výkazu výměr 4.1 a 4.2 je výkaz pro SO 104 - Veřejné osvětlení, odkazující se na samostatný rozpočet VO. Výkaz výměr 4.3 - Veřejné osvětlení však obsahuje čtyři rozpočty. Do kterého výkazu výměr (4.1 a 4.2) se má přenést cena z rozpočtu VO - MK - kanalizace a z rozpočtu VRN?

UPŘESNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1

Ceny z rozpočtu VO přeneste prosím následovně:

- Do rozpočtu 4.1. „Chodník podél III/12934“ cenu ze záložky rozpočtu 4.3. pojmenované „VO - III-12934 - VO podél...“
- Do rozpočtu 4.2. „Chodník podél III/34761“ cenu ze záložky rozpočtu 4.3. pojmenované „VO - III-34761 - VO podél...“
- Cenu ze záložek rozpočtu 4.3. „VO - MK - kabelizace - VO...“ a „VRN-vedlejší rozpočtové náklady“ uveďte samostatně, na krycím listu je položka uvedena jako „VO u obecního úřadu, včetně VRN“

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI č.2

Součástí výkazů výměr 4.1 a 4.2 jsou výkazy pro stranovou přeložku kabelů Cetin. Tyto práce provádění Cetin, resp. jejich odsouhlasení dodavatelé. V takových případech bývá obvyklé, že

zadavatel určí cenu v zadávací dokumentaci. Doplní zadavatel dle zadávací dokumentace ceny za stranové přeložky kabelů Cetin??

UPŘESNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.2

Přeložky kabelů CETIN prosím nenaceňujte.

PŘÍLOHY

4.1_OPRAVA_Kaliště_chodník podél III_12934_2.ETAPA_slepý soupis prací

4.2_OPRAVA_Kaliště_chodník podél III_34761_2.ETAPA_slepý soupis prací

Ing. Ivana Tužinská, administrátor zakázky