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REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ 
 

Název stavby  :  MĚSTO ŽIROVNICE, ul. HRADECKÁ 

    ODDÍLNÁ KANALIZACE V KOMUNIKACI II/132 
 

Místo stavby  : k.ú. Žirovnice 
 

Okres   : Pelhřimov 
 

Kraj   : Vysočina 
 

Investor  : Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice 
 

Provozovatel  : ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 37010 České Budějovice 
  

Zhotovitel  : dopřesněno bude ve výběrovém řízení 
 

STUPEŇ PD  : /DSJ/  Projektová dokumentace stavby (jednostupňová) 

    dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti 

    dokumentace pro provádění stavby 
 

Zpracovatel PD : Ing. Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05 Dušejov 
 

ÚVOD 
 

 Společná úvodní část k připravované stavbě je totožná pro všechny stavební objekty, je uvedena 

v Souhrnné technické zprávě, příl.: B., případně v rámci SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady - /VRN/. 
 

 VRN zahrnuje práce přípravné koordinační a přidružené. 

 

 Záměrem investora stavby je Rekonstrukce chodníků a VO v Žirovnici, ul. Hradecká 
 

zpracováno v dokumentaci : 
 

1) „REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO - ul. HRADECKÁ, ŽIROVNICE“, 

  zpracovatel dokumentace: Ing. Vladimír Zadák, datum: 11/2022, 

  stupeň PD: DSP, investor akce: město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice 
 

s navazující celoplošnou rekonstrukcí komunikace v předmětném úseku : 

 

zpracováno v dokumentaci : 
 

2) „II/132 HRANICE KRAJE – ŽIROVNICE"  

  (CELOPLOŠNÁ REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II/132 KSÚSV), 

  zpracovatel dokumentace: Ing. Vladimír Zadák, datum: 11/2022, 

  stupeň PD: PDPS, investor akce: město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice 

 
 

 Na základě zjištění nevyhovujícího stavu inženýrských sítí kanalizace a vodovod byla dodatečně 

zpracována dokumentace navrhující odkanalizování zájmové lokality v oddílném systému 

-  splašková kanalizace pro odkanalizování splaškových vod z přilehlých rodinných domů 

   s přívodem vod na ČOV Žirovnice 

-  dešťová kanalizace pro odvedení dešťových vod ze střech nemovitostí, zpevněných ploch 

   a komunikace 

 Pro možnost uspořádání sítí v ulice je k přeložce navržen stávající vodovodní řad. 
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zpracováno v předmětné dokumentaci pod názvem : 
 

3) „MĚSTO ŽIROVNICE, ul. Hradecká, oddílná kanalizace v komunikaci II/132 

  zpracovatel dokumentace: Ing. Vladimír Klička, datum: 02/2024, 

  stupeň PD: DSJ /dokumentace stavby jednostupňová/ 

  rozpracovanost: pro stavební povolení a realizaci 

  investor akce: město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice 
 

 Stavební práce uvedených staveb budou probíhat po jednotlivých stavbách a stavebních 

objektech ve vzájemné koordinaci a návaznosti. 

 Závěrem prací bude celoplošná oprava komunikace KSUSV II/132. 
 

PRÁCE PRŮZKUMNÉ 
 

 Práce průzkumné vykonané v rámci předprojektové a projektové přípravy stavby jsou uvedeny 

společně pro všechny stavební objekty v Souhrnné technické zprávě, příl.: B. 

 

SO 010 PŘELOŽKA VODOVODU 
 

 SO 010 je stěžejním stavebním objektem předmětné stavby, kterým je vymístěn stávající vodovod 

ze své stopy a umožňuje realizaci splaškové kanalizace /SO 030/ a dešťové kanalizace /SO 050/ v ulici, ke které se 

přikládá do souběhu překládaný vodovod /SO 010/. 

 Stavební objekt SO 010 Přeložka vodovodu úzce souvisí se stavebním objektem 070 Provizorní vodovod, 

prostřednictvím kterého budou zásobovány nemovitosti přilehlé ke stavbě po dobu trvání stavby. 

SO 010 Přeložka vodovodu předkládá návrh technického řešení přeložky části rozvodné vodovodní sítě 

Žirovnice v ulici Hradecká do konečné podoby. 

 K realizaci se navrhuje celkem 533,0 bm vodovodních řadů rozvodné vodovodní sítě. 

 Řady budou realizovány včetně příslušenství:  

o uzavírací armatury s příslušenstvím 

o armatury pro odkalení a odvzdušnění s příslušenstvím 

o armatury vodovodních přípojek s příslušenstvím 

o označníky armatur /orientační tabulky/ na sloupcích či oplocení 

o vyhledávací vodič pro možnost vytyčení vodovodních řadů do terénu 
 

 

A) Základní charakteristika vodovodní sítě 

Tabulka 1.: Základní charakteristika vodovodní sítě (SO 010 Přeložka vodovodu) 

 
(Zdroj: vlastní zpracování, ACAD, 2024) 

 

 V současné době jsou v ulici Hradecká a ul. U Továrny, zastoupeny veřejné vodovodní řady  

materiálu PVC a LT, dimenze DN 100 a DN 80. 

 Úseky navržené k přeložce do nové stopy pro umožnění realizace skupiny sítí v souladu s ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení budou provedeny jednotně z materiálu : 

HDPE, PE 100, SDR 11, RC, PAS 1075. 
  

 

Potrubí HDPE (High-Density Polyethylene) je plastový materiál s vysokou hustotou. 
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 PE 100 je konkrétní třída HDPE, která má několik významných vlastností: 

- MRS (Minimum Required Strength) je 10,0 MPa, což zajišťuje dlouhodobou pevnost a odolnost proti křehnutí 

- odolnost proti trhlinám pod napětím, PE 100 má vysokou odolnost proti pomalému růstu trhlin 

- odolnost proti rychlému šíření trhlin, PE 100 je schopno odolávat rychlému šíření trhlin 

- SDR 11 (Standard Dimension Ratio), jedná se o poměr vnějšího průměru trubky k tloušťce stěny trubky. 

- PAS 1075 – technický předpis pro výrobu a kontrolu výrobku na výstupu z výroby se zaměřením na trubky 

  typu RC (Resistant to Crack), odolnost proti šíření trhlin 
 

 Poznámka : 
 

 Materiál a profil jednotlivých úseků vodovodního řadů rozvodné sítě byl navržen na základě  

projednání s provozovatelem vodovodu /ČEVAK, a.s./. 

 

B) Výčet pozemků dotčených stavbou 
 

 Výčet pozemků dotčených stavbou SO 010, včetně určení vlastníka je doložen v příloze  

B.1. Výpis pozemků dotčených stavbou. 
 

 Realizací vodovodních řadů dojde k dotčení pozemků: 
 

 k.ú. Žirovnice 
 

3736/2, 3736/10, 3691/168, 3691/175, 3691/164, 3691/165, 3691/167, 3691/113, 3691/126, 3633/1, 3691/168, 

3736/20, 3736/21 (přímé dotčení uložením sítí) 

LV:  964 

vlastník:  Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

hospodaření: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava 
 

3691/44, 3721/3, 3691/83, 3691/169, 3691/112, 3691/110, 3691/170, 3644/3, 3736/9, 3721/3 

(přímé dotčení uložením sítí) 

LV:  10001 

vlastník:  Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice 
 

3691/167, 2672/5 (dotčení pozemků ochranným pásmem IS) 

LV:  743 

vlastník:  Straková Eva Mgr., Na Úvoze 725/8, Žďár nad Sázavou 5, 591 01 Žďár nad Sázavou 

 

C) Materiál vodovodního potrubí - řady 
 

 Souhrnný popis použitých materiálu při stavbě SO 010 je popsán v příloze č.: B.3. Technická specifikace 

materiálů. 

 Profily jsou dány výpočtově pro možnost přepravy vody dostatečného množství do rozvodné sítě Žirovnice a 

jejím prostřednictvím k jednotlivým odběratelům (nemovitostem), zároveň se jedná o požadavek provozovatele 

vodovodu ČEVAK, a.s. 
 

c1) VODOVODNÍ ŘAD A (VB1-VB21) 
 

HDPE, PE 100, d 110, 110/10,0 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, těžká řada, délka 441,00 bm 

- realizace z tyčoviny, spojování elektrosvařováním, elektrotvarovkami nebo elektrospojkami 
 

c2) VODOVODNÍ ŘAD A (PRODLOUŽENÍ HYDRANTŮ) 
 

HDPE, PE 100, d 90, 90/8,2 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, těžká řada, délka 4,00 bm 

- realizace z tyčoviny, spojování elektrosvařováním, elektrotvarovkami nebo elektrospojkami 
 

c3) VODOVODNÍ ŘAD A1 (VB1-VB4) 
 

HDPE, PE 100, d 110, 110/10,0 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, těžká řada, délka 43,00 bm 

- realizace z tyčoviny, spojování elektrosvařováním, elektrotvarovkami nebo elektrospojkami 
 

c4) VODOVODNÍ ŘAD A2 (VB1-VB3) 
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HDPE, PE 100, d 90, 90/8,2 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, těžká řada, délka 4,00 bm 

- realizace z tyčoviny, spojování elektrosvařováním, elektrotvarovkami nebo elektrospojkami 
 

c5) VODOVODNÍ ŘAD B (VB1-VB5) 
 

HDPE, PE 100, d 110, 110/10,0 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, těžká řada, délka 41,00 bm 

- realizace z tyčoviny, spojování elektrosvařováním, elektrotvarovkami nebo elektrospojkami 
 

 Kvalitnější materiál řady RC se navrhuje z důvodu uložení do asfaltové komunikace KSÚSV. 
 

 Navržený materiál splňuje požadavky kladené na těsnost životnost a bezporuchovost, 

a to z hlediska území na území, do které budou ukládány se ukládá. 

 
Tabulka 2.: Charakteristika trubního materiálu SO 010 

MATERIÁL

DN TRUB DN 200 150 100 80 65 50 40 32 25

VNĚJŠÍ PRŮMĚR OD 225 160 110 90 75 63 50 40 32

SÍLA STĚNY T 20,5 14,6 10 8,2 6,8 5,8 4,6 3,7 3

VNITŘNÍ PRŮMĚR Di 184 130,8 90 73,6 61,4 57,2 40,8 32,6 26

KRUHOVÁ TUHOST

KONSTRUKCE

SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ ANO

NE

NE

ÚSEKY K REALIZACI MATERIÁL NAVRŽENÝ V PŘEDMĚTNÉ STAVBĚ K ZABUDOVÁNÍ

PŘEDPIS : PŘELOŽKA VODOVODNÍCH ŘADŮ (SO 010)

ELEKTROSVAŘOVÁNÍM ELEKTROTVAROVKAMI

ELEKTROSVAŘOVÁNÍM NA TUPO

MECHANICKÝMI SPOJKAMI

HDPE, PE 100, SDR 11, RCn, PAS 1075 - DVOUVRSTVÉ POTRUBÍ

SDR 11,  poměr OD/T » (odpovídá dřívějšímu značení trub pro PN 16) 

HLADKÁ PLNOSTĚNNÁ, SIGNÁLNÍ VRSTVA min 10 % TLOUŠTKY STĚNY

BARVA VNITŘNÍ - ČERNÁ, VNĚJŠÍ SIGNÁLNÍ VRSTVA - MODRÁ - VODA 

HDPE, PE 100, SDR 11, RCn, PAS 1075, ROZMĚRY (MM)

 
(Zdroj: vlastní zpracování, Excel, 2024) 

 

D) Trasování vodovodních řadů 
 

 Trasování vodovodních řadů je zřejmé ze situačních příloh: C.01. Situace – zákres tras do mapy KN, C.1. 

Situace technická. 
 

 

ŘAD A 
 

 Místo napojení (VB1) se nachází na místní obslužné komunikaci, na pozemku č. parc.: 3736/2,  

k.ú. Žirovnice, vlastník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, hospodaření s majetkem: Krajská správa a 

údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava, údržba prováděna Pracovištěm Pelhřimov, Myslotínská 

1887, 393 82 Pelhřimov. 
 

 Za stávající armaturní šachtou bude provedena sonda č.1 pro ověření polohy, hloubky, profilu  

a vnějšího průměru stávajícího LT potrubí, tj. dojde k nalezení a obnažení potrubí. 

 Na základě kopané sondy proběhne napojení obnaženého LT potrubí na překládaný vodovodní řad. 

 Předpoklad provedení spoje (LT DN 80/PE d 110) je hrdlovou spojkou pro spoj dvou nesourodých materiálů 

s jištěním proti posunu. 

 Vodovodní Řad A dále pokračuje přes zpevněnou plochu jihozápadním směrem do místa VB2, kde bude 

provedena startovací jáma o rozměrech 6,0 x 3,0 m, pozemek č. parc.: 3691/44, kultura nezpevněný svah. 

 Následující úsek (VB2-VB3, resp. H1-V) bude proveden řízeným podvrtem pod komunikací  

tř. II/ č. 132, ve správě KSÚSV, celková délka podvrtu je 12,0 m, parametry pro provedení podvrtu jsou uvedeny 

v situační příloze C.1. 

 Podvrt bude zakončen cílovou jámou 3,0 x 3,0 m, v nezpevněné ploše na pozemku č. parc.: 3721/3  

ve správě KSÚSV. 

Z lomu VB 3 bude vyvedena, podzemní hydrantová sestava (H1-V) s příslušenstvím pro možnost 

odvzdušnění, součástí sestavy je i označník /orientační tabulka/ na sloupku. 

 Následující část vodovodu (úsek VB3 až VB17) bude uložena do komunikace II/132, resp. do osy jízdního 

pruhu komunikace, pod správou KSÚSV. 
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 Součástí vodovodního řadu od VB3 až po vrcholový bod č.11 (VB11) zahrnuje celkem 8 ks vodovodních 

odbočení dimenze DN 25 (PE d 32 mm). 

 Vývod každého vodovodního odbočení bude LT navrtávacím pasem (PE d 110 / PE d 32),  

HUV – domovní šoupátko s příslušenstvím bude osazeno u řadu za navrtávkou, platí obecně pro celou stavbu, 

proto není dále již samostatně uváděno. 

Odbočení bude vyvedeno mimo komunikaci KSUSV, příp. chodník, kde dojde k přepojení stávající přípojky 

(viz. SO 020). 

 Před VB11, ve staničení 201,50 m od VB1, bude osazena hydrantová sestava (H2-K) s příslušenstvím 

pro umožnění odkalení vodovodního řadu. 

 V místě VB11 dojde k odbočení vodovodu - Řad A1, kde bude osazeno LT kombinované šoupátko  

DN 100 s plným obsazením uzávěrů (3/3). 

 Dále Řad A pokračuje až do VB17 v ose pravého jízdního pruhu komunikace II/132 (směr Jindřichův 

Hradec) a po trase bude přepojeno celkem 8 nemovitostí. 

 Úsek VB17 až VB18 před čerpací stanicí ve vlastnictví ČEPRO, a.s., bude realizován kolmým překopem 

komunikace KSÚSV na pozemku č. parc.: 3691/126, k.ú. Žirovnice. 

 Přibližně v polovině úseku VB18 – VB19, bude provedeno přepojení vodovodní přípojky PE d 32 mm, objektu 

benzínové čerpací stanice ČEPRO, a.s.. 

 Trasa vodovodního řadu dále pokračuje v ose levého jízdního pruhu komunikace II/132  

(směr Jindřichův Hradec), před RD č.p. 124, kde je přeložka zakončena, a překládaný řad bude napojen na stávající 

vodovodní řad z trub PE d 90. 

 Před koncovým vrcholovým bodem č.21 (VB21) bude provedeno druhé odbočení na vodovodní  

Řad A2, kde dojde k propoji na stávající vodovod směrem k ČOV Žirovnice a uspořádání a organizace přípojek. 

 V koncovém místě, resp. místě napojení na stávající vodovod, bude osazena podzemní hydrantová odkalovací 

sestava H3-K, označník bude proveden nově – náhrada za stávající nečitelný označník na objektu RD č.p. 124. 
 

ŘAD A1 
 

 Vodovodní Řad A1 začíná odbočením z Řadu A, ve vrcholovém bodě VB11, na poz. č. parc.: 3691/168, k.ú. 

Žirovnice, v ul. Hradecká a pokračuje směrem do ul. U Továrny. 

 Navrhovaný řad A1 překříží překopem krajskou komunikaci II/132 a pokračuje po místní asfaltové komunikaci 

na pozemku č. parc.: 3644/3, k.ú. Žirovnice, ve vlastnictví investora stavby. 

 Úsek je v souběhu se splaškovou kanalizací – stoka As. 

 Součástí je přepojení vodovodní přípojky RD č.p. 173, před VB2. /SO 020/ 

 Následuje kolmé překřížení komunikace směrem k trase stávajícího LT vodovodu. 

 V koncovém bodě VB4 dojde k napojení na stávající LT vodovod, v místě rozhraní materiálů bude osazen 

sekční uzávěr LT DN 100. 

 Předepisuje se ověření materiálu a profilu stávajícího řadu. 
 

ŘAD A2 
 

 Vodovodní Řad A2 je krátkým vodovodním řadem. 

Začíná odbočením z Řadu A ve staničením 437,80 m. 

V místě odbočení se navrhuje osazení kombinované šoupátko LT DN 100 s příslušenstvím. 

 Řad A2 je redukován pomocí FFR kusu na dimenzi DN 80. 

 Předmětem stavby vodovodního řadu je organizace a uspořádání vodovodního řadu k ČOV Žirovnice a 

vodovodní přípojky pro objekt s č. parc.: st 600. 

 Dopřesnění uspořádání je nutné po odkopání a zjištění současného stavu propojení. 

 Vodovodní řad je ukončen ve VB3 napojením na stávající vodovod před vodoměrnou šachtou. 
 

ŘAD B 
 

 Vodovodní Řad B začíná obdobně jako Řad A za armaturní šachtou, nacházející se na pozemku  

č. parc.: 3736/2, k.ú. Žirovnice. 

 Za stávající armaturní šachtou bude provedena sonda č.1 pro ověření polohy, hloubky, profilu  

a vnějšího průměru stávajícího LT potrubí - nalezení a obnažení potrubí. 

Předpoklad provedení spoje (LT DN 100/PE d 110) je hrdlovou spojkou pro spoj dvou nesourodých materiálů 

s jištěním proti posunu. 

 Následně trasa řadu pokračuje přes asfaltovou plochu do nezpevněného svahu, směrem k místní části 

Stranná. 
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 Obdobně jako u Řadu A bude úsek VB3 až VB4 proveden řízeným kolmým podvrtem pod komunikací II/132 

KSÚSV. 

 Místo podchodu řadu pod komunikací bude vyznačeno na označníku se sloupkem. 

 Koncová část řadu vede v nezpevněném povrchu po pozemku č. parc.: 3736/9, vlastník Kraj Vysočina, Žižkova 

1882/57, 586 01 Jihlava, hospodaření s majetkem: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 

58601 Jihlava. 

 V místě VB5 dojde k napojení překládaného řadu B na stáv vodovodní řad z trub LT, dimenze DN 100. 

 Řad v celém úseku kopíruje reliéf terénu, resp. je v celé délce uložen ve stoupání. 

 Odvzdušnění řadu bude zajištěno stávajícím hydrantem před objektem ZD Dušejov, středisko Žirovnice 

směrem k místní části Stranná. 
 

E) Provedení 
 

 Vodovodní řady, resp. přeložka vodovodních řadů bude běžného provedení. 

 Vlastní realizace SO 010 souvisí, navazuje a bude koordinována se stavebním objektem SO 070 

Provizorní vodovod, v rámci kterého je popsán navrhovaný sled prací proudu výstavby. 

 Konečný sled prací bude dán organizací stavby ze strany vybraného zhotovitele. 

 
 

SOUBĚHY S NAVRHOVANÝMI SÍTĚMI 
 

 V převážné části trasy jsou Řady A a A1 vedeny v souběhu s navrhovanými stavebními objekty SO 030 a SO 

040, tj. se splaškovými a dešťovými kanalizačními stokami. 

 Řady A2 a B nejsou ukládány do souběhu s jinými inženýrskými sítěmi. 

 
 

ZEMNÍ PRÁCE 
 

 Zemní práce pro trubní vedení vodovodních řadů v souběhu s inženýrskými sítěmi  

se umožňuje provádět společně pro všechny předmětné sítě najednou s organizací pokládky jednotlivých sítí do 

příslušné nivelety a předepsaného spádu. 
 

 Nevylučuje se a na zhotoviteli se ponechává možnost realizace: 

- vodovod – samostatně 

- splašková kanalizace – samostatně 

- dešťová kanalizace – samostatně 
 

 Pro potřeby rozpočtu budou výkopové a stavební práce rozpočteny do jednotlivých SO. 

 

ZATŘÍDĚNÍ HORNIN TĚŽITELNOSTI DLE ČSN 73 3050 ZEMNÍ PRÁCE 

(podklady pro tvorbu soupisu prací, dodávek a služeb) 
 

 V rámci stavby nebyl po dohodě se zadavatelem prováděn geologický průzkum za účelem  

rozpočtového zatřídění hornin do tříd těžitelnosti, dle ČSN 73 3050 Zemní práce. 
 

 Pro tvorbu rozpočtu stavby se předpokládá členění do tříd těžitelnosti ČSN 73 3050 následovně: 
 

 hornina tř. III.  =>  50% 

 hornina tř. IV.  =>  40% 

 hornina tř. V.  =>  10% 
 

 Petrografické složení podloží s členěním do tříd těžitelnosti zajistí zhotovitel stavby monitoringem 

výkopových prací. 

 Zpracováno pro potřeby sestavení Výkazu výměr a Rozpočtu stavby.  
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ULOŽENÍ SÍTĚ DO VÝKOPU 
 

Uložení vodovodních řadů (i kanalizace) se navrhuje následovně : 
 

lože / podsyp  - tl. 150 mm, hutněno, nesoudržný materiál f = 0-4 mm (prosívka, písek, apod.) 

obsyp  - tl. 300 mm nad vrchol trouby, hutněno, prosívka 
 

prosívka  - nesoudržný materiál, f= 0-4 mm 
 

výstražná folie - PE fólie, š = 220–300 mm, tl.: 0,07 mm, barva modrá / bílá, nápis černá 

   s nápisem „POZOR VODA“, alternativně „VODOVOD“ 
 

vytyčovací vodič - CY (CYY) 6 mm2 – žlutozelený PE / PVC ochranný povlak 

   s dvojitou zesílenou izolací 
 

upevnění vodiče - PE / PP stahovací svěrná páska. 
 

zásyp  - hutnitelným výkopkem, max. velikost kamenů 100 mm v delším směru, hutněno 

   cca 80 cm pod niveletu komunikace, bude zásyp štěrkodrtí f = 0-63 mm 
 

výkopek pro zásyp - materiál pro zpětné využití k zásypům rýh s ověřením jeho vhodnosti 

k použití pro zásypy konkrétních úseků stavby ve vazbě na budoucí povrch 

a jeho předpokládané zatížení 
 

vhodnost užití  - bude ověřena geologem, zaznamenáno bude do deníku stavby, případně 

samostatným protokolem, a to vždy samostatně při zastižení jiné horniny 
 

materiál nesmí být použit při jeho rozmočení nebo zamrznutí 
 

Při nevhodnosti užití materiálu bude tento muset být upraven za účelem vylepšení jeho 

vlastností, či nahrazen. 

Úprava ani náhrada materiálu není zohledněna v rozpočtu 
 

hutnění   - bude prováděno po vrstvách cca 200 mm dle metodického pokynu výrobce 

trub s důrazem na správnost provedení bočního a vrcholového hutnění pro eliminaci 

prosednutí rýhy v důsledku sedání nezhutněných vrstev 
 

komunikace - oprava krytu komunikace ve skladbě dle správce komunikace 
 

hutnění   - bude provádět zhotovitel dle metodického pokynu výrobce trub s důrazem 

na správnost provedení bočního a vrcholového hutnění pro eliminaci prosednutí 

rýhy v důsledku sedání nezhutněných vrstev   

F) Objekty na řadech 
 

VYTYČOVACÍ VODIČ 
 

 Pro vodovodní bude uložen vyhledávací vodič CYY 6 mm2, tento se navrhuje připáskovat k jednotlivým řadům 

vodovodní sítě, dle požadavků provozovatele vodovodu (ČEVAK, a.s.). 
 

 Vytyčovací vodič: CYY 6 mm2 – žlutozelená PVC zesílená izolace 

 Spojovaní vodiče: Smršťovací spojky s lepidlem spojené lisováním  

+ ochranná smršťovací izolace s lepidlem 

 Stahovací páska:  PE / PP stahovací svěrná páska 
 

 Vytyčovací vodič bude vhodným způsobem zakončen. 

 Vytyčovací vodič v trase bude vyveden pod poklopy provozních armatur. 

Při vývodech vytyčovacího vodiče do objektů bude vodič zakončen vhodným způsobem 

pro možnost vodivého připojení k vodiči (konzole se zakončením vodiče, nika se zakončením 

svitkem vodiče, apod. 
 

Pod poklopy armatur bude vodič zakončen s odpovídající rezervou tak, aby byl bezproblémově 

dosažitelný rukou. 
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 V objektech bude vodič zakončen s vodivým vývodem (konzole se zakončeným vodičem / plastová krabice se 

smotkem drátu). Vytyčovací vodič ose navrhuje pro možnost vytyčení vodovodního řadu do povrchu terénu 

v případech takové potřeby.  
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VSTUPY POTRUBÍ DO OBJEKTŮ  (v rámci stavby se nenavrhuje) 
 

 V místech vstupu vodovodního řadu do objektu bude prostup vystrojený PVC chráničkou příslušného rozměru. 

 Tento je dán dle tabulky „Vzorové řešení prostupu stěnou“ (viz.: Kladečský plán). 

 Meziprostor mezi chráničkou a potrubím média bude vystrojen pryž-nerezovým stahovacím těsněním 

(řetězové / článkové těsnění). 

 V rámci stavby se nepředpokládá provedení vstupů do objektů. 

 

SEKČNÍ UZÁVĚRY – ŠOUPÁTKA VODÁRENSKÁ 
 

 Uzavírání jednotlivých sekcí řadu, příp. odbočných řadů pro potřeby provozu. 

 Sekční armatury jsou vyznačeny v Situačních přílohách a Kladečském schématu. 
 

 V rámci SO 010 je celkem navrženo 7 ks sekčních uzávěrů na vodovodních řadech, z toho: 
 

2x armatura Kombi se 3 uzávěry (DN 100), na vodovodním Řadu A 

1x sekční uzávěr v místě rozhraní materiálu (DN 100), na vodovodním Řadu A1 
 

 Podrobné řešení je uvedeno v Kladečském schématu. 
 

Pro sekční uzávěry se navrhují šoupátka vodárenská příslušných DN dle vodovodních řadů. 
 

Armatury se navrhují s vrtáním přírub PN 10, proti užití armatur s přírubami a vrtáním na PN 16 není námitek. 
 

Pro vodovodní řady se navrhují přírubová šoupátka vodárenská s dlouhou stavební délkou (F5), šoupátka 

krátké stavební délky (F4) lze užít vyjímečně po odsouhlasení provozovatelem. 
 

Materiál těla šoupátka: - tvárná litina EN-GJS-400 nebo EN-GJS-500 bočně vedený celopogumovaný měkce 

těsnící klín z EPDM. 
 

Vedení klínu z otěruvzdorného plastu s vysokou kluzností. 
 

Povrchová ochrana: vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK s minimální tloušťkou 250 μm 

doložená produktovým certifikátem GSK. 
 

Vřeteno: točivé nestoupavé s dvojitým bajonetem nebo závitem uloženým uvnitř šoupátkové komory 

utěsněné zpětným těsněním nebo O-kroužky z EPDM (dotěsnění pouze kluzným ložiskem není akceptováno). 
 

Materiál vřetene: vyžadováno vřeteno z duplexní nebo austenitické oceli, v odůvodněných případech  

i z martenzitické korozivzdorné oceli minimálně se 17% obsahu chromu s nulovým nebo minimálním obsahem S 

(max. 0,015 %). 
 

Závit vřetene vyrobený lisováním za studena. 
 

Jeden typ šoupěte uzpůsobený pro ovládání: zemní soupravou. 

 

Spojovací materiál na spojení těla a víka šoupěte bude z korozivzdorné oceli. 
 

Zemní souprava teleskopická pro plynulé přizpůsobení terénu. 
 

Jehlanový nástavec, objímka vřetene z tvárné litiny. 
 

Prodlužovací tyč z uhlíkové oceli žárově pozinkována.  
 

Zajišťovací kolík z korozivzdorné oceli 
 

Víko, podložka, kryt, ochranná trubka, zasouvací trubka, horní a dolní nosná deska z plastu. 
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SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE 
 

 S ohledem na význam stavby se navrhuje užití spojovacích prostředků pro přírubové spoje 

přírubových LT armatur či LT tvarovek ( ve výčtu : šroub, podložka, matice) z nerezových materiálů,  

kategorie A2, (AISI 304), materiál 1.4301. 

 Požadavek spojovacích prostředků zohlední zhotovitel v nabídkové ceně a dále při objednávce armatur a 

tvarovek v rámci, které budou distribuován rovněž spojovací prostředky. 

 
 

ŠOUPÁTKOVÉ POKLOPY NA ŘADECH 
 

Šoupátkové poklopy v komunikacích (min. v komunikaci KSUSV) se navrhují samonivelační. 

Šoupátkové poklopy v nezpevněných plochách, případně v komunikacích místního významu 

mohou být užity tuhé bez samonivelační opěry 

 

V rámci stavby jsou navrženy šoupátkové poklopy pro vodárenská šoupátka následovně : 
 

šoupátkový poklop samonivelační : 7 ks pro vodárenská šoupátka 

šoupátkový poklop samonivelační : 2 ks pro vodárenská šoupátka k hydrantům 

šoupátkový poklop tuhý :  1 ks pro vodárenské šoupátko k hydrantu H1-V 
 

Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min. EN-GJS-400 s podkladovou deskou integrovanou  

do spodní části poklopu.  
 

Materiál spojovacího čepu je z korozivzdorné oceli, u pantového provedení musí být označen 

směr jízdy.  
 

 Tlumící vložka z elastomeru, povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou – černý odstín 

nebo povrchová úprava bitumen Fixace polohy z PUR. 
 

Nápis na víku „VODA“, stavební výška poklopu minimálně 200-290 mm, třída zatížení D400, 

provedení LT. 
 

Vodárenská šoupátka budou v terénu označena orientačními tabulkami na sloupcích  

nebo orientačními tabulkami připevněných ke vhodné konstrukci (oplocení, fasáda, apod.) 

Vhodnost pro konkrétní případ nutno posoudit individuálně, vždy se souhlasem vlastníka pozemku  

či konstrukce obmýšlené konstrukce k použití.. 

 
 

HYDRANTY – KALOSVODY, VZDUŠNÍKY 
 

 Ve vertikálních vrcholových bodech budou osazeny armatury s funkcí kalosvodů a vzdušníků. 

 V rámci stavebního objektu SO 010 jsou celkem navrženy 3 ks podzemních hydrantových sestav, 

z toho je navržen 1 ks je navržen pro odvzdušnění řadu (hydrant s funkcí vzdušníku) 

a 2 ks hydrantových sestav pro možnost odkalení řadů (hydrant s funkcí kalosvodu). 
  

 Umístění těchto armatur je součástí Situačních příloh, Podélných profilů a Kladečského schématu. 

 Poloha každé armatury může být uzpůsobena s ohledem na jejich ochranu před pojezdem, resp. dle okolního 

terénu, tak aby tyto armatury „nepřekážely“, resp. nebyly nadměrně namáhány pojezdem nebo ohroženy zimní údržbou. 

 Každá jednotlivá armatura bude před realizací polohově a výškově dopřesněna v terénu staveniště. 

 Zajistí TDI při koordinaci stavby – dopřesnění armatur dle výškového řešení (Podélné profily). 

Uzavírání hydrantu se navrhuje dvojité / zdvojené / dvojčinné. 

Situování hydrantů je uzpůsobeno provozní potřebě pro a odkalování a odvzdušňování řadů  

a dle ustanovení ČSN 73 0873 

Ve vertikálních vrcholových bodech budou osazeny armatury s funkcí kalosvodů a vzdušníků. 

V intravilánu města budou tyto objekty vyznačeny vytyčovacími tabulkami na sloupcích  

nebo oplocení. 

Tělo hydrantu z tvárné litiny min. EN-GJS-400-15, nebo austenitická korozivzdorná ocel min. 1.4307. 

Povrchová ochrana: vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK s minimální tloušťkou 250 μm 

doložená produktovým certifikátem GSK nebo povlak z polyamidu. 
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Zázubec z tvárné litiny min. EN-GJS-400-15 nebo EN – GJS-500-7, uzavírací deska z korozivzdorné oceli 

duplexní nebo austenitické. 

Vřeteno z korozivzdorné oceli duplexní nebo austenitické.  

Akceptováno je i vřeteno z martenzitické oceli s minimálním obsahem chromu 17 % a maximálním obsahem 

síry 0,015 %. 

Ovládací tyč z korozivzdorné oceli duplexní austenitické, akceptována je i tyč z martenzitické oceli  

s minimálním obsahem chromu 17 % a maximálním obsahem síry 0,015 %.  

Unášecí šnek z mosazi. 

Samočinné a úplné vyprazdňování zbytkového množství vody po uzavření hydrantu.  

Otvor odvodnění v těle hydrantu musí mít ochranu proti korozi. 

Odvodnění hydrantu musí být ochráněno drenážní bandáží. 

Výtokové hrdlo vybavené ochranným víčkem z PE proti vnikání nečistot s rozlišením, zda se jedná  

o hydrant jednočinný či dvojčinný (dle požadavku provozovatele). 

  Poloha armatur může být uzpůsobena s ohledem na jejich ochranu před pojezdem. 
 

 

HYDRANTOVÉ POKLOPY A PODKLADOVÉ DESKY – 3 ks 
 

Hydrantové poklopy v komunikacích (min. v komunikaci KSUSV) se navrhují samonivelační. 

Hydrantové poklopy v nezpevněných plochách, případně v komunikacích místního významu 

mohou být užity „tuhé“ bez samonivelační opěry 

 

V rámci stavby jsou navrženy hydrantové poklopy následovně: 
 

hydrantový poklop samonivelační : 2 ks pro hydranty v komunikaci KSUSV 

hydrantový poklop tuhý :  1 ks pro hydrant v nezpevněné ploše 
 

Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min. EN-GJS-400. 
 

Materiál spojovacího čepu z korozivzdorné oceli. 
 

Podkladová deska integrovaná do spodní části poklopu, u pantového provedení musí být označen  

směr jízdy.  
 

Tlumící vložka z elastomeru, povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou – černý odstín  

nebo povrchová úprava bitumen. 
 

Fixace polohy z PUR, nápis na víku „VODA“. 
 

Stavební výška poklopu minimálně 200-290 mm, třída zatížení D400, provedení LT. 
 

Hydranty a vodárenská šoupátka budou v terénu označena orientačními tabulkami na sloupcích  

nebo orientačními tabulkami připevněných ke vhodné konstrukci (oplocení, fasáda, apod.) 

Vhodnost pro konkrétní případ nutno posoudit individuálně, vždy se souhlasem vlastníka pozemku  

či obmýšlené konstrukce k použití. 

 
 

ORIENTAČNÍ TABULKY PRO OZNAČENÍ ARMATUR 
 

Navrhuje se pro označení provozních armatur v terénu, přičemž pro každou armaturu bude individuálně 

dopřesněno, zda orientační tabulka bude připevněna na orientační sloupek nebo jinou vhodnou okolní konstrukci. 

Vhodnost pro konkrétní případ nutno posoudit individuálně, vždy se souhlasem vlastníka pozemku  

(údržby pozemku, vjezd na pozemek, zimní údržba, jiné zájmy, apod.) či obmýšlené konstrukce k použití (konstrukce 

oplocení, opěrné zdi, fasáda objektu, apod.). 

 

ORIENTAČNÍ SLOUPEK 
 

Sloupek je vyroben z ocelové tyče, ošetřené zinkováním proti korozi. 

Sloupek je polepeny barevnou folií (modro-bílá), odolnou UV záření a povětrnostním vlivům. 

Rozměry: délka 2000 mm a 3000 mm, průměr 40 mm, tloušťka stěny 3mm 

Sloupek je zakryt plastovou chráničkou proti zatékání. 

Ve sloupku je vyvrtán otvor pro zajištění sloupku v patce. Zajišťovací kolík je součástí patky. 
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ORIENTAČNÍ TABULKA 
 

 Soulad s ČSN 75 5025 o značení vodovodních a plynovodních sítí. 

 Provedení, barevné provedení a významový obsah tabulky může dopřesnit provozovatel vodovodu 

 dle jeho interních zvyklostí či interního předpisu. 
 

 

G) Dotčení vodoteče 
 

 V rámci předmětného stavebního objektu nedojde ke křížení vodoteče. 
 

H) Dotčení komunikací a zpevněných ploch – KSUSV, MOK, ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

 

 V rámci předmětné stavby dojde k dotčení komunikace KSUSV II/132, Žirovnice, ul. Hradecká 

intravilán obce. 

 V rámci předmětné stavby dojde k dotčení komunikací a zpevněných ploch místních. 

 Dotčení je podélným souběhem i příčných křížení. 

 Popis je sestaven pro celou stavbu a všechny stavební objekty společně v oddíle B.3. Společné zásady pro 

provádění stavby. 
 

Trubní vedení pod komunikací bude oboustranně komunikace KSUSV vyznačeno v terénu komunikace 

označníky potrubí. 
 

V místech podvrtu se narušení komunikace KSUSV nepředpokládá. 

 

I) Ostatní provedení 
 

 Provedení vodovodních řadů je běžné, uvedeno je pro stavbu trubních vedení a ostatních stavebních prací 

společně s popisem v rámci přílohy B. Souhrnná technická zpráva. 

 Při stavbě budou respektovány a dodrženy postupy uvedené v SO 001 Práce přípravné, koordinační  

a přidružené, které obsahují především vedlejší rozpočtové náklady stavby. 

 Stavba bude provedena při dodržení bezpečnostních předpisů vztahujících se k charakteru předmětné stavby. 

 

J) Požadavky na zhotovitele 
 

• osadit geodetické fixní body a udržovat tyto po celou dobu pro možnost 

odměřování, kontroly a zajištění návaznosti pro výstavbu jednotlivých úseků stavby 
 

• provedení sond pro zjištění polohy a hloubky sítí ostatních správců, které budou vodovodem kříženy, a to 

s proudem výstavby v předstihu cca 50,0 m, aby případnou výškovou kolizi návrhového vodovodu se stávající 

sítí bylo možné řešit v předstihu některým z možných způsobů (úprava spádu vodovodu, vřazení dodatečného 

výškového lomu s odkalovací či odvzdušňovací a armaturou, vyvolaná výšková přeložka kolidující sítě 

v součinnosti s jejím vlastníkem či správcem) 
 

• dodržení předepsaných materiálů, výškového řešení a stanovených postupů, resp. postupů dohodnutých na KD 
 

• realizovanou stavbou nesmí být znemožněna dlouhodobá dodávka médií pro přilehlé nemovitosti, jakožto i 

odtok odpadních vod 
 

• pořízení materiálu k zabudování do stavby o vlastnostech předepsaných projektovou dokumentací s možným 

dopřesněním provozovatelem kanalizace. Manipulace s materiálem bude dle metodických pokynů výrobce 

(nakládávání, doprava, skládání, dočasné uskladnění a zabudování do stavby a odzkoušení jeho funkčnosti) 

 Při stavbě budou respektovány a dodrženy postupy uvedené v SO 001 Vedlejší rozpočtové. náklady 

stavby /VRN/. 
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 Manipulace a pokládka potrubí do teploty okolního prostředí – 5oC, doporučená hodnota. 

Spojovaní potrubí bude svařováním elektrospojkami, případně elektrotvarovkami. 

Plochu pro svařování je třeba chránit před vlivy nepříznivého počasí (déšť, sníh, vítr).  

Přípustný rozsah venkovní teploty pro svařování elektrotvarovkami je –10 až +45 °C. 

 Svařování se obecně provádí podle norem ČSN EN 12201, 1555 a předpisu TPG 70201. 

 Dodržení maximálních poloměrů přípustného ohybu potrubí v závislosti na teplotě prostředí. 

 Povolený maximální poloměr ohybu trub z materiálů PE 100+ a PE 100 RC: 

 - teplota 20 °C = 20xD (průměr potrubí), při 10 °C = 35xD, při 0 °C = 50xD. 

 Stavba bude provedena při dodržení bezpečnostních předpisů vztahujících se k charakteru 

předmětné stavby. 

 Montáž potrubí, včetně svařování ve výkopu bude provádět kvalifikovaná osoba. 
 

 PŘEDPISY 
 

Navrhovaná stavba v rozsahu všech navrhovaných stavebních objektů je navržena a bude provedena v souladu 

se vztahujícími se technickými, normativními a legislativními předpisy a vztahujícími se předpisy bezpečnosti 

práce. 
 

ZKOUŠKY SÍTĚ, OPATŘENÍ 
 

 - zkouška vodotěsnosti nádrží – není předmětem, nevztahuje se 

 - tlaková zkouška vodovodních řadů, tlakování na PN 10  

  (ČSN 755911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) 

 - zkouška funkčnosti vytyčovacího vodiče 

 - zkouška funkčnosti armatur 

 - zkouška únosnosti podloží – obnova komunikací 

 - zkoušky dle technologických postupů výstavby 

- ostatní dle požadavku investora 
 

Možná / nutná dopřesnění při realizaci 
 

Předpis: 

a) Vodovodní řady budou realizovány v souladu s přílohami D.1.2. Podélné profily,  

zejména z hlediska návrhových spádů.  

Cílem je vytvořit a dodržet jednoznačná místa pro odkalení a odvzdušnění řadů rozvodné sítě. 
 

b) Při realizaci se nevylučuje možnost zjištění, že je oproti navrhovaným podélným profilům  

vytvořit další vrcholový bod na řadu (překážky, křížení, těžitelnost, apod.) 

 Bude posouzeno ze strany TDI a investora, dopřesněno bude projektantem. 

V takovém případě bude poloha vrcholového bodů pro osazení vzdušníku a kalosvodu na potrubí dopřesněna, 

aby armatury nebyly zatěžovány pojezdem. 

 Potřeba těchto provozních armatur se nepředpokládá, dopřesnit bude možné po realizaci výkop. rýh. 

 

Dokumentace skutečného provedení 
 

Dokumentace skutečného provedení s možností dopřesnění požadavků uvedených ve stavebním povolení, 

vyjádření provozovatele sítě, zadavatele stavby, Smlouvy o dílo apod. pro převzetí díla 

k provozování. 
 

• Opravená dokumentace, rozsah požadavku na opravu dokumentace: 

Situace, Podélné profily, Kladečská schémata 
 

• Geodetické zaměření skutečného stavu 
 

• zaměření Microstation, měření bude prováděno před zásypem realizované sítě, a to průběžně v závislosti na 

postupu stavebních prací /nutné zohlednění opakovanou dopravu geodetické skupiny na staveniště/ 
 

- geodetické zaměření každé přípojky od odbočení. tj. od místa napojení na hlavní síť, k místu zakončení 

odbočení, případně až po vstup přípojky do nemovitosti, příp. do místa přepojení stávající přípojky /nevztahuje 

se/  
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- vykreslením trasy, uvedení hloubky uložení, materiálu a profilu přípojky, spojky, tvarovek apod.  

s polohopisným a výškopisným křížením přípojky s ostatními sítěmi 
 

- 3 x výtisk + 3 x CD, příp. jiný nosič digitálních dat 
 

- geodetické zaměření každé přípojky od odbočení. tj. od místa napojení na hlavní síť, k místu zakončení 

  odbočení, případně až po vstup přípojky do nemovitosti, příp. do místa přepojení stávající přípojky 

  /nevztahuje se/ 
 

• pro každou z přípojek samostatně: 
 

- přípojková karta běžného provedení se zakótováním místa odbočení ze stoky a místa vstupu  

  do nemovitosti – 3 x výtisk, 3 x CD, příp. jiný nosič digitálních dat 
 

- vykreslení trasy, uvedení hloubky uložení, materiálu a profilu přípojky, spojky, tvarovek apod.  

s polohopisným a výškopisným křížením přípojky s ostatními sítěmi 
 

• vypracování geometrického plánu uložení hlavní sítě pro vnos služebnosti věcného břemene sítě do evidence 

KN, GP bude součástí Smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene inženýrské sítě 
 

 - 3 x výtisk + 3 x CD nosič se soubory dat, příp. jiný nosič digitálních dat 

 - dotisky GP budou provedeny v počtu uzavíraných smluv, případně dle počtu účastníků 

   smluvního vztahu 
 

• dále případně dle požadavků investora, provozovatele a stavebního dozoru 
 

• Protokol o provedení a tlakových zkoušek a jejich výsledcích 
 

• Protokol o funkčnosti armatur 
 

• Protokol o funkčnosti vyhledávacího vodiče 
 

• Atest na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. 
 

• Prohlášení o shodě k výrobkům užitých ve stavbě 
 

• dále případně dle požadavků investora, provozovatele a stavebního dozoru 
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