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REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ 
 

Název stavby  :  MĚSTO ŽIROVNICE, ul. HRADECKÁ 

    ODDÍLNÁ KANALIZACE V KOMUNIKACI II/132 
 

Místo stavby  : k.ú. Žirovnice 
 

Okres   : Pelhřimov 
 

Kraj   : Vysočina 
 

Investor  : Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice 
 

Provozovatel  : ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 37010 České Budějovice 
  

Zhotovitel  : dopřesněno bude ve výběrovém řízení 
 

STUPEŇ PD  : /DSJ/  Projektová dokumentace stavby (jednostupňová) 

    dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti 

    dokumentace pro provádění stavby 
 

Zpracovatel PD : Ing. Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05 Dušejov 
 

ÚVOD 
 

 Společná úvodní část k připravované stavbě je totožná pro všechny stavební objekty, je uvedena 

v Souhrnné technické zprávě, příl.: B., případně v rámci SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady - /VRN/. 
 

 VRN zahrnuje práce přípravné koordinační a přidružené. 

 

 Záměrem investora stavby je Rekonstrukce chodníků a VO v Žirovnici, ul. Hradecká 
 

zpracováno v dokumentaci : 
 

1) „REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO - ul. HRADECKÁ, ŽIROVNICE“, 

  zpracovatel dokumentace: Ing. Vladimír Zadák, datum: 11/2022, 

  stupeň PD: DSP, investor akce: město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice 
 

s navazující celoplošnou rekonstrukcí komunikace v předmětném úseku : 

 

zpracováno v dokumentaci : 
 

2) „II/132 HRANICE KRAJE – ŽIROVNICE"  

  (CELOPLOŠNÁ REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II/132 KSÚSV), 

  zpracovatel dokumentace: Ing. Vladimír Zadák, datum: 11/2022, 

  stupeň PD: PDPS, investor akce: město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice 

 
 

 Na základě zjištění nevyhovujícího stavu inženýrských sítí kanalizace a vodovod byla dodatečně 

zpracována dokumentace navrhující odkanalizování zájmové lokality v oddílném systému 

-  splašková kanalizace pro odkanalizování splaškových vod z přilehlých rodinných domů 

   s přívodem vod na ČOV Žirovnice 

-  dešťová kanalizace pro odvedení dešťových vod ze střech nemovitostí, zpevněných ploch 

   a komunikace 

 Pro možnost uspořádání sítí v ulice je k přeložce navržen stávající vodovodní řad. 
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zpracováno v předmětné dokumentaci pod názvem : 
 

3) „MĚSTO ŽIROVNICE, ul. Hradecká, oddílná kanalizace v komunikaci II/132 

  zpracovatel dokumentace: Ing. Vladimír Klička, datum: 02/2024, 

  stupeň PD: DSJ /dokumentace stavby jednostupňová/ 

  rozpracovanost: pro stavební povolení a realizaci 

  investor akce: město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice 
 

 Stavební práce uvedených staveb budou probíhat po jednotlivých stavbách a stavebních 

objektech ve vzájemné koordinaci a návaznosti. 

 Závěrem prací bude celoplošná oprava komunikace KSUSV II/132. 
 

PRÁCE PRŮZKUMNÉ 
 

 Práce průzkumné vykonané v rámci předprojektové a projektové přípravy stavby jsou uvedeny 

společně pro všechny stavební objekty v Souhrnné technické zprávě, příl.: B. 

 

SO 020 ODBOČENÍ VODOVODU 

 

 Předmětem SO 020 je přepojení a novostavba odbočení vodovodu pro jednotlivé nemovitosti, vycházející z 

Přeložky vodovodu /SO 010/. 
 

 Vlastní stavební objekt SO 020 se dále nedělí na dílčí stavební objekty. 
 

 Stavební objekt SO 020 zahrnuje v rámci předmětné stavby návrh vodovodních odbočení, včetně přepojení 

vodovodních přípojek pro nemovitosti přilehlé jednotlivým vodovodním řadům /SO 010/. 
 

 V rámci stavby SO 020 se navrhuje k realizaci celkem 19 ks vodovodních odbočení  

pro nemovitosti, nacházející se v ulicích Hradecká a U Továrny, ve městě Žirovnice, z toho 15 ks vodovodních přípojek 

bude přepojováno a u zbývajících 5 ks odbočení se jedná o novostavbu nebo přípravu. 
 

 Odbočení budou provedena jako součást předmětné stavby, v návaznosti a koordinaci se stavebním objektem 

SO 010. 
 

 Seznam odbočení vodovodu pro jednotlivé nemovitosti je zpracován tabulkově s uvedením odbočného místa 

(tj. místa, kde bude odbočení připojeno na veřejný vodovodní řad, tedy místa provedení navrtávky  

a osazení HUV – hlavního uzávěru vody), včetně trasy odbočení až k vodoměrné šachtě, včetně místa osazení 

vodoměrné šachty, je-li součástí odbočení. 
 

 Vodovodní odbočení jsou součástí stavby pro možnost jejich vybudování a následnou opravu komunikací a 

zpevněných ploch po stavbě (společná oprava povrchů po stavbě řadů a vodovodních odbočení). 
 

 Každá připojovaná / přepojovaná nemovitost bude před stavbou znovu posouzena ve spolupráci  

s provozovatelem vodovodu, a to z hledisek: 

místa odbočení z vodovodního řadu 

umístění HUV /hlavního uzávěru vody/, tento bude osazen vždy u vodovodního řadu, odsazené uzávěry nejsou z 

hlediska případných poruch žádoucí 

umístění vodoměrné šachty (je-li součástí odbočení) 
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A) Základní charakteristika vodovodních odbočení 
 

 Základní charakteristika SO 020 Odbočení vodovodu je zřejmá z tabulky (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 
 

 Poznámka: 
 

 Materiál a profil vodovodních odbočení se navrhuje na základě požadavku investora stavby /Města 

Žirovnice/, resp. provozovatele vodovodní sítě /ČEVAK, a.s./. 

 

 
Tabulka 1.: Základní charakteristika vodovodních odbočení (SO 020 Odbočení vodovodu) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

(Zdroj: vlastní zpracování, Excel, 2024) 

 

 

B) Výčet pozemků dotčených stavbou 
 

 Dotčení pozemků přepojením vodovodních přípojek /stavbou vodovodních odbočení/ je zřejmé  

z C.1. Situační přílohy technické (M – 1 : 500) a přílohy C.01. Situací - Zákres tras do mapy KN. 
 

 Výpis vlastníků pozemků dotčených stavbou vodovodních odbočení je vzhledem k velkému rozsahu doložen 

v samostatné příloze D.2.2. Výpis připojovaných nemovitostí. 

  

KSÚS MOK NEZPEV. CHODNÍK
PODCHOD POD 

PLOTEM

1. č. parc.: 2672/2 HDPE, PE 100, DN 25 (d 32x3,0 mm), SDR 11 5,60                  1,00         -            4,60         -            NE

2. č. parc.: 2668/3 HDPE, PE 100, DN 25 (d 32x3,0 mm), SDR 11 3,60                  0,80         -            2,80         -            NE

3. č.p. 751 HDPE, PE 100, DN 25 (d 32x3,0 mm), SDR 11 2,90                  0,90         -            -            2,00         NE

4. č. parc.: st. 232/3 HDPE, PE 100, DN 25 (d 32x3,0 mm), SDR 11 18,50                6,60         -            11,90        -            NE

5. č.p. 412 HDPE, PE 100, DN 25 (d 32x3,0 mm), SDR 11 3,80                  0,80         -            3,00         -            NE

6. č.p. 623 HDPE, PE 100, DN 25 (d 32x3,0 mm), SDR 11 3,80                  1,70         -            -            2,10         ANO

7. č. parc.: 2083/6 HDPE, PE 100, DN 25 (d 32x3,0 mm), SDR 11 11,80                6,80         -            5,00         -            ANO

8. č.p. 622 HDPE, PE 100, DN 25 (d 32x3,0 mm), SDR 11 3,80                  1,70         -            -            2,10         ANO

9. č.p. 621 HDPE, PE 100, DN 25 (d 32x3,0 mm), SDR 11 3,20                  1,60         -            -            1,60         NE

10. č.p. 620 HDPE, PE 100, DN 25 (d 32x3,0 mm), SDR 11 3,90                  1,60         -            0,70         1,60         NE

11. č.p. 612 HDPE, PE 100, DN 25 (d 32x3,0 mm), SDR 11 4,00                  1,60         -            0,80         1,60         NE

12. č.p. 613 HDPE, PE 100, DN 25 (d 32x3,0 mm), SDR 11 3,90                  1,60         -            0,70         1,60         NE

13. č.p. 614 HDPE, PE 100, DN 25 (d 32x3,0 mm), SDR 11 7,70                  1,60         -            4,50         1,60         NE

14. č.p. 615 HDPE, PE 100, DN 25 (d 32x3,0 mm), SDR 11 3,90                  1,60         -            0,70         1,60         NE

15. č.p. 562 HDPE, PE 100, DN 25 (d 32x3,0 mm), SDR 11 4,00                  1,30         -            0,80         1,90         ANO

16. č.p. 835 HDPE, PE 100, DN 25 (d 32x3,0 mm), SDR 11 3,90                  0,80         -            1,20         1,90         ANO

17. č.p. 775 HDPE, PE 100, DN 25 (d 32x3,0 mm), SDR 11 2,00                  2,00         -            -            -            NE

90,30                34,00        -            36,70        19,60        5x

18. č.p. 173 HDPE, PE 100, DN 25 (d 32x3,0 mm), SDR 11 4,70                  -            3,80         0,90         -            NE

4,70                 -            3,80         0,90         -            0x

19. č. parc.: st. 600 HDPE, PE 100, DN 25 (d 32x3,0 mm), SDR 11 -                    NE

-                    -            -            -            -            0x

95,00              34,00       3,80         37,60       19,60       5x

SUMARIZACE

SO 020 - CELKEM - HDPE PE 100, DN 25 (d 32 x 3,0  mm), SDR 11

ŘAD A2

ŘAD A2 - CELKEM - HDPE PE 100, DN 25 (d 32 x 3,0  mm), SDR 11

ŘAD A1 - CELKEM - HDPE PE 100, DN 25 (d 32 x 3,0  mm), SDR 11

USPOŘÁDÁNÍ PŘÍPOJKY (L = 0,0 m)

ŘAD A

ŘAD A - CELKEM - HDPE PE 100, DN 25 (d 32 x 3,0  mm), SDR 11

ŘAD A1

CELKOVÁ DÉLKA

ODBOČENÍ

(m)

DÉLKA ULOŽENÍ ODBOČENÍ

DLE DOTČENÝCH PLOCH

MĚSTO ŽIROVNICE, UL. HRADECKÁ - ODDÍLNÁ KANALIZACE V KOMUNIKACI II/132

SO 020 VODOVODNÍ ODBOČENÍ

SEZNAM VODOVODNÍCH ODBOČENÍ (PŘÍPOJEK), ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MATERIÁLŮ

POŘ.

ČÍSLO

ČÍSLO POPISNÉ

 / 

ČÍSLO PARCELNÍ

MATERIÁL PŘÍPOJKY
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C) Materiál vodovodního potrubí – odbočení / přípojky 
 

 Souhrnný popis použitých materiálu při stavbě SO 020 je popsán v příloze č.: B.3. Technická specifikace 

materiálů. 

 Profily jsou dány výpočtově pro možnost přepravy vody dostatečného množství k jednotlivým odběratelům 

(nemovitostem), zároveň se jedná o požadavek provozovatele vodovodu ČEVAK, a.s. 
 

c1) VODOVODNÍ ODBOČENÍ – JEDNOTNÝ MATERIÁL PRO CELÝ SO 020 
 

HDPE, PE 100, d 32, 32/3,0 mm, SDR 11, RC, PAS 1075, těžká řada, celková délka 95,00 bm 

- realizace z návinu, spojování elektrotvarovkami nebo elektrospojkami 
 

 Kvalitnější materiál řady RC se navrhuje z důvodu uložení do asfaltové komunikace KSÚSV. 
 

 Navržené potrubí splňuje požadovanou životnost a bezporuchovost, s ohledem na území, ve kterém  

se ukládá. 

 
 

Tabulka 2.: Charakteristika trubního materiálu SO 020 

MATERIÁL

DN TRUB DN 200 150 100 80 65 50 40 32 25

VNĚJŠÍ PRŮMĚR OD 225 160 110 90 75 63 50 40 32

SÍLA STĚNY T 20,5 14,6 10 8,2 6,8 5,8 4,6 3,7 3

VNITŘNÍ PRŮMĚR Di 184 130,8 90 73,6 61,4 57,2 40,8 32,6 26

KRUHOVÁ TUHOST

KONSTRUKCE

SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ ANO

NE

NE

ÚSEKY K REALIZACI MATERIÁL NAVRŽENÝ V PŘEDMĚTNÉ STAVBĚ K ZABUDOVÁNÍ

PŘEDPIS : VODOVODNÍ ODBOČENÍ (SO 020)

ELEKTROSVAŘOVÁNÍM ELEKTROTVAROVKAMI

ELEKTROSVAŘOVÁNÍM NA TUPO

MECHANICKÝMI SPOJKAMI

HDPE, PE 100, SDR 11, RCn, PAS 1075 - DVOUVRSTVÉ POTRUBÍ

SDR 11 kN/m2 ( poměr OD/T) » (odpovídá dřívějšímu značení trub pro PN 16) 

HLADKÁ PLNOSTĚNNÁ, SIGNÁLNÍ VRSTVA min 10 % TLOUŠTKY STĚNY

BARVA VNITŘNÍ - ČERNÁ, VNĚJŠÍ SIGNÁLNÍ VRSTVA - MODRÁ - VODA 

HDPE, PE 100, SDR 11, RCn, PAS 1075, ROZMĚRY (MM)

 
(Zdroj: vlastní zpracování, Excel, 2024) 

 

D) Trasování vodovodních odbočení 
 

 Trasování vodovodních přípojek je navrženo v souladu s ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení sítí 

technického vybavení, navrhované trasy jsou zřejmé ze situačních příloh dokumentace. 
 

 Trasy přípojek jsou zřejmé ze Situačních příloh, pozemky dotčené jejich výstavbou jsou uvedeny  

v samostatné příloze D.2.2. Výpis připojovaných nemovitostí. 

 U nemovitostí, pro které nebyly předány informace o stávajících trasách přípojek, jsou místa odbočení 

navržena orientačně s tím, že mohou být v průběhu stavby dopřesněna. 
 

 V rámci předprojektové přípravy bylo navštíveno 100 % přepojovaných nemovitostí, místa jednotlivých 

odbočeních byla stanovena v součinnosti s majiteli nemovitostí. 
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E) Provedení 
 

 Vodovodní odbočení, resp. přepojení přípojek, bude běžného provedení. 
 

SOUBĚHY S NAVRHOVANÝMI SÍTĚMI 
 

 V převážné části jsou jednotlivá odbočení pro nemovitosti vedená v souběhu s navrhovanými stavebními 

objekty SO 040 a SO 060, tj. se splaškovými a dešťovými kanalizačními odbočeními. 
 

ZEMNÍ PRÁCE 
 

 Zemní práce pro trubní vedení vodovodních odbočení v souběhu s inženýrskými sítěmi  

se umožňuje provádět společně pro všechny předmětné sítě najednou. 
 

 Nevylučuje se a na zhotoviteli se ponechává možnost realizace: 

- vodovodní odbočení – samostatně 

- splašková kanalizační odbočení – samostatně 

- dešťová kanalizační odbočení – samostatně 
 

 Pro potřeby rozpočtu budou výkopové a stavební práce rozpočteny do jednotlivých SO. 
 

ZATŘÍDĚNÍ HORNIN TĚŽITELNOSTI DLE ČSN 73 3050 ZEMNÍ PRÁCE 

(podklady pro tvorbu soupisu prací, dodávek a služeb) 
 

 V rámci stavby nebyl po dohodě se zadavatelem prováděn geologický průzkum za účelem  

rozpočtového zatřídění hornin do tříd těžitelnosti, dle ČSN 73 3050 Zemní práce. 
 

 Pro tvorbu rozpočtu stavby se předpokládá členění do tříd těžitelnosti ČSN 73 3050 následovně: 
 

 hornina tř. III.  =>  50% 

 hornina tř. IV.  =>  50% 

 hornina tř. V.  =>    0% 
 

 Petrografické složení podloží s členěním do tříd těžitelnosti zajistí zhotovitel stavby monitoringem 

výkopových prací. 

 Zpracováno pro potřeby sestavení Výkazu výměr a Rozpočtu stavby 

 

ULOŽENÍ SÍTĚ DO VÝKOPU 
 

 Uložení potrubí bude provedeno do výkopu se zhutněným dnem prostým kamenů či jiných materiálů, na lože 

z prosívky 150 mm, hutněno, obsyp je prosívkou 300 mm nad vrchol trouby, hutněno, hutnění provádět dle metodického 

pokynu výrobce trub (vrcholové a boční hutnění), zásyp rýhy je vytěženým materiálem s maximální velikostí kamenů 

100 mm v delším směru. 

 Stejné jako SO 010. 
 

 

VÝSTRAŽNÁ FOLIE 
 

 Navrhuje se, materiál a provedení stejné jako u vodovodních řadů. 

Do horní části obsypu bude uložena výstražná PE páska „POZOR VODA“ / „VODOVOD“. 

 Šíře pásky 300 mm (220 mm), tl. folie 0,07 mm, barva pozadí modrá / bílá, nápis černá. 

 

F) Objekty na vodovodních odbočeních 

 

VYTYČOVACÍ VODIČ 
 

 Navrhuje se, materiál, pokládka a provedení bude stejné jako u vodovodních řadů. 

 U přípojek zakončených VN šachtami bude vyvedeno do VM šachty – 3 ks 

 U přípojek přepojovaných, resp. u odbočení připravovaných je nutno dopřesnit s provozovatelem, 

zda v místě přepojení bude ponechám v zemi svitek vodiče příslušné zbylé délky k nemovitosti, příp. rezerva pouze pro 

vodivé spojení.  
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PODCHOD POD ZÁKLADEM OPLOCENÍ 
 

 Odbočení v místě křížení se základem oplocení bude uloženo do chráničky PE d 90, dl. cca 0,5 m 

za hranu základu. Konce chrániček budou opatřeny zaslepovací manžetou PE d90/d32, potrubí bude opatřeno distanční 

sponou /kluznou objímkou/, 2 ks na 1 podchod pod oplocením. 

 

VSTUPY POTRUBÍ DO OBJEKTU 
 

 V místech vstupu do objektu bude prostup vystrojený PVC chráničkou příslušného rozměru. 

 Tento je dán dle tabulky „Vzorové řešení prostupu stěnou“ (viz.: Kladečský plán). 

 Meziprostor mezi chráničkou a potrubím média bude vystrojen pryž-nerezovým stahovacím těsněním 

(řetězové / článkové těsnění). 

 V rámci stavby se nepředpokládá provedení vstupů do objektů. 
 
 

NAVRTÁVACÍ PASY S UZÁVĚREM  
 

 V rámci stavby jsou navrženy celolitinové navrtávací pasy, soulad se standarty provozovatele. 
 

 Celkový navrhovaný počet navrtáv, pasů pro potrubí / odbočení – PE d 110 / PE d 32, je 19 ks. 
 

 Tělo pasu z tvárné litiny min. EN-GJS-400 nebo uhlíkové oceli. 
 

 Uzávěr na planžetu pro navrtávku s prachovým uzávěrem z POMu. 
 

 Vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana odpovídající kvalitě GSK 

  – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 μm dokladováno produktovým 

certifikátem GSK nebo povlak polyamidu. 
 

 Minimální požadované průměry vrtáků pro navrtávku: 
 

 De přípojky (mm) : 32  Min. průměr vrtáku (mm) : 25 

   40      25 

   50      35 

   63      35 
 

 VÝSTUP: - bajonetové hrdlo (ZAK 34) 
 

DOMOVNÍ UZÁVĚRY (ŠOUPÁTKA) 
  

 V rámci SO 020 je navrženo k osazení celkem 19 ks hlavních domovních uzávěrů /HUV/. 
 

 U nových navrtávek se akceptuje bajonetový (bezzávitový) domovní uzávěr, dopřesněno může být 

provozovatelem vodovodu ČEVAK, a.s. 
 

 VSTUP     : Dřík na straně do bajonetového zakončení /fitinky/ navrtávacího pasu. (ZAK 34) 

   Dřík opatřen minimálně dvěma O-kroužky z elastomeru. 
 

 VÝSTUP  : - integrovaný ISO spoj – pro PE d 32 
 

 Provedení vůči navrtávce – montáž šoupátka do pasu horizontálně 
 

 Poznámka : 
 

 Při zjištění těsné překážky je možno řešit bajonetovým vertikálně uloženým ventilem 

 pro překlenutí překážky. 
 

 Provedení vůči navrtávce – montáž ventilu do pasu - vertikálně 
 

 S ohledem na velkou variabilitu možných provedení bude fakturace provedena dle skutečnosti 

 na základě doložení dokumentace skutečně spotřebovaného materiálu. 

 (výpis materiálu pro jednotlivé přípojky + fotodokumentace, odsouhlasení ze strany TDI) 
 

 Tělo uzávěru z tvárné litiny min. EN-GJS-400 nebo EN-GJS-500, vnitřní i vnější těžká protikorozní ochrana v 

kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 μm, dokladováno produktovým 

certifikátem. 
 

 Materiál vřetene: - vyžadováno vřeteno z duplexní nebo austenitické oceli, v odůvodněných případech i z 

martenzitické korozivzdorné oceli minimálně se 17% obsahu chromu s nulovým nebo minimálním obsahem S (max. 

0,015 %). 
 

 Závit vyrobený lisováním za studena. 

 Klín z mosazi s navulkanizovaným elastomerem  
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ZEMNÍ SOUPRAVY PRO DOMOVNÍ UZÁVĚRY 
 

 V rámci SO 020 je navrženo k osazení celkem 19 ks zemních teleskopických souprav. 
 

 Teleskopická zemní souprava h = 1,30 až 1,80 m pro plynulé přizpůsobení terénu nebo pevná  

do nezpevněného terénu. 
 

 Přizpůsobená pro zavěšení ve spodní části samonivelačního poklopu. 
 

 Jehlanový nástavec, objímka vřetene z tvárné litiny.  
 

 Prodlužovací tyč z uhlíkové oceli žárově pozinkována.  
 

 Zajišťovací kolík z korozivzdorné oceli. 
 

 Víko, podložka, kryt, ochranná trubka, zasouvací trubka, horní a dolní nosná deska z plastu. 
 

POKLOPY PRO DOMOVNÍ UZÁVĚRY 
 

 V rámci SO 020 je navrženo k osazení celkem 19 ks poklopů. 
 

 Navrženy jsou v rámci stavby samonivelační poklopy pro HUV. 
 

 Materiál tělesa a víka z tvárné litiny min. EN-GJS-400. 
 

 Podkladová deska integrovaná do spodní části poklopu. 
 

 Materiál spojovacího čepu z korozivzdorné oceli. 
 

 U pantového provedení musí být označen směr jízdy. 
 

 Tlumící vložka z elastomeru. 
 

 Povrchový nátěr vně i uvnitř asfaltovou barvou – černý odstín nebo povrchová úprava bitumen, fixace polohy 

z PUR. 
 

 Nápis na víku „VODA“, výška poklopu minimálně 190 mm, třída zatížení D400. 
 

 Předpis : Poklopy do komunikací KSUSV – samonivelační 

   Poklopy do nezpevněných ploch mohou být „tuhé“ 
 

 

SPOJOVACÍ MATERIÁL 
 

 Stávající přípojky budou svařeny elektrospojkami, příp. alternativní řešení může být dopřesněno  

při stavbě provozovatelem vodovodu. 

 Užití mechanický spojek se nepředpokládá. 

 Výjimka může nastat při potřebě spoje nesourodých materiálů. 

 

VODOMĚRNÉ ŠACHTY 
 

Se navrhují pro odbočení ve výčtu : 

RD č.p. 623 (vnitřní vodovod je v současné době napojen přes vnitřní rozvod RD č.p. 622) 

RD č.e. 254 (t.č. není zavedena přípojka, zájem vlastníka, připravenost pro výhled) 

Objekt bez č.p./č.e., hala (t.č. není zavedena přípojka, zájem vlastníka, připravenost pro výhled) 
 

Na odbočeních pro výhledové stavební parcely č.parc.: 2668/3, 2672/2 se VM šachty nenavrhují, 

doplnit je bude možné výhledově, t.č. není důvod k odběru vody) 
 

navrhuje se užití šachet. MODULO 1 (1V) 

• Výškově stavitelný rám 

• Výška 115 až 130 cm 

• Poklop do 12,5 t 

• Montáž jednoho vodoměru typu DN20 

• Místo pro vodoměr stavební délky max. 190 mm 

• Vystrojení: rohový kulový kohout x zpětná klapka = MODULO 
 

Při instalaci do plochy s nutným zatížením D 400 je nutno užít odpovídající poklop. 
 

A) Dotčení vodoteče 

 Stejné jako u SO 010, nedojede k dotčení vodoteče.  
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B) Dotčení komunikací a zpevněných ploch– KSUSV, MOK, ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
 

 V rámci předmětné stavby dojde k dotčení komunikace KSUSV II/132, Žirovnice, ul. Hradecká 

intravilán obce. 

 V rámci předmětné stavby dojde k dotčení komunikací a zpevněných ploch místních. 

 Dotčení je podélným souběhem i příčných křížení. 

 Popis je sestaven pro celou stavbu a všechny stavební objekty společně, odstavec B.3.. 
 

C) Ostatní provedení 
 

 Stejné jako u SO 010, nedojede k dotčení vodoteče. 
 

D) Požadavky na zhotovitele 

 Stejné jako u SO 010. 
 

E) Možná / nutná dopřesnění při realizaci 

 Stejné jako u SO 010. 
 

F) Dokumentace skutečného provedení 

Stejné jako u SO 010. 
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