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REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ 
 

Název stavby  :  MĚSTO ŽIROVNICE, ul. HRADECKÁ 

    ODDÍLNÁ KANALIZACE V KOMUNIKACI II/132 
 

Místo stavby  : k.ú. Žirovnice 
 

Okres   : Pelhřimov 
 

Kraj   : Vysočina 
 

Investor  : Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice 
 

Provozovatel  : ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 37010 České Budějovice 
  

Zhotovitel  : dopřesněno bude ve výběrovém řízení 
 

STUPEŇ PD  : /DSJ/  Projektová dokumentace stavby (jednostupňová) 

    dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti 

    dokumentace pro provádění stavby 
 

Zpracovatel PD : Ing. Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05 Dušejov 
 

ÚVOD 
 

 Společná úvodní část k připravované stavbě je totožná pro všechny stavební objekty, je uvedena 

v Souhrnné technické zprávě, příl.: B., případně v rámci SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady - /VRN/. 
 

 VRN zahrnuje práce přípravné koordinační a přidružené. 

 

 Záměrem investora stavby je Rekonstrukce chodníků a VO v Žirovnici, ul. Hradecká 
 

zpracováno v dokumentaci : 
 

1) „REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO - ul. HRADECKÁ, ŽIROVNICE“, 

  zpracovatel dokumentace: Ing. Vladimír Zadák, datum: 11/2022, 

  stupeň PD: DSP, investor akce: město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice 
 

s navazující celoplošnou rekonstrukcí komunikace v předmětném úseku : 

 

zpracováno v dokumentaci : 
 

2) „II/132 HRANICE KRAJE – ŽIROVNICE"  

  (CELOPLOŠNÁ REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II/132 KSÚSV), 

  zpracovatel dokumentace: Ing. Vladimír Zadák, datum: 11/2022, 

  stupeň PD: PDPS, investor akce: město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice 

 
 

 Na základě zjištění nevyhovujícího stavu inženýrských sítí kanalizace a vodovod byla dodatečně 

zpracována dokumentace navrhující odkanalizování zájmové lokality v oddílném systému 

-  splašková kanalizace pro odkanalizování splaškových vod z přilehlých rodinných domů 

   s přívodem vod na ČOV Žirovnice 

-  dešťová kanalizace pro odvedení dešťových vod ze střech nemovitostí, zpevněných ploch 

   a komunikace 

 Pro možnost uspořádání sítí v ulice je k přeložce navržen stávající vodovodní řad. 
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zpracováno v předmětné dokumentaci pod názvem : 
 

3) „MĚSTO ŽIROVNICE, ul. Hradecká, oddílná kanalizace v komunikaci II/132 

  zpracovatel dokumentace: Ing. Vladimír Klička, datum: 02/2024, 

  stupeň PD: DSJ /dokumentace stavby jednostupňová/ 

  rozpracovanost: pro stavební povolení a realizaci 

  investor akce: město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice 
 

 Stavební práce uvedených staveb budou probíhat po jednotlivých stavbách a stavebních 

objektech ve vzájemné koordinaci a návaznosti. 

 Závěrem prací bude celoplošná oprava komunikace KSUSV II/132. 
 

PRÁCE PRŮZKUMNÉ 
 

 Práce průzkumné vykonané v rámci předprojektové a projektové přípravy stavby jsou uvedeny 

společně pro všechny stavební objekty v Souhrnné technické zprávě, příl.: B. 

 

a) SO 050 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
 

 SO 050 je stěžejním stavebním objektem předmětné stavby, který předkládá návrh technického řešení stavby 

dešťové kanalizace v ulici Hradecká, ve městě Žirovnice. 
 

 Stavební objekt je nezbytnou součástí stavby pro umožnění oddílného odkanalizování ulice. 
 

 K realizaci se navrhuje celkem 339,0 bm veřejných dešťových kanalizačních stok. 
 

 Kanalizační stoky budou realizovány včetně příslušenství:  

o revizní šachty (BET 1000, PP 600) 

o odbočných tvarovek pro jednotlivé nemovitosti 
 

 Rozsah stavby, trasování jednotlivých dešťových kanalizačních stok na předmětném území je zřejmý  

ze Situačních příloh dokumentace. 
 

 Stavba dešťové kanalizace respektuje reliéf terénu, tak že předmětné území bude gravitačně odkanalizováno 

do stávající betonové kanalizace nacházející se v komunikaci II/132 pod rybníkem Nuzov. 
 

A) Základní charakteristika dešťové kanalizace 

 

Tabulka 1.: Základní charakteristika dešťové kanalizace (SO 050) 

 
(Zdroj: vlastní zpracování, ACAD, 2024) 

 

 V současné době je v ulicích Hradecká a ul. U Továrny, zastoupena jednotná kanalizace, převážně zastoupena 

z betonových a železobetonových trub. 
 

 Požadavkem investora je realizace oddílné kanalizace do komunikace II/132 – KSÚSV. 
 

 Poznámka : 
 

 Materiál a profil veřejné dešťové kanalizace se navrhuje na základě požadavku investora stavby 

/Města Žirovnice/, resp. provozovatele vodovodní sítě /ČEVAK, a.s./. 
 

 Zachována je dimenze DN 400, lze ji definovat jako dostačující, vzhledem k tomu, že dojde k odlehčení 

sítě vyloučením splaškových vod, zároveň umožňuje bezproblémovou revizi pomocí kamery. 



Město Žirovnice, ul. Hradecká – Oddílná kanalizace v komunikaci II/132, DSJ  SO 050 Dešťová kanalizace, TZ, str.4 
 

 

B) Výčet pozemků dotčených stavbou 
 

 Výčet pozemků dotčených stavbou SO 050, včetně určení vlastníka je sumárně doložen v příloze  

B.1. Výpis pozemků dotčených stavbou. 
 

 Realizací veřejné dešťové kanalizace, včetně dotčení ochranným pásmem IS dojde k dotčení následujících 

pozemků: 
 

 k.ú. Žirovnice 
 

3691/126, 3691/113, 3691/168, 3691/167 

LV:  964 

vlastník:  Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

hospodaření: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava 
 

3691/83, 3691/169, 3691/112, 3691/110, 3691/170, 3633/2 

LV:  10001 

vlastník:  Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice 
 

2655/11 

LV:  1799 

vlastník:  Čechová Markéta, Na Výsluní 814, 39468 Žirovnice 
 

2672/5 

LV:  743 

vlastník:  Straková Eva Mgr., Na Úvoze 725/8, Žďár nad Sázavou 5, 59101 Žďár nad Sázavou 
 

C) Materiál kanalizačního potrubí 
 

 Souhrnný popis použitých materiálu při stavbě SO 050 je popsán v příloze č.: B.3. Technická specifikace 

materiálů. 
 

 Hydrotechnický výpočet pro stanovení dimenze trubních profilů v jednotlivých úsecích navržené kanalizace 

se samostatně nedokladuje. 
 

 Trubní dimenzi stok pro stokovou síť dešťové kanalizace části města Žirovnice navrhuji zachovat stávající 

dimenzi pro stoky, a to DN 400. 
 

 U ostatních dešťových stok se navrhuje DN 250. 
 

 Trubní profily těchto světlostí bezproblémově provedou množství produkovaných vod na předmětném území, 

dimenze jsou bezproblémově čistitelné a revidovatelná běžnou technikou. 
 

 Dešťová kanalizace bude odvádět vody z celkem 14 stávajících nemovitostí předmětné lokality, součástí je 

příprava odkanalizování dalších 3 nemovitostí a připojení kanalizačních vpustí, které jsou připravovány v rámci jiné 

stavby (viz. úvodní část STZ). 
 

c1) STOKA Ad (S1 až S10) 
 

PVC / PP hladké potrubí, DN 400, 400/12,6 mm, min. SN 12, délka 288,50 bm 

- trubní materiál tyčovina, délka dle výrobce, spojování hrdlo / dřík + těsnící kroužek 
 

c2) STOKA Ad (S10 až S12) 
 

PVC / PP hladké potrubí, DN 400, 400/12,6 mm, min. SN 12, délka 23,50 bm 

- trubní materiál tyčovina, délka dle výrobce, spojování hrdlo / dřík + těsnící kroužek 
 

c3) STOKA A1d (S1 až S3) 
 

PVC / PP hladké potrubí, DN 250, 250/8,2 mm, min. SN 12, délka 18,00 bm 

- trubní materiál tyčovina, délka dle výrobce, spojování hrdlo / dřík + těsnící kroužek 
 

c4) STOKA A2d (S1 až VO) 
 

PVC / PP hladké potrubí, DN 400, 400/12,6 mm, min. SN 12, délka 9,00 bm 

- trubní materiál tyčovina, délka dle výrobce, spojování hrdlo / dřík + těsnící kroužek
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 Kvalitnější materiál s kruhovou tuhostí min. SN 12, se navrhuje z důvodu uložení do asfaltové komunikace 

KSÚSV, jež je stanoveno v technických podmínkách správce komunikace. 
 

 Navržené potrubí splňuje požadovanou životnost a bezporuchovost, s ohledem na území a hloubku,  

ve kterém se ukládá. 

 
Tabulka 2.: Charakteristika trubního materiálu SO 050 (PVC) 

MATERIÁL

DN TRUB ID 800 700 600 500 400 300 250 200 150

VNĚJŠÍ PRŮMĚR OD 800 710 630 500 400 315 250 200 160

VNĚJŠÍ PRŮMĚR

V HRDLE
De 910 800 720 550 440 360 285 225 185

SÍLA STĚNY T 25,0 22,5 22,0 16,5 12,6 10 8,2 6,6 5,5

VNITŘNÍ PRŮMĚR Di 750 665 586 467 374,8 295 233,6 186,8 149

KRUHOVÁ TUHOST

KONSTRUKCE

SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ

ÚSEKY K REALIZACI

SN 12 kN/m2 ( dle ČSN EN ISO 9969)

PLNOSTĚNNÁ HOMOGENNÍ KONSTRUKCE STĚNY

HLADKÝ POVRCH POTRUBÍ

BARVA VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ - HNĚDÁ

HRDLO / DŘÍK + TĚSNÍCÍ NAPEVNO VLOŽENÝ KROUŽEK S PODPŮRNÝM

KROUŽKEM Z PP S ODOLNOSTÍ PROTI ROPNÝM LÁTKÁM dle ČS EN 681-2.

MATERIÁL NAVRŽENÝ V PŘEDMĚTNÉ STAVBĚ K ZABUDOVÁNÍ (SO 030)

POLYVINILCHLORID /PVC/, (mm)

POTRUBÍ Z PVC HLADKÉ STĚNY

 
(Zdroj: vlastní zpracování, Excel, 2024) 

 
Tabulka 3.: Charakteristika trubního materiálu SO 050 (PP) 

MATERIÁL

DN TRUB ID 500 400 300 250 200 150

VNĚJŠÍ PRŮMĚR OD 500 400 315 250 200 160

VNĚJŠÍ PRŮMĚR

V HRDLE
De 573 459 364 293 233 187

SÍLA STĚNY T 17 13,6 10,7 8,6 6,8 5,5

VNITŘNÍ PRŮMĚR Di 466 372,8 293,6 232,8 186,4 149

KRUHOVÁ TUHOST

KONSTRUKCE

SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ

ÚSEKY K REALIZACI

SN 12 kN/m2 ( dle ČSN EN ISO 9969)

PLNOSTĚNNÁ HOMOGENNÍ KONSTRUKCE STĚNY

HLADKÝ POVRCH POTRUBÍ

BARVA VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ -  BÍLÁ / HNĚDOČERVENÁ

HRDLO / DŘÍK + TĚSNÍCÍ NAPEVNO VLOŽENÝ KROUŽEK S PODPŮRNÝM

KROUŽKEM Z PP S ODOLNOSTÍ PROTI ROPNÝM LÁTKÁM dle ČS EN 681-2.

MATERIÁL NAVRŽENÝ V PŘEDMĚTNÉ STAVBĚ K ZABUDOVÁNÍ (SO 030)

POLYPROPYLEN /PP/, (mm)

POTRUBÍ Z PP HLADKÉ STĚNY

 
(Zdroj: vlastní zpracování, Excel, 2024) 

 

 Materiálové provedení může být dopřesněno investorem stavby, resp. provozovatelem kanalizace Žirovnice – 

ČEVAK, a.s. 
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D) Trasování dešťových kanalizačních stok 
 

 Trasování veřejné dešťové kanalizace je zřejmé ze situačních příloh: C.01. Situace – zákres tras do mapy 

KN, C.1. Situace technická. 
 

STOKA Ad 
 

 Dešťová kanalizační Stoka Ad začíná v místě napojení na stávající betonovou kanalizaci situované 

v komunikaci II/132 KSÚSV, na pozemku č. parc.: 3691/126, k.ú. Žirovnice, vlastník: Kraj Vysočina, Žižkova 

1882/57, 586 01 Jihlava, hospodaření s majetkem: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 

58601 Jihlava. 

 Trasa pokračuje v ose jízdního pruhu komunikace směrem do centra města až po šachtu S2,  

kde následně dojde ke kolmému překřížení komunikace do protilehlé osy jízdního pruhu. 

 Následně stoka pokračuje po komunikaci II/132, na poz. č. parc.: 3691/168, k.ú. Žirovnice, až po šachtu S6, 

kde dojde k odbočení na Stoku A1d. 

 Po výše zmiňované trase budou připojeny RD č.p. 835, 562 a uliční vpusti (UV7, UV6). 

 Pokračování stoky je až po koncovou šachtu S10 stále navrženo v pravé ose jízdního pruhu (směr Jindřichův 

Hradec) na pozemku č. parc.: 3691/168. 

 V místě šachty S9 dochází k odbočení Stoky A2d, která odvodňuje silniční příkop a st. objekt 232/3. 

 Dále stoka pokračuje v komunikace při zachování profilu DN 400, po trase dojde k napojení  

1 ks RD č.p. 751 a 2 pozemků umožňujících budoucí výstavbu, zakončena je šachtou a napojení stáv. bet. kan. 

 Stoka Ad celkově pojme 13 ks odbočení DN 200 pro jednotlivé RD (včetně budoucích) a 7 ks uličních vpustí 

DN 150. 
 

STOKA A1d 
 

 Počátek Stoky A1d je situován v místě revizní šachty S6 na Stoce Ad v komunikaci II/132 KSÚSV. 

 Trasa Stoky A1d překlene stávající zpevněný chodník přes pozemek č. parc.: 3691/169, k.ú. Žirovnice, ve 

vlastnictví Města Žirovnice a dále pokračuje na nezpevněném pozemku č. parc.: 2655/11. 

 Na zmiňovaném pozemku jsou navrženy 2 ks revizních šachet PP DN 600 v ose jízdního pruhu k bráně RD 

č.p. 615, po trase bude připojen 1 lapač střešních splavenin z RD 615 a do koncové šachty S3 budou napojeny 2 ks 

přípojek. 
 

STOKA A2d 
 

 Počátek Stoky A1d je situován v místě revizní šachty S9 na Stoce Ad v komunikaci II/132 KSÚSV. 

 Trasa stoky příčně překlene komunikaci až do nezpevněných povrchů na přes poz. 3691/170  

a zakončena je pozemku č. parc.: 3633/2, k.ú. Žirovnice, vtokovým objektem pro umožnění odvodnění silničního 

příkopu. 

 Před vtokovým objektem bude osazena betonová šachta DN 1000, do které je přivedena přípojka z objektu č. 

parc.: st. 232/3. 
 

E) Provedení 
 

Stavba dešťové kanalizace, resp. jednotlivých stok, bude běžného provedení. 
 

SOUBĚHY S NAVRHOVANÝMI SÍTĚMI 
 

 V převážné části jsou stoky vedeny v souběhu s navrhovanými stavebními objekty SO 010 a SO 030, tj. 

s přeložkou vodovodu a splaškovou kanalizací. 
 

 

ZEMNÍ PRÁCE 
 

 Stejné provedení, jak je uvedeno u SO 030. 
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ZATŘÍDĚNÍ HORNIN TĚŽITELNOSTI DLE ČSN 73 3050 ZEMNÍ PRÁCE 

(podklady pro tvorbu soupisu prací, dodávek a služeb) 
 

 V rámci stavby nebyl po dohodě se zadavatelem prováděn geologický průzkum za účelem  

rozpočtového zatřídění hornin do tříd těžitelnosti, dle ČSN 73 3050 Zemní práce. 
 

 Pro tvorbu rozpočtu stavby se předpokládá členění do tříd těžitelnosti ČSN 73 3050 následovně: 
 

 hornina tř. III.  =>  50% 

 hornina tř. IV.  =>  40% 

 hornina tř. V.  =>  10% 
 

 Petrografické složení podloží s členěním do tříd těžitelnosti zajistí zhotovitel stavby monitoringem 

výkopových prací. 

 Zpracováno pro potřeby sestavení Výkazu výměr a Rozpočtu stavby 
 

 Stejné provedení, jak je uvedeno u SO 030. 

 

ULOŽENÍ SÍTĚ DO VÝKOPU 
 

 Stejné provedení, jak je uvedeno u SO 030. 

 

VÝSTRAŽNÁ FOLIE 
 

 Stejné provedení, jak je uvedeno u SO 030. 
 

F) Objekty na kanalizaci 

 

KANALIZAČNÍ ŠACHTY (BET DN 1000) 
 

Stejné provedení, jak je uvedeno u SO 030. 
 

Šachty je navrženo realizovat betonové prefabrikované s prefabrikovaným šachetním dnem. 
 

dno   - kanalizační betonové prefabrikované 
 

profil skruží  - DN 1000 
 

požlábek  - beton s nátěrem 
 

kyneta   - 3/4 profilu /DN/ kanalizačního potrubí 
 

nástupnice  - beton 
 

šachtové stupačky  - poplastované 
 

poklop   - litinový pro kategorii zatížení A, B, C, D  

– dle umístění šachty 
 

     viz.: samostatný oddíl níže 
 

 Umístění kanalizační šachet BET DN 1000 se navrhuje dle následujících zásad: 
 

 Významné šachty, určené k soutoku stok, obsluze a revizi kanalizační stoky, šachty na výrazných změnách 

směru potrubí. 
 

 Detailní výpis šachet a poklopů, včetně počtů a specifikace je popsán v příloze č. D.5.3. Výpis 

kanalizačních šachet. 
 

KANALIZAČNÍ ŠACHTOVÉ POKLOPY (DN 600) 
 

Stejné provedení, jak je uvedeno u SO 030. 
 

 Poklopy určené pro zakrytí vstupních a revizních kanalizačních šachet. 
 

 Poklopy pro zatěžovací třídy A15 až E 600, v rámci stavby je navržena tř. zatížení D400. 
 

 Víka z tvárné litiny s pantem (kloubovým uložením). 
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 Zajištění pomocí čepu proti krádeži. Pružinové zajištění přitahující vycentrovaně do rámu  

na nájezdové i výjezdová straně a s možností aretace proti samovolnému zaklapnutí. 

 Víka z litiny bez pantu (bez kloubového uložení). 

 Víka s kombinací litina – beton „BEGU“ bez pantu (bez kloubového uložení). 

 Možnost naražení (odlití) loga nebo vsazení loga na poklop – vždy nutná konzultace  

zda bude požadováno logo při realizaci. 

 Všechny kanalizační poklopy dešťové kanalizace budou s odvětráním. 
 

 Tlumení rámů musí zajistit horizontální i vertikální pohyb víka. 

 Tlumící vložky z materiálů: EPDM, PUR – odolné vůči rozmrazovacím látkám a posypovým solím. 

 Rám samonivelační (plovoucí), možnost volby dle požadované plochy na přenos zatížení v závislosti na 

umístění poklopu. 

 Rám litinový / Litino-betonový rám – kombinace: rám z litiny a beton z mrazuvzdorného betonu odolného 

proti rozmrazovacím látkám a posypovým solím. 
 

 Detailní výpis šachet, rámů a poklopů, včetně počtů a specifikace je popsán v příloze č. D.5.3. Výpis 

kanalizačních šachet. 
 

 Pro manipulaci s materiálem a sestavení šachet platí stejná ustanovení, jak jsou uvedena u SO 030. 
 
 

KANALIZAČNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 600 
 

Stejné provedení, jak je uvedeno u SO 030. 
 

Jedná se o podružné /vedlejší/ šachty kanalizačního systému, příp. šachty menšího půdorysného rozměru 

vhodné pro osazení do stísněných poměrů staveniště /prostor místní komunikace, stávající sítě apod./. 
 

Šachtové dno:  

Nominální průměr DN   : 600 mm 

Konfigurace šachtového dna   : Průtočné či sběrné v různých modifikacích 

Typ a dimenze přípojného potrubí  : Hladké KG potrubí do DN 400 

     : Žebrované potrubí do DN 300 

     : Korugované potrubí do DN 300 

Materiál šachtového dna   : PP 

Integrovaná výkyvná hrdla  : možnost měnit úhel napojení všemi  

směry a ž o 7,5° 
 

Šachtová roura: 

Konstrukce stěny šachtové roury  : Zvlněný tvar – vlnovec 

Vnitřní průměr Di   : 600 mm  

Vnější průměr De   : 670 mm 

Základní materiál šachtové roury  : PP 

Možnost přípojky do šachtové roury : ANO, vývrtem a speciální tvarovkou s těsněním 

      nutné zapojení nad vrchol kanalizačního dna 
 

Poklop:     : kombinace sestav poklopu s dalším  

kompatibilním příslušenstvím 

      - viz.: oddíl kanalizačních šachet příslušného 

 stavebního objektu 

      - poklop plný, příp. děrovaný dle rozpisu  

  v případě zastoupení RS. 
 

Garantovaná těsnost   : 0,50 bar 
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VSTUPY POTRUBÍ DO OBJEKTU 
 

Stejné provedení, jak je uvedeno u SO 030. 

 

SPOJE KANALIZAČNÍCH TRUB NESOURODÝCH MATERIÁLŮ / PROFILŮ 
 

Stejné provedení, jak je uvedeno u SO 030. 
 

A) Dotčení vodoteče 
 

 Stejné jako u SO 030, nedojede k dotčení vodoteče. 
 

B) Dotčení komunikací a zpevněných ploch– KSUSV, MOK, ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

 

Stejné provedení, jak je uvedeno u SO 030. 
 

C) Ostatní provedení 
 

Stejné provedení, jak je uvedeno u SO 030. 
 

D) Požadavky na zhotovitele 

Stejné požadavky, jak jsou uvedeny v SO 030. 
 

E) Možná / nutná dopřesnění při realizaci 

• umožňuje se organizace výstavby dle potřeb zhotovitele či okrajových podmínek stavby (omezení 

provozu v důsledku jiných staveb apod.) 
 

• nevylučuje se nutnost korekce výškového řešení jednotlivých stok či úseků stok 

ve vazbě na zjištění dle předepsaných sond 
 

• nevylučuje se nutnost osazení odboček pro budoucí přípojek do jiných míst, než jsou určeny 

projektovou dokumentací, a to dle zjištění průběhů stávajících přípojek 
 

F) Dokumentace skutečného provedení 
 

Dokumentace skutečného provedení s možností dopřesnění požadavků uvedených ve stavebním povolení, 

vyjádření provozovatele sítě, zadavatele stavby, Smlouvy o dílo apod. pro převzetí díla 

k provozování. 
 

• Opravená dokumentace, rozsah požadavku na opravu dokumentace: 

Situace, Podélné profily 
 

• Geodetické zaměření skutečného stavu 
 

• zaměření Microstation, měření bude prováděno před zásypem realizované sítě, a to průběžně v závislosti na 

postupu stavebních prací /nutné zohlednění opakovanou dopravu geodetické skupiny na staveniště/ 
 

- geodetické zaměření každé přípojky od odbočení. tj. od místa napojení na hlavní síť, k místu zakončení 

  odbočení, případně až po vstup přípojky do nemovitosti, příp. do místa přepojení stávající přípojky 

  /nevztahuje se/
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• pro každou z přípojek samostatně: 
 

- přípojková karta běžného provedení se zakótováním místa odbočení ze stoky a místa vstupu  

  do nemovitosti – 3 x výtisk, 3 x CD, příp. jiný nosič digitálních dat 
 

- vykreslení trasy, uvedení hloubky uložení, materiálu a profilu přípojky, spojky, tvarovek apod.  

s polohopisným a výškopisným křížením přípojky s ostatními sítěmi 
 

• vypracování geometrického plánu uložení hlavní sítě pro vnos služebnosti věcného břemene sítě do evidence 

KN, GP bude součástí Smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene inženýrské sítě 
 

 - 3 x výtisk + 3 x CD, příp. jiný nosič digitálních dat 

 - dotisky GP budou provedeny v počtu uzavíraných smluv, případně dle počtu účastníků 

   smluvního vztahu 
 

• Protokol o provedení zkoušky vodotěsnosti a výsledku zkoušky 
 

• Protokol o provedení zkoušky ovality a výsledku zkoušky 
 

• Protokol o provedení kamerové prohlídky stok a výsledku zkoušky 

+ Záznam kamerové prohlídky na CD, příp. jiný nosič digitálních dat 
 

• Prohlášení o shodě k výrobkům užitých ve stavbě 
 

• dále případně dle požadavků investora, provozovatele a stavebního dozoru 

 

 

 

5.1.  VÝPOČET DEŠŤOVÝCH VOD 

5.1.1. VÝSLEDKY VÝPOČTU 
 

 Stanovení průtoku dešťové vody dešťovou kanalizací 
 

 V = A * k * Ψ * I = [l/s] 

 V = 294,32 l/s  
 

 Výpočtové vody produkované na pozemcích města Žirovnice,  Q 1 = 164,87 l/s 

a spádové oblasti soukromých pozemků a střech soukromých staveb   
 

 Výpočtové vody produkované na úseku odvodňované komunikace KSUSV: Q 2 = 129,45 l/s 
 

 Poměr produkovaných vod: MĚSTO  / KSUSV = 1,27   :   1,00 
 

 Pro stanovení výpočtového množství byla užita tabulka intenzity deště, č. 94, oblast Jihlava 

Ing. Josefa Trupl, 1953,  
 

 Alternativní možnost výchozího deště byla tabulka č. 20. oblast Kamenice nad Lipou 

Ing. Josefa Trupl, 1953,  
 

Intenzita deště dle tabulky č. 20 / Kamenice nad Lipou je mírnější než dle tabulky č. 94 / Jihlava, záměrně 

byly do výpočtu vneseny vyšší hodnoty, bezpečnost výpočtu. 
 

Poměr produkce vod Město / KSUSV je samozřejmě stejný pro oba výpočty. 
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5.1. VÝPOČET DEŠŤOVÝCH VOD 
 

5.1.1. SCHEMA ODVODŇOVANÝCH PLOCH 
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