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HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] 
NAVR.PRUTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]

STOKA A2d
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STOKA A2d
viz. Výpis pozemků dotčených stavbou
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Poznámka :
!!! Před zahájením zemních prací zajistí investor stavby směrové a hloubkové vytyčení stávajících inženýrských sítí.
    Před zahájením zemních prací, stejně jako v průběhu a po dobu trvání stavby, zajistí zhotovitel stavby vhodnou
    a účinnou ochranu stávajících sítí pro zamezení jejich poškození.

08/2023ODDÍLNÁ KANALIZACE
V KOMUNIKACI II/132

SO 050 STOKA A2d - PODÉLNÝ PROFIL, M - 1:100 / 1:100 D.5.2.3.

5)   Veškeré práce provádět po realizaci předepsaných průzkumů, na základě jejich výsledků a učiněných dohod
      ve vazbě na zjištění - vždy zápis do deníku stavby, případně samostatně.

11)  Při nasondování jiných nivelet nebo při nutnosti provedení vodovodu v jiných spádech, než které jsou uvedeny v PD,
      bude  přizván projektant pro upřesnění umístění kalosvodů a vzdušníků.

9)   Při nejasnostech v době stavby, resp. při učiněných zjištění zhotovitele ve vazbě k technickému řešení,
      je nutné přizvat projektanta k posouzení stavu, resp. upřesnění postupu prací.

8)   Veškeré změny navrhované investorem nebo dodavatelem stavby musí být v předstihu projednány s projektantem.
      Jedná se zejména o užité trasy, materiál, komponenty, světlost a spády trubn. vedení, zařízení, vybavení, apod.
      Změny techn. řešení oproti PD provedené zhotovitelem stavby bez souhlasu projektanta se považují za změny provedené svévolně.

3)   Veškeré práce provádět dle platných norem a technologických postupů při dodržování ustanovení legislativy k BOZP.

13)  Veškeré práce a postupy provádět za účelem dosažení běžné kvality a funkčnosti díla obvyklé pro daný charakter stavby.
       Vše může být dopřesněno v Zadávacích podmínkách zadavatele, příp. ve Smlouvě o dílo mezi zadavatelem a zhotovitelem.

7)   Zemní práce provádět po předchozím protokolárním směrovém a hloubkovém vytyčení sítí všech správců.

12)  Specifikace materiálů je uvedena v samostatných přílohách dokumentace.

6)   Před stavbou inženýrských sítí bude investorem předáno vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě IS.
      Cílem je předejití uložení IS na jiné pozemky než na pozemky ke stavbě určené.

2)   Zhotovitel stavby zajistí geodetické osazení fixních výškových bodů, které budou platné pro celou stavbu,
      a ze kterých budou prováděny kontroly nivelet stávajících terénů a dosažených návrhových nivelet IS jednotlivých úseků.

1)   Dokumentace je zpracována do mapového podkladu Microstation.

4)   Veškeré práce provádět při dodržení ustanovení uvedených v textech a výkresech dokumentace,
      v souladu s povolením stavby, vyjádřením dotčených účastníků řízení a orgánů státní správy.

POZNÁMKA :

Při zničení nebo poškození vytyčovacích znaků či fixních bodů, je povinností zhotovitele vytyčení opakovat.

PŘEDPIS :

10)   Před zahájením zemních prací pro navrhovanou síť, se předepisuje provést doplňující průzkumy.
        - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ = sondy v místech předpokl. křížení (sítě s neznámým průběhem nebo hloubkou uložení dle jejich vytyčení),
          tzn. předepisuje se koordin. spolupráce se správci IS pro provádění vytyčení a sond v dostatečném předstihu vůči postupu stavby
        - ODBOČENÍ / PŘÍPOJKY = sondy pro ověření příslušných nivelet pro přepojení stávájících přípojek nebo přepojení vnitřních rozvodů
          pro zajištění funkčních normových spádů přípojky, navození součinnosti s vlastníky nemovitostí

14)   Návrh průběhu a hloubkového uložení sítě a konstrukcí s tím souvisejících vyjadřují koncový stav stavby před předáním objednateli
       pro zajištění plnění funkce sítě. Zhotoviteli stavby se v celém rozsahu nepředepisují způsoby a postupy pro dosažení požadovaného
       koncového stavu vybudovaného díla. Zhotovitel stavby zajistí realizaci koncového stavu stavby pro předání objednateli volbou
       vhodných postupů, technologických posloupností a celkovou koordinací stavby, vše při nutnosti dodržení  vztahujících se technických
       a legislativních předpisů a zejména vztahujících se předpisů BOZP.
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SKLON VÝKOPOVÉ RÝHY JE NUTNO UZPŮSOBIT
PODMÍNKÁM LOKALITY STAVENIŠTĚ

S1 až S2 = 9,00 m
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AØ = 2,95 m2, s ornicí, příp. komunikací
AØ = 2,60 m2, bez ornice, příp. komunikace
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