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REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ 
 

Název stavby  :  MĚSTO ŽIROVNICE, ul. HRADECKÁ 

    ODDÍLNÁ KANALIZACE V KOMUNIKACI II/132 
 

Místo stavby  : k.ú. Žirovnice 
 

Okres   : Pelhřimov 
 

Kraj   : Vysočina 
 

Investor  : Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice 
 

Provozovatel  : ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 37010 České Budějovice 
  

Zhotovitel  : dopřesněno bude ve výběrovém řízení 
 

STUPEŇ PD  : /DSJ/  Projektová dokumentace stavby (jednostupňová) 

    dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti 

    dokumentace pro provádění stavby 
 

Zpracovatel PD : Ing. Vladimír Klička, Boršov 57, 588 05 Dušejov 
 

ÚVOD 
 

 Společná úvodní část k připravované stavbě je totožná pro všechny stavební objekty, je uvedena 

v Souhrnné technické zprávě, příl.: B., případně v rámci SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady - /VRN/. 
 

 VRN zahrnuje práce přípravné koordinační a přidružené. 

 

 Záměrem investora stavby je Rekonstrukce chodníků a VO v Žirovnici, ul. Hradecká 
 

zpracováno v dokumentaci : 
 

1) „REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VO - ul. HRADECKÁ, ŽIROVNICE“, 

  zpracovatel dokumentace: Ing. Vladimír Zadák, datum: 11/2022, 

  stupeň PD: DSP, investor akce: město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice 
 

s navazující celoplošnou rekonstrukcí komunikace v předmětném úseku : 

 

zpracováno v dokumentaci : 
 

2) „II/132 HRANICE KRAJE – ŽIROVNICE"  

  (CELOPLOŠNÁ REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II/132 KSÚSV), 

  zpracovatel dokumentace: Ing. Vladimír Zadák, datum: 11/2022, 

  stupeň PD: PDPS, investor akce: město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice 

 
 

 Na základě zjištění nevyhovujícího stavu inženýrských sítí kanalizace a vodovod byla dodatečně 

zpracována dokumentace navrhující odkanalizování zájmové lokality v oddílném systému 

-  splašková kanalizace pro odkanalizování splaškových vod z přilehlých rodinných domů 

   s přívodem vod na ČOV Žirovnice 

-  dešťová kanalizace pro odvedení dešťových vod ze střech nemovitostí, zpevněných ploch 

   a komunikace 

 Pro možnost uspořádání sítí v ulice je k přeložce navržen stávající vodovodní řad. 
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zpracováno v předmětné dokumentaci pod názvem : 
 

3) „MĚSTO ŽIROVNICE, ul. Hradecká, oddílná kanalizace v komunikaci II/132 

  zpracovatel dokumentace: Ing. Vladimír Klička, datum: 02/2024, 

  stupeň PD: DSJ /dokumentace stavby jednostupňová/ 

  rozpracovanost: pro stavební povolení a realizaci 

  investor akce: město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice 
 

 Stavební práce uvedených staveb budou probíhat po jednotlivých stavbách a stavebních 

objektech ve vzájemné koordinaci a návaznosti. 

 Závěrem prací bude celoplošná oprava komunikace KSUSV II/132. 
 

PRÁCE PRŮZKUMNÉ 
 

 Práce průzkumné vykonané v rámci předprojektové a projektové přípravy stavby jsou uvedeny 

společně pro všechny stavební objekty v Souhrnné technické zprávě, příl.: B. 

SO 060 DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ ODBOČENÍ 
 

S odkazem na legislativu : 
 

  „Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích)“ 

 „Vyhláška č. 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech  

a kanalizacích), vše ve znění platných předpisů“ 
 

 Budou v rámci SO 060 vytvořena odbočná místa z veřejné kanalizace pro dešťové kanalizační přípojky 

jednotlivých RD a současně i pro uliční vpusti. 
 

 Při stavbě splaškové kanalizace v ul. Hradecká, město Žirovnice, je k realizaci navrženo celkem 19 ks 

odbočných míst pro stávající nemovitosti (17 nemovitostí, RD č.p. 562 a RD č.p. 615 mají 2 přípojky se souhlasem 

zadavatele PD) či připojované objekty a 7 ks odbočných míst pro napojení uličních vpustí (samostatné ul. vpusti 

nejsou předmětem stavby, pouze trubní materiál a tvarovky k nim). 
 

 Celková délka kanalizačních odbočení, které jsou součástí předmětné stavby a jsou zahrnuté  

v rámci SO 060 Dešťová kanalizační odbočení je 123,50 m. 

 Zastoupena jsou rovněž odbočení pro možné novostavby RD, resp. v přípravě k realizaci. 

 Odbočná místa pro připojované RD jsou zpracována po jednotlivých stokách pro snazší pokračování 

přípravy, orientaci v SO 060 a následné rozpočtování stavby. 

 Kanalizační odbočení jsou přednostně navrhována mimo revizní šachty kanalizačních stok, připojování na 

stoku bude provedeno odbočnými kusy /odbočkami/. 

 V místech, kde jsou připojovány nemovitosti do koncových úseků stok, jsou odbočení navržena připojena do 

dnové části prefabrikované kanalizační šachty, které budou pro tyto případy vyrobeny dle podkladů obsažených v PD.  

 Specifikace a návrh jednotlivých kanalizačních šachet je předmětem SO 050. 

 Kanalizační odbočení jsou navržena dvojího profilu DN 200 pro RD a nemovitosti s relativně vyšší produkcí 

dešťových vod (ze svodů, zpevněných ploch, apod.) a DN 150 pro uliční vpusti, jejichž umístění je součástí jiného 

projektu (viz. úvodní část STZ). 

 Zakončení kanalizačních odbočení je domovními revizními šachtami /DRS/ DN 400, v převážné většině 

případů se navrhuje na pozemcích vlastníků. 

 Cílem je vymístit / neosazovat domovní revizní šachty do komunikací, kde jsou dokladovány problémy při 

takovém řešení (výskyt sítí, zimní údržby, zatížení pojezdem, poruchy povrchu na hraně šachty apod.) 

 Osazení DRS je zřejmé ze situačních příloh. 
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A) Základní charakteristika dešťových kanalizačních odbočení 
 

 Základní charakteristika SO 060 Dešťová kanalizační odbočení je zřejmá z tabulky. 
 

Tabulka 1.: Základní charakteristika dešťových kanalizačních odbočení (SO 060) 

KSÚS MOK NEZPEV. CHODNÍK ŠTĚRK
PODCHOD

POD PLOTEM

1. UV7 PP / PVC DN 150 (d 160 mm), min. SN 8 2,00             2,00      -         -         -         -         NE

2. č.p. 835 PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8 5,10             1,70      -         1,50      1,90      -         ANO

3. UV6 PP / PVC DN 150 (d 160 mm), min. SN 8 2,00             2,00      -         -         -         -         NE

4. č.p. 562 PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8 5,00             1,80      -         1,20      2,00      -         ANO

5. UV5 PP / PVC DN 150 (d 160 mm), min. SN 8 6,20             6,20      -         -         -         -         NE

6. UV4 PP / PVC DN 150 (d 160 mm), min. SN 8 1,70             1,70      -         -         -         -         NE

7. č.p. 614 PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8 5,20             2,40      -         1,10      1,70      -         NE

8. č.p. 613 PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8 5,20             2,40      -         1,10      1,70      -         NE

9. UV3 PP / PVC DN 150 (d 160 mm), min. SN 8 1,70             1,70      -         -         -         -         NE

10. č.p. 612 PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8 5,20             2,40      -         1,20      1,60      -         NE

11. č.p. 620 PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8 5,20             2,40      -         1,20      1,60      -         NE

12. UV2 PP / PVC DN 150 (d 160 mm), min. SN 8 1,70             1,70      -         -         -         -         NE

13. č.p. 621 PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8 5,20             2,30      -         1,20      1,70      -         NE

14. č.p. 622 PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8 5,40             2,30      -         1,40      1,70      -         ANO

15. č.e. 254 PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8 11,40           6,10      -         5,30      -         -         ANO

16. č.p. 623 PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8 5,10             2,30      -         -         1,80      1,00      ANO

17. UV1 PP / PVC DN 150 (d 160 mm), min. SN 8 1,80             1,80      -         -         -         -         NE

18. č.p. 412 PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8 3,30             1,50      -         1,80      -         -         NE

19. č.p. 751 PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8 5,30             1,50      -         -         3,80      -         NE

20. č. parc.: 2668/3 PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8 5,70             1,50      -         4,20      -         -         NE

21. č. parc.: 2672/2 PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8 6,40             1,80      -         4,60      -         -         NE

78,70           32,40     -         25,80     19,50     1,00      

17,10           17,10     -         -         -         -         

22. č.p. 615 PP / PVC DN 150 (d 160 mm), min. SN 8 4,00             -         -         4,00      -         -         NE

23. č.p. 562 PP / PVC DN 150 (d 160 mm), min. SN 8 1,00             -         -         1,00      -         -         NE

24. č.p. 615 PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8 3,90             -         -         3,90      -         -         NE

3,90             -         -         3,90      -         -         

5,00             -         -         5,00      -         -         

25. č.parc.: st. 232/3 PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8 13,60           -         -         13,60     -         -         NE

13,60           -         -         13,60     -         -         0x

26. č.p. 173 PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8 5,20             -         4,30      0,90      -         -         ANO

5,20             -         4,30      0,90      -         -         1x

26 ks

CELKEM [m] KSÚS MOK NEZPEV. CHODNÍK ŠTĚRK
PODCHOD(Ů) 

POD PLOTEM

101,40          32,40     4,30      44,20     19,50     1,00      

22,10           17,10     -         5,00      -         -         

     123,50       49,50         4,30       49,20       19,50         1,00    ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ SUMARIZACE 

STOKA A1d

CELKEM - PP / PVC DN 150 (d 160 mm), min. SN 8

CELKOVÁ SUMARIZACE KANALIZAČNÍCH ODBOČENÍ, ROZDĚLENÍ DLE POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A DOTČENÝCH PLOCH 

CELKEM - PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8

CELKEM - PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8

MATERIÁL KANALIZAČNÍHO ODBOČENÍ

CELKEM - PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8

CELKEM - PP / PVC DN 150 (d 160 mm), min. SN 8

6x

CELKOVÝ POČET KANALIZAČNÍCH ODBOČENÍ :

STOKA Ad

DÉLKA ULOŽENÍ ODBOČENÍ

DLE DOTČENÝCH PLOCHPOŘ.

ČÍSLO

ČÍSLO POPISNÉ

 / 

ČÍSLO PARCELNÍ

MATERIÁL PŘÍPOJKY

CELKOVÁ 

DÉLKA

ODBOČENÍ

(m)

5x

0x

STOKA A2d

CELKEM - PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8

STOKA As (příprava pro budoucí oddílné odkanalizování v ul. U Továrny)

CELKEM - PP / PVC DN 200 (d 200 mm), min. SN 8

CELKEM - PP / PVC DN 150 (d 160 mm), min. SN 8

 
(Zdroj: vlastní zpracování, Excel, 2024) 
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B) Výčet pozemků dotčených stavbou 
 

 Dotčení pozemků stavbou dešťových kanalizačních odbočeních je zřejmé z C.1. Situační přílohy technické 

(M – 1 : 500) a přílohy C.01. Situací - Zákres tras do mapy KN. 
 

 Výpis vlastníků pozemků dotčených stavbou odbočení je vzhledem k velkému rozsahu doložen  

v samostatné příloze D.6.2. Seznam splaškových kanalizačních odbočení. 

 

C) Materiál kanalizačních odbočení 
 

 Souhrnný popis použitých materiálu pro stavbu SO 060 je popsán v příloze č.: B.3. Technická specifikace 

materiálů. 
 

 Trubní dimenze dešťových kanalizačních odbočení navrhuji stejnou pro přípojky nemovitostí  

či rodinných domů (zakončených domovní revizní šachtou DN 400), a to DN 200. 
 

 Trubní dimenze dešťových kanalizačních odbočení – uličních vpustí, lapačů střešních splavenin, navrhuji 

v jednotné dimenzi DN 150. 
 

 Trubní profily těchto světlostí bezproblémově provedou množství produkovaných vod z nemovitostí, 

povrchů, apod. 
 

 Dešťová kanalizační odbočení budou odvádět vody z celkem 14 stávajících nemovitostí předmětné lokality, 

součástí je příprava odkanalizování dalších 3 nemovitostí a nedílnou součástí je odkanalizování 7 ks uličních vpustí. 

 

c1) DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ ODBOČENÍ – DN 200 
 

PVC / PP hladké potrubí, DN 200, 200/5,9 mm, min. SN 8, délka 101,40 bm 

- trubní materiál tyčovina, délka dle výrobce, spojování hrdlo / dřík + těsnící kroužek 
 

c2) DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ ODBOČENÍ – DN 150 
 

PVC / PP hladké potrubí, DN 150, 160/5,5 mm, min. SN 8, délka 22,10 bm 

- trubní materiál tyčovina, délka dle výrobce, spojování hrdlo / dřík + těsnící kroužek 

 
Tabulka 2.: Charakteristika trubního materiálu SO 060 (PVC) 

MATERIÁL

DN TRUB ID 800 700 600 500 400 300 250 200 150

VNĚJŠÍ PRŮMĚR OD - - - - 400 315 250 200 160

VNĚJŠÍ PRŮMĚR

V HRDLE
De 440 360 285 225 185

SÍLA STĚNY T 11,8 11,8 7,3 5,9 4,7

VNITŘNÍ PRŮMĚR Di 376,4 291,4 235,4 188,2 150,6

KRUHOVÁ TUHOST

KONSTRUKCE

SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ

ÚSEKY K REALIZACI

SN 8 kN/m2 ( dle ČSN ISO 9969)

PLNOSTĚNNÁ HOMOGENNÍ KONSTRUKCE STĚNY

HLADKÝ POVRCH POTRUBÍ

BARVA VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ, HNĚDÁ / ČERVENOHNĚDÁ

HRDLO / DŘÍK + TĚSNÍCÍ NAPEVNO VLOŽENÝ KROUŽEK S PODPŮRNÝM

KROUŽKEM Z PP S ODOLNOSTÍ PROTI ROPNÝM LÁTKÁM dle ČS EN 681-2.

MATERIÁL NAVRŽENÝ V PŘEDMĚTNÉ STAVBĚ K ZABUDOVÁNÍ

POLYVINILCHLORID /PVC/, (mm)

POTRUBÍ Z PVC HLADKÉ STĚNY

 
(Zdroj: vlastní zpracování, Excel, 2024) 
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Tabulka 3.: Charakteristika trubního materiálu SO 060 (PP) 

MATERIÁL

DN TRUB ID 500 400 300 250 200 150

VNĚJŠÍ PRŮMĚR OD 500 400 315 250 200 160

VNĚJŠÍ PRŮMĚR

V HRDLE
De 573 459 364 293 233 187

SÍLA STĚNY T 17 13,6 10,7 8,6 6,8 5,5

VNITŘNÍ PRŮMĚR Di 466 372,8 293,6 232,8 186,4 149

KRUHOVÁ TUHOST

KONSTRUKCE

SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ

ÚSEKY K REALIZACI

SN 8 kN/m2 ( dle ČSN EN ISO 9969)

PLNOSTĚNNÁ HOMOGENNÍ KONSTRUKCE STĚNY

HLADKÝ POVRCH POTRUBÍ

BARVA VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ -  BÍLÁ / HNĚDOČERVENÁ

HRDLO / DŘÍK + TĚSNÍCÍ NAPEVNO VLOŽENÝ KROUŽEK S PODPŮRNÝM

KROUŽKEM Z PP S ODOLNOSTÍ PROTI ROPNÝM LÁTKÁM dle ČS EN 681-2.

MATERIÁL NAVRŽENÝ V PŘEDMĚTNÉ STAVBĚ K ZABUDOVÁNÍ (SO 030)

POLYPROPYLEN /PP/, (mm)

POTRUBÍ Z PP HLADKÉ STĚNY

 
(Zdroj: vlastní zpracování, Excel, 2024) 

 

 Materiálové provedení může být dopřesněno investorem stavby, resp. provozovatelem dešťové kanalizace 

Žirovnice – ČEVAK, a.s. 
 

D) Trasování dešťových kanalizačních odbočení 
 

 Trasování dešťových kanalizačních odbočení je navrženo v souladu s ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení 

sítí technického vybavení, navrhované trasy jsou zřejmé ze situačních příloh dokumentace. 

 Trasy přípojek jsou zřejmé ze Situačních příloh, pozemky dotčené jejich výstavbou jsou uvedeny  

v samostatné příloze D.6.2. Seznam dešťových kanalizačních odbočení. 

 U nemovitostí, pro které nebyly předány informace o stávajících trasách přípojek, jsou místa odbočení 

navržena orientačně s tím, že mohou být v průběhu stavby dopřesněna. 

 V rámci předprojektové přípravy bylo navštíveno 100 % připojovaných nemovitostí, místa jednotlivých 

odbočeních byla stanovena v součinnosti s majiteli nemovitostí. 
 

E) Provedení 

 

 Provedení dešťových kanalizačních odbočení, resp. přepojení přípojek, bude běžného charakteru. 
 

 

SOUBĚHY S NAVRHOVANÝMI SÍTĚMI 
 

 V převážné části jsou jednotlivá odbočení pro nemovitosti vedená v souběhu s navrhovanými stavebními 

objekty SO 020 a SO 040, tj. s vodovodními a splaškovými kanalizačními odbočeními. 

  
 

ZEMNÍ PRÁCE 
 

 Zemní práce pro trubní vedení vodovodních odbočení v souběhu s inženýrskými sítěmi  

se umožňuje provádět společně pro všechny předmětné sítě najednou. 
 

 Nevylučuje se a na zhotoviteli se ponechává možnost realizace: 

- vodovodní odbočení – samostatně 

- splašková kanalizační odbočení – samostatně 

- dešťová kanalizační odbočení – samostatně 
 

 Pro potřeby rozpočtu budou výkopové a stavební práce rozpočteny do jednotlivých SO. 
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ZATŘÍDĚNÍ HORNIN TĚŽITELNOSTI DLE ČSN 73 3050 ZEMNÍ PRÁCE 

(podklady pro tvorbu soupisu prací, dodávek a služeb) 
 

 V rámci stavby nebyl po dohodě se zadavatelem prováděn geologický průzkum za účelem  

rozpočtového zatřídění hornin do tříd těžitelnosti, dle ČSN 73 3050 Zemní práce. 
 

 Pro tvorbu rozpočtu stavby se předpokládá členění do tříd těžitelnosti ČSN 73 3050 následovně: 
 

 hornina tř. III.  =>  50% 

 hornina tř. IV.  =>  45% 

 hornina tř. V.  =>   5% 
 

 Petrografické složení podloží s členěním do tříd těžitelnosti zajistí zhotovitel stavby monitoringem 

výkopových prací. 

 Zpracováno pro potřeby sestavení Výkazu výměr a Rozpočtu stavby 

 

ULOŽENÍ SÍTĚ DO VÝKOPU 
 

 Uložení potrubí bude provedeno do výkopu se zhutněným dnem prostým kamenů či jiných materiálů, na lože 

z prosívky 150 mm, hutněno, obsyp je prosívkou 300 mm nad vrchol trouby, hutněno, hutnění provádět dle 

metodického pokynu výrobce trub (vrcholové a boční hutnění), zásyp rýhy je vytěženým materiálem s maximální 

velikostí kamenů 100 mm v delším směru. 

 Stejné jako SO 040. 
 

 

VÝSTRAŽNÁ FOLIE 
 

 Nad kanalizačními odbočeními / přípojkami se nenavrhuje. 
 

F) Objekty na dešťových kanalizačních odbočeních 
 

KANALIZAČNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ d 425 mm 
 

Funkce: Kanalizační neprůlezné bezevstupové šachty tvořené šachtovými díly umožňují přístup k systémům 

stokových sítí a kanalizačních a kanalizačních přípojek. 

 Šachty slouží k zavzdušnění, odvětrání, údržbě, čištění a kontrole trubního vedení úseku stoky.  

 Jedná se o podružné /vedlejší/ šachty kanalizačního systému, příp. šachty menšího půdorysného rozměru 

vhodné pro osazení do stísněných poměrů staveniště /prostor místní komunikace, stávající sítě apod./. 
 

Šachtové dno:  

Nominální průměr DN   : 300 mm 

Konfigurace šachtového dna   : Průtočné či sběrné v různých modifikacích 
 

Materiál šachtového dna   : PP 

Typ a dimenze přípojného potrubí  : Hladké KG potrubí do DN 200 
 

Integrovaná výkyvná hrdla  : ANO 
 

Šachtová roura: 

Konstrukce stěny šachtové roury  : Zvlněný tvar – vlnovec 

Vnitřní průměr Di   : d 315 mm 

Vnější průměr De   : d 354 mm 

Základní materiál šachtové roury  : PP 

Možnost přípojky do šachtové roury : ANO, vývrtem a speciální tvarovkou s těsněním 

      nutné zapojení nad vrchol kanalizačního dna 
 

Poklop: : kombinace sestav poklopu s dalším kompatibilním 

příslušenstvím 

      - viz.: oddíl kan. šachet příslušného stavebního objektu 

Garantovaná těsnost   : 0,50 bar 
 

V rámci stavby je navrženo osazení celkem 16 ks domovních revizních šachet /DRS/, PP DN 300. 
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VSTUPY POTRUBÍ DO OBJEKTU 
 

 V místech vstupu do objektu bude prostup vystrojený PVC chráničkou příslušného rozměru. 

 Meziprostor mezi chráničkou a potrubím média bude vystrojen pryž-nerezovým stahovacím těsněním 

(řetězové / článkové těsnění). 

 V rámci stavby se nepředpokládá provedení vstupů do objektů. 
 

SPOJE KANALIZAČNÍCH TRUB NESOURODÝCH MATERIÁLŮ / PROFILŮ 
 

 V průběhu stavby nelze vyloučit potřebu spojení trub ze dvou nesourodých materiálů (např.: plast / beton, 

plast / kamenina apod., kdy rozměr trub není umožněn spojit tvarovkou běžného sortimentu. 

 Jedná se zejména o připojování stávajících přípojek nebo spoje úseků stok v běžné trati (většinou před / za 

realizovanou revizní šachtou s vývodem materiálu nové stoky). 

 Při zjištění takové situace bude ke spojení trub užita speciální pryž-nerezová stahovací spojka. 

 Rozměrový typ spojky bude dopřesněn při stavbě na základě odkopání a změření skutečného vnějšího 

průměru stávající trouby.  

 Ve vazbě na trouby navržené v úseku rekonstrukce kanalizace, může být spojka doplněna dle skutečného 

vnějšího průměru stávající trouby o vyrovnávací prstenec pro vyrovnání vnějšího průměru potrubí /pro umožnění 

upnutí utažení spojky nerezovými šrouby /. 

 Spoj stejného konstrukčního provedení bude užit na spoji trubního materiálu přípojky pod a nad hladinou 

spodní vody. 
 

Konstrukce spojky : 
 

kombinace korozivzdorných materiálů : pryž EPDM, nerez - tř. I 4301 

stahovací spojka :   : vícešroubový utahovací mechanismus nerez objímky  

      nad těsnící pryžovou vložkou 
 

EPDM Kyselinovzdorná pryž EPDM je určena pro použití v místech, kde jsou na materiál kladeny zvýšené 

nároky na odolnost k ozónu, atmosférickému vlivu, agresivním chemikáliím a vysokým teplotám. 

Kyselinovzdorná pryž EPDM má však špatnou odolnost vůči ropným látkám.  

Zkratka EPDM vyjadřuje Etylen-propylen-dien kaučuk. 

certifikace, příp. prohlášení výrobce spojky o vhodnosti užití pro daný typ spoje : 

       /materiál + DN potrubí 1 / materiál + DN potrubí 2/  

 počet spojek    : bude dopřesněn při stavbě, fakturace bude provedena  

      dle pravidel VV, případně dle SOD 
 

A) Dotčení vodoteče 

 Stejné jako u SO 050, nedojede k dotčení vodoteče. 
 

B) Dotčení komunikací a zpevněných ploch– KSUSV, MOK, ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

 Popis je sestaven pro celou stavbu a všechny stavební objekty společně, odstavec B.3. 
 

C) Ostatní provedení 

 Stejné jako u SO 040. 
 

D) Požadavky na zhotovitele 

 Stejné jako u SO 040. 
 

E) Možná / nutná dopřesnění při realizaci 

 Stejné jako u SO 040. 
 

F) Dokumentace skutečného provedení 

 Stejné jako u SO 040. 
 


