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1) Identifikac¢ni udaje
Nazev stavby: 11/132 Zirovnice — ulice Hradecka, rekonstrukce chodniki a VO
Stavebnik: Mésto Zirovnice, Cholunska 665, 39468 Zirovnice

Statutarni zastupce:  Radek Vopravil - starosta

e-mail: posta@zirovnice.cz
Projektant: Ing. Vladimir Zadak, Stranna 63, 394 68 Zirovnice, ICO: 09026291
Osv. 0 autorizaci: 1400484, Ing. Vladimir Zadak, obor dopravni stavby,
mosty a inz. konstrukce
Projektant: Ing. Vladimir Zadak
email: dszadak@seznam.cz
Druh stavby: dopravni stavba
Obec: Zirovnice
Kraj: Vysocina
Katastralni Gzemi: Zirovnice

B.1/ POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi,

Projektova dokumentace fesi rekonstrukci chodniku a vefejného osvétleni v ulici Hradecka v Zirovnici.

Stavba se nachazi v misté pavodniho chodniku, ktery se rozSifuje na 2 metry. Pfibude téz chodnik
vedouci parkem a nové autobusove nastupiste.

Zakladni Ucel stavby je zkvalitnéni pohybu chodctl, a zvySeni udrZovatelnosti odstranénim vyskovych
rozdili v dlazbé. Chodnik bude stavebné upraven zejména pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a
pro seniory.

b) Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo
verejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem,
Regené Gzemi je koncipovano v souladu:

- s Gzemnim planem mésta Zirovnice
- s vyjadifenim a podminkami stanovisek DOSS

c) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Navrhovana oprava komunikace a chodniku je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.



d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi,

Vystavba nevyZaduje vyjimky z obecnych poZzadavkl na vyuzivani tzemi. Vystavba splfiuje obecné
pozadavky na vyuzivani uzemi.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Dokumentace je zpracovana v souladu se zadanim objednatele a dle konzultaci
s podminkami stanovisek dotéenych organu.

Vyjadfeni k existenci siti CETIN — telekomunikacni infrastruktura
Vyjadreni k existenci siti CEVAK - vodovod, kanalizace
Vyjadreni k existenci siti E.GD - rozvody elektrické energie a plynu

f) Vycet a zavéry provedenych prazkumi a rozbori - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prazkum, stavebné historicky prazkum apod.,

Dokumentace je zpracovdna na zakladé:

- zaméfeni feSeneého Uzemi, zpracovaneé Ing. Zadakem. Méfeni probéhlo v bfeznu 2022.
g) Ochrana uzemi podile jinych pravnich predpis,

Uzemi neni chranéno podle jinych pravnich predpisu. Uzemi neni pamatkovou rezervaci ani
pamatkovou zénou. Uzemi se nenachazi ve zvlasté chranéném Gzemi.
Ochranna pasma zafrizeni technické infrastruktury jsou standardniho charakteru a jsou respektovana.

h) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Dot&ené uzemi se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v izemi,

Stavba nebude mit po svém dokonéeni pfi provozu negativni vliv na okolni stavby.

Stavba nenarusuje odtokové poméry v uzemi. Chodnik je pfevazné odvodnén na komunikaci a do
destové kanalizace.

j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Asanace, demolice, nejsou pozadovany.

k) Pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku uréenych k pInéni funkce lesa,

Vystavba nevyvolava pozadavky na zabor ZPF.
I) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Dopravni napojeni

Stavba se nachdazi v ulici Hradeckd. Zasobovani stavby bude probihat z deponie v blizkosti stavby. Provoz
na Hradeckeé ulici bude omezen pouze lokalné a v co nejmensi mife.

Napojeni na technickou infrastrukturu




Stavby se dotykaji sité sdélovaci a téz distribu¢ni, dle vyjadfeni jejich spravci. Do zadné z téchto
siti nebude zasahovano. V pfipadé kolize ¢i tésného soubéhu bude provedena prekladka Ci
dodate¢na ochrana siti.

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Touto stavbou nebude vyvolana Zadna podmiriujici investice. Jde o samostatnou stavbu
realizovanou v konkrétnim ¢asovem Useku dle harmonogramu, ktery pfed realizaci dolozi zhotovitel.
Predpokladana doba vystavby €ini maximalné 4 mésice.

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

P.C. VLASTNIK PODIL
3691/169 Mésto Zirovnice, Cholunska 665, 39468 Zirovnice
3691/112 Mésto Zirovnice, Cholunska 665, 39468 Zirovnice
3691/110 Mesto Zirovnice, Cholunska 665, 39468 Zirovnice
3633/5 Mésto Zirovnice, Cholunska 665, 39468 Zirovnice
3691/168  Kraj Vysoéina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava, KSUSV Jihlava
3691/170 Mésto Zirovnice, Cholunska 665, 39468 Zirovnice
2086/5 Mésto Zirovnice, Cholunska 665, 39468 Zirovnice
3691/113  Kraj Vysoéina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava, KSUSV Jihlava
3633/6 Mésto Zirovnice, Cholunska 665, 39468 Zirovnice
2688 Mésto Zirovnice, Cholunska 665, 39468 Zirovnice
3644/3 Mésto Zirovnice, Cholunska 665, 39468 Zirovnice
2690/28  Mésto Zirovnice, Cholunska 665, 39468 Zirovnice
2690/8 Mésto Zirovnice, Cholunska 665, 39468 Zirovnice
2694/2 Mésto Zirovnice, Cholunska 665, 39468 Zirovnice
3633/9 Mésto Zirovnice, Cholunska 665, 39468 Zirovnice
2608/6 Mésto Zirovnice, Cholunska 665, 39468 Zirovnice
2608/5 Mésto Zirovnice, Cholunska 665, 39468 Zirovnice
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0) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo,

Ochranna ¢i bezpec¢nostni pasma siti lezi na vySe uvedenych pozemcich.

B.2/ CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1/ Zakladni charakteristika stavby

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby, u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, popr. stavebné historického
prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Zména dokonc&ené stavby — oprava chodniku.

V souCasné dobé je vmisté budouci stavby chodnik ze zamkové dlazby. Obrubniky jsou znacné
opotiebované, vyskové naslapy navic neodpovidaji predpistim.

b) Ucel uzivani,

Ugel uzivani stavby je pohyb chodct.



c¢) Trvala nebo doc¢asna stavba,

- Trvald stavba

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk
na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Stavba splfiuje obecné pozadavky na vystavbu. Stavba nevyvola zadné vyjimky.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organ,

Dokumentace je zpracovana dle konzultaci a v souladu s dosud ziskanymi podminkami zavaznych
stanovisek dotéenych organd.

Vyjadfeni k existenci siti CETIN — telekomunikac¢ni infrastruktura
Vyjadreni k existenci siti CEVAK - vodovod, kanalizace
Vyjadreni k existenci siti E.GD - rozvody elektrické energie a plynu

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu,
Stavba neni chrdnéna jinymi pravnimi pfedpisy.

g) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitha
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikost apod.

Chodnik - zastavéna plocha 1577 m2

h) Zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni
s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, trida
energetické naro¢nosti budov apod.,

Destové vody
Destova voda souc. C

Redukovana zpevnénd plocha

Fc 1577 m2 0,60 dlazby 946,2 m2

Intenzita 15min. srazky 0,0136 I/s.m2

Odtok ze zpevnénych ploch 12,87 /s

i) Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy,

Terminy vystavby budou uréeny na zakladé vybéru zhotovitele a smlouvy sepsané s investorem.

Pfedpokladané zahajeni stavby: 05/2023
Pfedpokladané dokonceni stavby: 11/2024
Clenéni na objekty:

SO 101 Chodnik Hradecka

SO 102 Vétev chodniku

SO 401 Vefejné osvétleni Hradecka

SO 402 Verejné osveétleni — vétev chodniku



SO 403 Verejné osvétleni - demontaz

j) Orientac¢ni naklady stavby,
Orientacni hodnota stavby: dle polozkového rozpoctu

B.2.2/ Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Vystavba chodniku je v souladu s Gzemni regulaci a kompozici prostorového feseni.

b) Architektonické rfeseni — kompozice tvarového resSeni, materialové a barevné
reseni

Chodnik je proveden z béznych stavebnich materiald (kamenivo, dlazba) a svym charakterem i
vzhledem nezasahuje do architektonického FeSeni dané lokality jinym nez béznym zpusobem.

B.2.3/ Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Stavba chodniku neni vyrobni zalezitosti.

B.2.4/ Bezbariérové uzivani stavby

Zasady reseni pristupnosti a uZivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo
orientace véetné udaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZzenim

V ramci stavby se navrhuje zvlastni stavebni opatfeni pro usnadnéni pohybu osob se snizenou
schopnosti pohybu a orientace dle ,Vyhlasky o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb® (398/2009 Sb.) pro komunikaci — snizené néslapné plochy na okraji
chodnikd, hmatoveé Upravy z profilované zadmkové dlazby.

Chodnik je proveden bez stupril v niveleté, pro osoby se ztizenym pohybem dobfe pfistupny.
Autobusové nastupisté je opatfeno zabradlim a vodicimi liniemi dle standardd.

Vodici linie tvofi stavajici podezdivky, objekty, ¢i pfipadné obrubniky osazeny v drovni +6cm nad
niveletu chodniku.

B.2.5/ Bezpecénost pfi uzivani stavby

Je zaru€ena pfi dodrzeni obecnych zasad, platnych norem a vyhlasek stanovenych pro tento typ
stavby.

Udrzbu komunikace bude provadét vlastnik.

B.2.6/ Zakladni charakteristika objektl

a) Stavebni Feseni,
Viz vySe bod B.2.1 g) a h)

b) Konstrukéni a materialové reseni
Viz. bod B.2.1 g) a h) a viz feSeni jednotlivych objektu.

c) Mechanicka odolnost a stabilita



Prace budou probihat tak, aby zatiZzeni v prabé&hu vystavby a uzivani nemélo za nasledek zficeni
stavby nebo jeji Casti, veétSi stupen pretvoreni, poskozeni jinych &asti stavby nebo technickych
zafizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku vétSiho pretvoreni konstrukce.

B.2.7/ Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) Technické reseni
b) Vycet technickych a technologickych zafizeni
Viz. bod B.2.1 g) a h) a viz feSeni jednotlivych objektu.

B.2.8/ Zasady pozarné bezpeénostni reSeni

Béhem vystavby bude zajisténa pfistupnost stavby pro pozarni techniku.

B.2.9/ Uspora energie a teplena ochrana

Neni pfedmétem projektové dokumentace. Vzhledem k charakteru stavby nejsou definovany
specialni naroky na usporu energie a tepelnou ochranu.

B.2.10/ Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reseni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadt apod., a
dale zasady reseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Stavba nema negativni vliv z hlediska ochrany pfirody a ovzdu$i. Vzhledem k rozsahu a typu praci
nedojde k vyraznému zhorSeni Zivotniho prostfedi béhem stavby v okolnim prostoru. Lze
predpokladat mirné zvyseni prasnosti po dobu vystavby.

Zpusob nakladani s odpady béhem vystavby viz nize — zdsady organizace vystavby. Skladovani a
likvidovani veskerych odpadu bude provadéno v souladu s platnymi predpisy.

Béhem provadéni vystavby budou provedena opatfeni zabranujici znecistovani okolnich ploch a
komunikaci. Vystavba nebude mit zvySeny negativni vliv na okolni budovy a pozemky.
Vliv stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost)

Béhem provadéni vystavby budou provedena opatfeni zabrarujici zatézovani okoli vibracemi,
hlukem a prasnosti nad pfipustné hodnoty. Vystavba nebude mit zvySeny negativni vliv na okolni
budovy a pozemky.

B.2.11/ Zasady ochrany stavby pred negativhimi U€inky vnéjSiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
- bezpredmétné

b) Ochrana pred bludnymi proudy
- bezpfedmétné.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou
- bezpfedmétné.

d) Ochrana pred hlukem
- stavba nebude mit vliv na zvySeni hlukove zatéze.

e) Protipovodinova opatieni
- bezpredmétné

f) ochrana pred ostatnimi ucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.
- bezpfedmétné.



B.3/ PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technickeé infrastruktury

Sité technické infrastruktury budou zachovéany stavajici.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Neuvedeno.

Zadné zemni prace nesmi byt zahajeny pred prokazatelnym vytyéenim vSech stavajicich
podzemnich inzenyrskych siti v terénu jejich autorizovanymi spravci.

B.4/ DOPRAVNi RESENI

a) Popis dopravniho reseni véetné bezbariérového opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace,

Stavba je navrzena pro pohyb osob se ZTP. Obrubniky budou mit prfedepsanou vodici
hranu +6¢cm, a budou zakon&eny vodici slepeckou dlazbou.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Uzemim prochazi komunikace 11/132 Zirovnice — hranice kraje. Ulice Hradecka se rozléha
podél této komunikace. Eventualni soubézné mistni komunikace vhodné pro objizdku se
zde nenachazeji.

c) Doprava v klidu
V ramci stavby nejsou navrzeny odstavné ani parkovaci plochy.
d) Pési a cyklistické stezky

Cyklistické stezky nejsou navrhovany.

B.5/ RESENi VEGETACE A SOUVISEJICIiCH TERENNICH UPRAV

a) Terénni upravy

Terénni Upravy budou souviset se stavbou chodniku, dotéené plochy budou ohumusovany
a osety travou.

b) Pouzité vegetacni prvky
c) Biotechnicka opatreni

neni navrzeno
B.6/ POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

a) Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavba nema negativni vliv z hlediska ochrany pfirody a ovzdusi. Vzhledem k rozsahu a typu praci
nedojde k vyraznému zhorseni Zivotniho prostfedi béhem stavby v okolnim prostoru.

- Lze pfedpokladat mirné zvySeni prasnosti po dobu vystavby.

- Po dobu stavby dojde ke zhorSeni hlukové situace v posuzované lokalité. Zdroji hluku budou
stavebni prace a déle zvySena dopravni zatéz lokality. S ohledem na jejich rozsah neni nutné
provadét dalSi opatfeni ke snizeni hluku. Stavebni prace budou provadény pouze v dennich
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hodinach tedy od 07:00 max. do 21:00, tak aby se minimalizovalo $ifeni hluku. Zadné stavebni
prace nebudou probihat v no€nich hodinach.

- P¥i realizaci a uzivani stavby nedojde ke znecisténi Zadného zdroje pitné vody a pudy.

- Po celou dobu provadéni stavby nebudou prekracovany hygienické limity hluku a vibraci
podle zékona €. 258/2000 Sb. a nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Gcinky hluku a vibraci. Osoba, kterd pouzivad nebo provozuje stroje a zafizeni, které jsou zdrojem
hluku a vibraci je povinna technickymi, organiza¢nimi a dalS§imi opatfenimi v rozsahu stanovené
zakonem a provadécim pravnim pfedpisem zajistit dodrZzovani hygienickych limitd hluku a pfenosu
vibraci na fyzické osoby.

Nejvyssi pripustné hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku jsou stanoveny dle nafizeni viady
¢. 272/2011 ze dne 24. srpna 2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

Hluk od ¢innosti souvisejici s provadénim povolenych staveb - 2 m pred fasadou chranénych
objektu:

- v dobé od 6 do 7 hodin LAeq,T = 60 dB

- v dobé od 7 do 21 hodin LAeq,T = 65 dB
- v dobé od 21 do 22 hodin LAeq,T = 60 dB
- v dobé od 22 do 6 hodin LAeq,T = 45 dB

Za UcCelem dosazeni hodnoty poZadovaného hygienického limitu pro hluk ze stavebni innosti
LAeq,s = 65,0 dB v tésné prilehajici zastavbé, je nezbytné v téchto prostorech dodrzovat nasledujici
opatfeni:

1) Frézovani vozovky nesmi probihat ve stejny den jako fezani betonu &i obrubnikd. Pohyb
ostatnich téZkych stroja v bezprostiedni blizkosti chranénych prostorli omezit na minimum.

VySe uvedena opatieni je nezbytné dodrzet, aby nebyl prfekroen hygienicky limit. Dale i v mistech,
kde limity za standardnich stanovenych podminek pfekro¢eny nebudou, doporucujeme dodrZzovat
nasledujici opatreni:

1) Vyrazné hlu¢né stavebni operace planovat tak, aby nedoslo k jejich kumulaci ve stejnou dobu
vystavby.

2) Hluc¢né stacionarni (tj. stabilni) stavebni technologie v pfipadé potfeby vybavit akustickym krytem
(Ci zasténou).

3) Dasledné vypinat nepouzivané stavebni technologie.

4) Na stavenisti pouzivat nové a tim méné hlu¢né mechanismy, déle pouzivat, pokud to pfipusti
technologie stavby, mensi mechanismy. VSechna pouzivana stavebni mechanizace musi byt v

vV v

dobrém technickém stavu a musi byt pribézné kontrolovana.

5) Dulezité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavebni €innosti na okolni zastavbu, je
provedeni ¢asového omezeni vyrazné hluénych praci.

v s

17:00.

6) Doporucujeme obyvatele okolnich obytnych domu na tuto hluénou €innost v pfedstihu upozornit.
Predejde se tak stiznostem.

7) Je tfeba dbat na to, aby pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, nezatézovali okolni obytnou
nastavbu zbyte¢nym hlukem (napf. poslechem hlasitého radia, atd.).

8) Stavebni €innost provadét pouze mezi 7. a 21. hodinou. Mimo tuto dobu Ize provadét pouze
nehluéné &innosti.

Odpady

Zpusob nakladani s odpady béhem vystavby viz nize — zdsady organizace vystavby. Skladovani a
likvidovani veSkerych odpadl bude provadéno v souladu s platnymi predpisy.



b) Vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a zivo€ichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba negativné neovlivni vySe uvedené vlivy na pfirodu a krajinu.

c) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nema vliv na vySe uvedené chranéné uzemi — nenachazi se v tomto Uzemi.

d) Zpuasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem,

EIA neni vzhledem k charakteru a rozsahu stavby zpracovana.

e) V pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavéri o nejlepsSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

- Bezpredmétné pro tuto vystavbu

f) Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist,

V FeSené lokalité jsou v souasné dobé polozZeny tyto inZenyrskeé sité:

- podzemni NN — E.ON Ceska republika, s.r.o.

- sdélovaci sité - Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.
- vodovodni vedeni a kanalizace — CEVAK

- vefejné osvétleni — Mésto Zirovnice

V fesSené lokalité se nenachazi:

- chrdnéné uzemi, ve smyslu zak. €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjSich predpisu, nedojde stavbou k zasahu do vyznamného krajinného prvku.

- V lokalité nejsou evidovany zadné chranéné druhy Zivocichl ani nejde o zvlasté chranéné
Uzemi.

- nenachazi se zde Z2adna kulturni paméatka

- vyskyt archeologické lokality se nepfedpoklada

- Obecné plati, Ze pfed zapoCetim praci je nutno vSechny podzemni sité vyty€it za GCasti
spravcl a dodrzet vSechny jimi stanovené podminky.

- Pamatkova péce:

Stavebnik je povinen postupovat v souladu s ustanovenim § 22 a 23 zak. 20/1987 Sb. O statni
pamatkové péci ve znéni pozdéjsich predpisl. V pfipadé archeologickych nalezi musi byt umoznén
zachranny archeologicky vyzkum ve smyslu tohoto zdkona.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze Uzemi jiz bylo zasazeno vystavbou, se vyskyt archeologickych nalezu
nepredpoklada.

B.7/ OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavkt z hlediska plnéni Ukolt ochrany obyvatelstva.

PoZadavky na civilni ochranu obyvatelstva pfi provozu stavby se nepredpokladaji.

B.8/ ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Vzhledem k umisténi stavby se veSkeré druhy energii, telekomunikace a vodniho hospodarstvi
nachazeji v jeji blizkosti, stejné jako moznosti pfipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani.
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Dopravni napojeni béhem stavby bude feSeno pfijezdem po okolnich mistnich komunikacich.
Pfipojeni stavby na potfebné sité v okoli stavby bude zajisténo z vlastnich zdrojli dodavatelské
firmy.

- Socialni zafizeni feSeno formou mobilniho WC

- Zazemi pro pracovniky stavenisté bude feSeno formou mobilnich stavebnich bunék

- Pitna, uzitkova voda — bude dodavana/dovazena v cisternach

- El. energie bude feSena pomoci generatoru el. proudu

- Pro komunikaci v pribé&hu realizace stavby je uvazovano s vyuzivanim mobilnich telefona.

- Plan zafizeni stavenisté - definice plochy potfebné pro zafizeni stavenisté a plan organizace
vystavby budou pfedmétem dokumentace uchazec€u na zhotoveni stavby.

VSe zajisti zhotovitel (dodavatel) dila na své naklady.

b) Odvodnéni stavenisté
Chodnik je odvodnén na komunikaci a do kanalizace.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni napojeni stavenisté

Dopravni napojeni stavby bude realizovano z navazujici mistni komunikace. Zafizeni stavenisté se
predpoklada v blizkosti stavby na pozemcich objednatele. Dle moznosti stavby bude umoznén
stavebnikem nutny pfistup k nemovitostem béhem stavby.

Napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu
- Viz bod vyse B.8/a)

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Navrhované stavebni prace s ohledem na tradi¢ni postupy praci pfi provadéni stavby nebudou
negativné ovliviiovat stavajici Zivotni prostfedi pfi provadéni vystavby, nedojde ke znecisténi
zadného zdroje pitné vody, odpadni vody budou &istény v souladu s CSN, pfi provadéni nebudou
vznikat Zadné Skodliviny, které by negativné ovlivnily ovzdusi, zvySeni hladiny hluku pfi provadéni
stavby bude pfimérené a nepiekro¢i mezni hodnoty dle platné vyhlasky.

Aby nedochazelo v dobé vystavby ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v misté stavby, musi dodavatel
respektovat hygienické normy pro vystavbu, prfedevSim pak nepfekroCeni norem hlu€nosti a
prasnosti.

ZpUsob nakladani s odpady: Skladovani a likvidovani veSkerych odpadi bude provadéno v souladu
s platnymi pfedpisy. Odpady vzniklé pfi provadéni stavby musi byt likvidovany dle platné vyhlasky
(dle podminek stavebniho povoleni) a investor doloZi zpusob likvidace pfi pfipadné kolaudaci
(jednotlivi dodavatelé musi investorovi pfi pfedani dila pfedat i doklady o likvidaci jednotlivych
odpadu). Odpady musi byt zatfidény dle platné vyhlasky €. 93/2016 Sb. Nakladani s odpady musi
byt v souladu se zdkonem ¢&. 541/2020 Sb. a vyhlaskou €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady.

Béhem provadéni stavebnich praci budou provedena opatfeni zabranujici zne€istovani okolnich
ploch a komunikaci a zatéZovani okoli hlukem nad pfipustné hodnoty. Odpady budou likvidovany
dle pfislusnych predpisu.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Ochrana stavenisté bude zajiStovana obdobné jako u jinych liniovych staveb obdobného rozsahu.
Vstupy na stavenisté budou opatfeny informativnimi tabulkami s upozornénim na probihajici stavbu.
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Nebezpeéna mista stavby, kde by mohlo dojit k Urazu, je nutno chranit pfed vstupem nepovolanych
osob oplocenim, popf. jinym vhodnym opatfenim. Uskladnény materidl je nutno zabezpecit proti
odcizeni. Odstavené pracovni mechanismy budou zajistény proti zneuziti.

Pfi provadéni praci, které maji dopad na obyvatelstvo, je nutno v pfedstihu zajistit informovani
mistnich obyvatel prostfednictvim obecniho Ufadu. Pokud si to vyZzadé charakter provadénych praci,
je nutno zajistit ochranu stavenisté prostfednictvim k tomu uréenych osob.

Bé&hem provadéni stavebnich praci bude stavba zabezpecena tak, aby byl v okoli stavby zajistén
prijezd pro vozidla zachranné sluzby, hasi¢ského sboru a policie.

PoZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin — viz bod vyse — B.1j).

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Pro vystavbu neni potfeba Zadnych zaborud, vSe se bude dit na pozemku investora. Projednani a
prondjem pripadnych jinych ploch potfebnych pro zafizeni stavenisté a skladky si zajisti zhotovitel
stavby a naklady zahrne do své cenové nabidky.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

- Nejsou pozadovany

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Odpady, které nemuze zhotovitel sdm vyuzit, musi pfednostné nabidnout k dalSimu vyuziti bud’ sam
nebo zprostiedkované. Nelze-li odpady stavby vyuzit, musi zhotovitel zajistit jejich zneSkodnéni.
K evidenci, shromazdovani, zabezpeleni a dalS§imu nakladani s odpady musi byt vedena
dokumentace pozadovana zakonem.

Predpokladané odpady:
Specifikace katalogové cislo predp. mnoZstvi
Zemina a kameni 17 05 04 (ostatni) 800t

neuvedené pod Cislem 17 05 03
Beton 17 01 01 (ostatni) 210t

Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zplGsobu odstranéni odpadu ze stavebni €innosti, nebo
pfipadné o jejich dals§im vyuziti.

Odpady budou likvidovany v ramci dodavatelské €innosti odborné stavebni firmy s opravnénim dle
zakona o odpadech k nakladani se stavebnim odpadem.

Veskery odpad vznikly v prabé&hu vystavby bude tfidén a materialy, které jsou recyklovatelné, budou
odvezeny do sbérny surovin k naslednému vyuziti.

Odpady ze stavby a jejich likvidace:

S odpady je nutné nakladat tak, jak uklada zakon o odpadech 541/2020 Sb. v platném znéni!
Déle je nutné dodrzet vyhlasku MZP 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Veskera vhodna vytéZena zemina bude pouZita pro zpétné zasypy a nasypy, zbytek odveze
realiza¢ni firma na fizenou skladku. Vykopana zemina, ktera bude zpétné pouzita na stavbé, bude
uloZzena na mezideponii uvnitf stavenistniho prostoru.

Skryvka ornice
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Na stavbé se bude skryvat ornice. Bude pouZzita pro terénni Upravy po dokonc&eni dila.

j) Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

- Aby nedochazelo v dobé vystavby ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v misté stavby, musi
dodavatel respektovat hygienické normy pro vystavbu, pfedevsim pak neprekroceni norem hlu¢nosti
a prasnosti.

- ZpUsob naklddani s odpady: Skladovani a likvidovani veskerych odpadl bude provadéno
v souladu s platnymi predpisy.

- Navrhovana vystavba s ohledem na tradi¢ni postupy praci pfi provadéni stavby nebude
negativné ovliviiovat stavajici zivotni prostfedi pfi provadéni stavby nedojde ke znecisténi zadného
zdroje pitné vody odpadni vody budou &istény v souladu s CSN pfi provadéni nebudou vznikat
zadné Skodliviny, které by negativné ovlivnily ovzdu$i zvySeni hladiny hluku pfi provadéni stavby
bude pfiméfené a neprekroci mezni hodnoty dle platné vyhlasky.

- Odpady vzniklé pfi provadéni stavby musi byt likvidovany dle platné vyhlasky (dle podminek
stavebniho povoleni) a investor doloZi zpusob likvidace pfi kolaudaci (jednotlivi dodavatelé musi
investorovi pfi predani dila pfedat i doklady o likvidaci jednotlivych odpadd). Odpady musi byt
zatfidény dle platné vyhlasky €.93/2016 Sb. Nakladani s odpady musi byt v souladu se zakonem ¢€.
541/2020 Sb. a vyhlaskou €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Vyhlasky a normy
v platnych znéni.

- Béhem provadéni stavebnich praci budou provedena opatfeni zabranujici znecistovani
okolnich ploch a komunikaci a zatéZovani okoli hlukem nad pfipustné hodnoty. Odpady budou
likvidovany dle pfislusnych predpisa.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,
Bezpecnost prace

VesSkeré prace na stavenisti musi byt provddény v souladu s platnymi technologickymi predpisy,
bezpeénostnimi ptedpisy a ustanovenimi CSN.

PFi provadéni praci bude postupovano dle zakona 309/2006Sb. (*) a dle pfisluSsnych aktualné
platnych provadécich vyhlasek, pfedpisti a norem, souvisejicich s bouracimi pracemi a provadénim
stavebnich praci.

(*) 309/2006 Sb. - Zakon, kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci).

PFi provadéni praci bude postupovano dle nafizeni vlady ,&. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, Nafizeni vlady ¢. 361/2007.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci a Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky
nebo do hloubky” a dle prislusnych aktualné platnych provadécich vyhlasek, predpist a
norem, souvisejicich s bouracimi pracemi a provadénim stavebnich praci.

O bezpecnostnich predpisech musi byt prokazatelné pouceni vSichni pracovnici na predmétné
stavbé.

Zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila:

- Je tfeba dodrzovat bezpecnostni pfedpisy vyplyvajici z vyhlasek €. 601/2006 Sb., vyhlaska o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a vyhlaska 207/1991 Sb.,zakladni
pozadavky zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni a dale pak platné pfedpisy o ochrané
zdravi a bezpecnosti pracujicich na stavbach, protipozarni a hygienické predpisy. Zejména je nutno
dodrzovat bezpec€nostni predpisy pfi zemnich pracich a pfi manipulaci u zvedacich prostiedkl a
stavebnich mechanizm. Je zakazéno pracovat a jinak se pohybovat pod rameny jefabu.

- Pfi provadéni praci v blizkosti vedeni inZenyrskych siti je nutno dodrzovat veskeré podminky
a omezeni stanovena pro ochranna a bezpecnostni pasma, které stanovi zakon ¢.458/2000Sb., o
podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvi a o zméné energetického
zdkonu a zavazné normy CSN 33 3108 - Bezpecnostni predpisy a zachazeni s elektrickym
zafizenim. Pfed zahdjenim jakychkoliv praci v blizkosti vedeni WN a VN musi ten, kdo praci
organizuje seznamit vSechny pracovniky s nebezpecim, které mlize vzniknout. Jefaby a jiné
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mechanizmy musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jejich ¢asti mimo ochranné
pasmo vedeni. Pod elektrickym vedenim nesmi byt kupen zadny materidl a nesmi tudy jezdit vysoka
vozidla.

- Pfed zahajenim praci zajisti DS proskoleni v§ech pracovnikll v bezpe&nosti prace a ochrané
zdravi pracovniku dle platné vyhlasky.

- P¥i provadéni stavby musi byt respektovany vSechny podminky stavebniho povoleni, zviasté
s ohledem na bezpec&nost provozu, udrzbu a €istotu komunikaci, v€etné pfedepsaného dopravniho
znaceni.

- P¥i provadeéni praci, jimiz mohou byt dot€ena plynarenska zafizeni, postupovat dle platnych
predpist, CSN 736005 a zakona 458/2000 Sb.

Pri stavbé nesmi dojit ke Skodé na cizim majetku. Pokud ke skodé pres veskera opatreni
dojde, provede stavebnik na viastni ndaklady neprodlené napravu.

Omezeni rizikovych vlivi bude zajisténo:

- didslednym dodrzovanim provoznich podminek, pracovnich postupl a dobrého technického
stavu

- veSkeré prace na obsluze a udrzbé stroji a zafizeni, budou provadét pracovnici k tomu
U&elu uréeni s Fadnou kvalifikaci odpovidajici charakteru éinnosti dle CSN 34 35 10

- veSkerd nebezpeCna mista budou fadné vyznacena pfipadné oznacena vystraznymi
tabulkami dle CSN 34 35 10.

- Pracovnici musi pouzivat pfedepsané OOP a odévy vSechny stroje a zafizeni musi byt
uzivany, provozovany a montovany, dle pokynu vyrobce pfislusné dokumentace a dle navodu na
obsluhu a udrzbu.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Vystavba nebude zasahovat do bezbariérového uzivani dotcenych staveb.

m) Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Stavenisté bude dopravné napojeno na okolni mistni komunikace. Obsluha stavenisté i pfilehlych
objektu bude po dobu stavby probihat po této komunikaci.

Docasné dopravni znaceni bude feSeno pouze v bezprostiedni blizkosti probihajici stavby, aby byla
zajiSténa priUjezdnost stavebnich mechanismi a nakladnich automobild. B&hem provadéni
stavebnich praci bude stavba zabezpecena tak, aby byl v okoli stavby zajistén prujezd pro vozidla
zachranné sluzby, hasi¢ského sboru a policie. Pohyb chodcl bude v prabéhu vystavby omezen.
Podrobny harmonogram a rozsah dopravnich omezeni, objizdék &i vyluk dopravy si zajisti dodavatel
stavby pfi jeji realizaci. Jednotlivé dopravni trasy a intenzita stavenistni dopravy budou uréeny po
vybérovém Fizeni na zhotovitele stavby.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatreni proti uc¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Provoz lokality bude vystavbou omezovan v co nejmensi mozné mire, stavebni prace probéhnou
v co nejkratSi dobé& na zakladé dohodnutého terminu s investorem.

Provadéni stavebnich praci musi bezpodmineéné probé&hnout na zakladé technologickych postupu
konkrétnich vyrobcu pouzitych materialt, pfedev§im se jedna ochranu pfed povétrnostnimi a
klimatickymi vlivy v dobé provadéni.

o) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
- Vystavba bude zahajena zfizenim zafizeni stavenisté

- Pfed zacatkem stavby je nutné zfidit vytyCovaci sit, ze které bude mozno vytyc€it obvod stavenisté
a rovnéz veskeré stavebni objekty.
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Terminy a harmonogram vystavby budou uréeny na zakladé vybéru zhotovitele a smlouvy sepsané
s investorem.

Predpokladané zahjeni stavby: 05/2023

Pfedpokladané dokonceni stavby: 11/2024

B.9/ CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Splaskové vody
Nevzniknou

Deétové vody

Bod viz vy$e B.2.1 g) a h)

Stranna, 11/2022 Ing. Vladimir Zadak
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